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BZP.271.54.18.2012.II Staszów, dnia 14.08.2012r.

Uczestnicy postępowania

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Odbudowa dróg gminnych:
Odbudowa drogi gminnej nr 003841T w Wiązownicy Kolonii od km 0+000 do km 0+500;
Odbudowa drogi gminnej nr 003843T w Wiązownicy Kolonii od km 2+050 do km 2+450;
Odbudowa drogi gminnej nr 003845T w Wiązownicy Kolonii od km 0+200 do  km 0+950”.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 ze zm.), w odpowiedzi na zapytania dotyczące
ww. zamówienia wyjaśniam:
Pytania:
„(...) prosi o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące powyŜszego przetargu:
1. Czy w sytuacji wstrzymania robót przez Zamawiającego (o którym mowa w § 21 ust. 1 pkt 2) lit a)

ii), poniesione przez Wykonawcę koszty przestoju i utrzymania terenu budowy będą przez
Zamawiającego zwrócone? Prosimy takŜe o wskazanie maksymalnego terminu do takiego
wstrzymania robót uprawniony będzie Zamawiający?

2. Konieczność dokonania zmian projektowych, odmienne od przyjętej w dokumentacji przedstawionej
przez Zamawiającego warunki geologiczne, warunki terenowe, konieczność usunięcia błędów lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji umowy nie są okolicznościami które powodować mogą
zwiększenie wynagrodzenia. Prosimy o zmianę zapisów tak aby te nieprzewidywalne okoliczności (o
których mowa w § 21 ust. 1 pkt 1 i 2 lit. a) równieŜ stały się przesłanką dopuszczającą zmianę
wynagrodzenia, jako Ŝe takie ryzyko nie powinno się mieścić w wynagrodzeniu ryczałtowym
skalkulowanym przez Wykonawcę na podstawie opisu przedmiotu zamówienia dokonanego przez
Zamawiającego.

3. Czy Z – cy wyraŜa zgodę na ustanowienie w § 15 limitu kar umownych, które mogą być naliczone
Wykonawcy nie przekraczającego 10 % wynagrodzenia umownego? Umowa jednocześnie określa
prawo Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, powodując, Ŝe jest on w
pełni zabezpieczony na wypadek ewentualnych szkód.

4. Prosimy o potwierdzenie, Ŝe wyznaczany Wykonawcy termin na usuwanie wad będzie uwzględniał
moŜliwości techniczne Wykonawcy lub będzie uzgadniany w porozumieniu z Wykonawcą.

5. W kontekście zapisów § 16 ust. 4 umowy prosimy o potwierdzenie, iŜ tylko wady istotne –
uniemoŜliwiające korzystanie z przedmiotu zgodnie z przeznaczeniem mogą stanowić przyczynę
odmowy dokonania odbioru przez Zamawiającego, co jest zgodnie z doktryną i bogatym
orzecznictwem w tym zakresie.

6. Zgodnie z § 16 ust 3 umowy Zamawiający wyznaczy i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu
14 dni od daty zawiadomienia o osiągnięciu gotowości. Prosimy o wyjaśnienie, kiedy Zamawiający
zakończy czynności odbioru końcowego (jak długo będą trwać) ?

7. Czy Zamawiający dysponuje pozwoleniem na wycinkę drzew ?
8. Prosimy o potwierdzenie, Ŝe zgodnie z obowiązującymi przepisami opłaty administracyjne za

wycinkę drzew ponosi Zamawiający / Inwestor.
9. Ekwiwalentem świadczeń Wykonawcy w umowie o roboty budowlane jest obowiązek zapłaty

wynagrodzenia przez Zamawiającego. KaŜde opóźnienie w płatnościach powoduje zazwyczaj
okresowe perturbacje zmuszając często do finansowania inwestycji przez Wykonawcę. Jedynym
środkiem zabezpieczającym Wykonawcę przed powyŜszą sytuacją jest prawo do wstrzymania robót
na koszt i ryzyko Zamawiającego (koszty utrzymania placu budowy, mobilizacja sprzętu, ludzi) w
razie braku zapłaty wymagalnych naleŜności przez Zamawiającego. Ustalenie takiego prawa w
umowie znacznie zmniejszy ryzyko finansowe dla danej inwestycji, co niewątpliwie wpłynie na
wysokość cen ofertowych. Czy Zamawiający wprowadzi stosowny zapis do umowy ?

Odpowiedzi:
Ad.1.
Obowiązują zapisy SIWZ, w tym projekt umowy.
W przypadku ewentualnego wstrzymania robót dla określenie maksymalnego terminu rozstrzygającym
będą przyczyny ich wstrzymania.
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Ad.2.
Obowiązują zapisy SIWZ, a w szczególności § 21 projektu umowy.
Ad.3.
Obowiązują zapisy SIWZ, w tym projekt umowy stanowiący załącznik Nr 9 SIWZ.
Ad.4.
Termin na usuwanie ewentualnych wad w przedmiocie odbioru będzie określany w porozumieniu
z Wykonawcą, uwzględniając jego moŜliwości techniczne.
Ad.5.
Obowiązują zapisy SIWZ, a w szczególności § 16 ust. 4 projektu umowy  w brzmieniu:
„4.JeŜeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują

następujące uprawnienia:
1) jeŜeli wady nadają się do usunięcia, moŜe odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
2) jeŜeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

a) jeŜeli nie uniemoŜliwiają one uŜytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiający moŜe obniŜyć odpowiednio wynagrodzenie.

b) jeŜeli wady uniemoŜliwiają uŜytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający moŜe
odstąpić od umowy lub Ŝądać wykonania przedmiotu po raz drugi.(...)”

wskazujący na moŜliwość skorzystania przez zamawiającego z przysługujących mu uprawnień.
Ad.6.
Czas trwania czynności odbioru uwarunkowany jest przygotowaniem przedmiotu umowy do odbioru, a w
szczególności jego bezusterkowość.
Ad.7.
W terminie podpisania umowy z wybranym Wykonawcą Zamawiający będzie dysponował decyzją na
wycinkę drzew.
Ad.8.
Zamawiający jest zwolniony z ponoszenia opłat administracyjnych dot. wycinki drzew.
Ad.9.
Obowiązują zapisy SIWZ, a w szczególności § 18 projektu umowy wskazujący, Ŝe rozliczenie za
wykonany przedmiot umowy nastąpi fakturą końcową wystawioną przez Wykonawcę po wykonaniu
i odbiorze całości robót
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