
Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie pn.: „Doradztwo prawne i podatkowe, ekonomiczne i finansowe w zakresie 
przygotowania do realizacji przez  Gminę Staszów zadania inwestycyjnego  pn. 
„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej realizowana w ramach Partnerstwa 
Publiczno – Prywatnego”.

Zamawiający:   Gmina Staszów

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) :

79111000-5 – usługi w zakresie doradztwa prawnego

66171000-9 – doradztwo finansowe

79311410-4 - ocena wpływu ekonomicznego 

72221000-0 - usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej

Przedmiotem  zamówienia  jest  świadczenie  kompleksowych  usług  doradztwa  prawnego  i
podatkowego, ekonomicznego i finansowego w zakresie przedsięwzięcia polegającego na modernizacji
energetycznej  budynków  użyteczności  publicznej,  stanowiących  własność  Gminy  Staszów,  ze
szczególnym  uwzględnieniem  możliwości  jego  realizacji  w  formule  Partnerstwa  Publiczno  –
Prywatnego.  Wykaz budynków użyteczności publicznej objętych przedsięwzięciem stanowi załącznik
Nr 1 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.  Wykaz ma charakter  wstępny i  będzie podlegał
weryfikacji. 

      W ramach  projektu  zaplanowano  termomodernizację  budynków użyteczności  publicznej  oraz
budowę sali sportowej z zapleczem, infrastrukturą oraz przebudową istniejącego budynku ZSPSP Nr 2 i
PG Nr 2 w Staszowie. Zakłada się realizację przedmiotowej inwestycji w ramach projektu hybrydowego
współfinansowanego z udziałem bezzwrotnych środków pomocowych.

          Zadaniem  Wykonawcy  jest  kompleksowe  doradztwo.  Wykonawca  zobowiązany  jest
prezentować  profesjonalne,  niezależne  podejście  do  Zamówienia  i  zaproponować  optymalne
rozwiązania, zapewnić właściwą jakość dokumentów oraz poprawność i efektywność procedur.
Świadczenie usług zostanie podzielone na  etapy:

Etap I.     Opracowanie przedrealizacyjnej analizy  ,  obejmującej i  dentyfikację możliwych metod i
modeli realizacji Projektu oraz wskazanie najlepszego modelu realizacji Projektu.

Etap ten winien obejmować w szczególności:

1.  Przeprowadzenie  testu  zasadności  i  możliwości  realizacji  Projektu,  polegającego na  analizie
czynników, które przesądzają o szczególnej przydatności formuły ppp. 

Zadaniem Wykonawcy jest przeanalizowanie wszystkich możliwych wariantów i wybór odpowiedniej koncepcji 
realizacji. Wykonawca powinien uwzględnić m.in. takie czynniki jak: charakterystykę i ryzyko Projektu, charakter
zadań publicznych oraz pozabilansowe finansowanie. Test powinien uwzględniać m.in. ramy prawne, definicje 
usługi (usług), wartość  i zakres Projektu. Rezultatem powinna być odpowiedź na pytanie, czy zakładane ogólne 
cele Projektu powinny i mogą zostać zrealizowane we współpracy z partnerem prywatnym w sposób, który 
przyniesie stronie publicznej wymierne korzyści. 

2. Określenie  wstępnych  założeń  prawnych,  rynkowych,  finansowych,  podatkowych,
organizacyjnych i technicznych Projektu oraz ram współpracy z partnerem prywatnym. 
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Element ten powinien uwzględniać m.in.: 

-  weryfikację  przyjętych  przez  Zamawiającego  (Beneficjenta)  założeń  i  posiadanych  przez  niego
dokumentów;

- identyfikację, ocenę oraz podział ryzyk i zadań pomiędzy partnera publicznego i prywatnego;               
- mechanizm wynagradzania i zaangażowanie finansowe partnerów, w tym klasyfikację wydatków po 
stronie publicznej w podziale na majątkowe i bieżące;                                                                                
- przygotowanie opinii nt. możliwości pozyskania finansowania z funduszy Unii Europejskiej z 
perspektywy finansowej na lata 2014-2020.      

3.  Opracowanie  i  przedstawienie  Zamawiającemu  optymalnego  modelu  realizacji  Projektu,
uwzględniającego identyfikację, ocenę i podział ryzyk, podział zadań pomiędzy partnera publicznego i
prywatnego, mechanizm wynagradzania i zaangażowanie finansowe partnerów. 

Wykonawca  musi  przedstawić  uzasadnienie  wyboru,  uwzględniające  w  szczególności  odpowiednie
wskaźniki  i przesłanki  oraz  uwarunkowania  prawne,  finansowe,  organizacyjne  
i techniczne, przedstawione w ujęciu porównawczym. Wykonanie modelu porównawczego publiczno -
prywatnego  (tzw.  „Public  –  Private  Comparator”,  PPC)  stanowi  dokonanie  oceny,  czy realizacja
Projektu  w  wybranym,  uszczegółowionym  modelu  ppp  może  przynieść  większe  korzyści  niż  jego
realizacja metodą tradycyjną. 

Wykonawca po zakończeniu  Etapu przygotuje  raport  dotyczący podjętych  lub potencjalnych
działań związanych z ubieganiem się o dofinansowanie z funduszy UE. Raport ten będzie uwzględniał
także  propozycje  rozwiązań  systemowych  do  wykorzystania  przez  ustawodawcę  oraz  innych
beneficjentów planujących realizację projektów hybrydowych.

Etap  II.  Wybór  trybu  postępowania  oraz  udział  w  przygotowaniu  i  przeprowadzeniu
postępowania na wybór partnera prywatnego 

Etap ten winien obejmować w szczególności:

1. Wybór najbardziej korzystnego trybu wyboru partnera prywatnego dla Projektu. 

2. Przygotowanie i przedłożenie kompletnej dokumentacji na wybór partnera prywatnego dla Projektu 
obejmującej m.in.:                                                                                                                                         
a) Ogłoszenie o zaproszeniu do składania wniosków o udział w postępowaniu;                                       
b) Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert;                                                                                         
c) Memorandum informacyjne Projektu;                                                                                                    
d) Opis przedmiotu zamówienia;                                                                                                                  
e) Regulamin i inne dokumenty organizujące pracę komisji przetargowej;                                                 
f) SIWZ wraz z załącznikami,                                                                                                                      
g) Opis warunków udziału w postępowaniu;                                                                                                
h) Formularz ofertowy wraz z instrukcją przygotowania oferty;                                                                  
i) Opis kryteriów oceny ofert;                                                                                                                       
j) Opracowanie innych niezbędnych dokumentów, wynikających z prowadzonego postępowania.

3. Wsparcie Zamawiającego na etapie oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 
złożonych przez potencjalnych partnerów prywatnych,
4. Wsparcie Zamawiającego podczas negocjacji z potencjalnymi partnerami prywatnymi w zakresie 
aspektów prawnych, finansowych, podatkowych i organizacyjnych – jako doradcy lub biegli komisji 
przetargowej,
5. Sporządzenie projektu umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym i dokonywanie jego 
zmian/aktualizacji w toku przeprowadzonych negocjacji,
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6. Wsparcie Zamawiającego w udzielaniu odpowiedzi na ewentualne pytania zadawane do SIWZ przez 
Wykonawców,
7. Wsparcie Zamawiającego w dokonywaniu oceny ofert i czynnościach poprzedzających wybór 
najkorzystniejszej oferty w oparciu o ustalone kryteria oceny,                                                                     
8. Porównanie najkorzystniejszej oferty z tradycyjną metodą realizacji Projektu tzw. komparator sektora
publicznego („Public Sector Comparator”) 

Należy m.in.: wykazać wartość dodaną realizacji Projektu w rekomendowanym wariancie, przedstawiać
niezbędne i wystarczające przesłanki do zawarcia przez podmiot publiczny umowy z partnerem 
prywatnym, którego ofertę oceniono, jako najkorzystniejszą, dokonać analizy skutków finansowych 
realizacji Projektu dla Zamawiającego, w tym projekcję budżetu, wpływ na dług publiczny i wskaźniki 
finansowe w całym cyklu życia Projektu.

Etap III. Zawarcie umowy ppp   oraz   Raport Końcowy z Projektu

Etap ten winien obejmować w szczególności:                                                                                            
1. Wybór partnera prywatnego wraz z udziałem w ewentualnych postępowaniach odwoławczych.           
2. Zamknięcie komercyjne Projektu – wsparcie Zamawiającego w procesie zawarcia umowy 
z partnerem prywatnym;                                                                                                                   
3.Zamknięcie finansowe Projektu - udział w negocjacjach z instytucjami finansowymi, monitorowanie i 
wsparcie podmiotu publicznego w toku procesu pozyskiwania finansowania dla Projektu przez partnera 
prywatnego, w tym w szczególności sporządzenie ostatecznej wersji umowy ppp;                            
4.Monitorowanie zadań partnera prywatnego w okresie zamknięcia finansowego;                                   
5. Opracowanie Raportu Końcowego z procesu przygotowania Projektu do momentu zamknięcia 
finansowego wraz z opisem systemu monitorowania wdrażania Projektu;                                                
6. Prezentacja Raportu Zamawiającemu i innym podmiotom wskazanym przez Zamawiającego.

   Raport  ma  stanowić  kompendium  wiedzy  praktycznej,  opisujące  krok  po  kroku  przygotowania  do
realizacji Projektu w formule ppp. Będzie to opisanie ścieżki i działań przy przygotowywaniu Projektu 
i podsumowanie prac realizowanych w ramach zamówienia. 

Doradztwo prawne i podatkowe, ekonomiczne i finansowe obejmuje udzielanie porad  i 
konsultacji, sporządzanie wymaganej dokumentacji, analiz i opinii prawnych oraz aktywne 
uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez Gminę Staszów przed uruchomieniem oraz w 
trakcie trwania postępowania na wybór partnera prywatnego/koncesjonariusza do realizacji Projektu do 
momentu osiągnięcia zamknięcia finansowego.  

Wykonawca uwzględni w swojej ofercie koszty administracyjne i organizacyjne zakładając, że
spotkania z Zamawiającym, w tym dialog konkurencyjny (w przypadku wyboru tego trybu na wybór
partnera prywatnego), odbywać się mogą w siedzibie Zamawiającego, który zapewni pomieszczenie dla
celów spotkań. Z uwagi na to, że większość prac wymaga łącznego zaangażowania ekspertów prawnych
i  podatkowych,  ekonomicznych  i  finansowych,  odpowiedzialność  za  koordynację  
i organizację pracy różnych ekspertów ponosi Wykonawca. Wykonawca zaprezentuje w swojej ofercie
model  organizacyjny  realizacji  Zamówienia  (w  tym  między  innymi:  zasady  współpracy,  przepływ
informacji,  zasady  bezpieczeństwa  (zachowania  poufności)).  Wykonawca  wyznaczy  koordynatora
ekspertów. Koordynator będzie m.in.: zapewniał spójność przekazywanych opinii oraz odpowiadał za
przekazywanie  Zamawiającemu  opracowanych  przez  pozostałych  członków  zespołu  dokumentów,
rozdzielał pracę pomiędzy członków zespołu, na bieżąco na spotkaniach omawiał z członkami zespołu
stan  prac,  udzielał  konsultacji  i  rozwiązywał  problemy,  przed  każdorazowym  przekazaniem
Zamawiającemu  dokumentu  opracowanego  przez  pozostałych  członków  zespołu,  kontrolował  jego
jakość. Koordynatorem może być jeden z ekspertów kluczowych.

Wykonawca  zobowiązany  jest  zapewnić  przestrzeganie  jakości  oraz  jej  kontrolę  na  każdym  etapie
realizacji zamówienia, czemu służyć będzie wyznaczenie koordynatora w ramach zespołu ekspertów,
odpowiedzialnego  m.in.  za  reprezentowanie  Wykonawcy,  przekazywanie  Zamawiającemu
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opracowanych  dokumentów,  omawianie  stanu  prac  na  bieżąco  na  spotkaniach  ustalonych  przez
Zamawiającego,  udzielanie  konsultacji  i  rozwiązywanie  problemów.  Na  Wykonawcę  nakłada  się
obowiązek informowania Zamawiającego o postępach w prowadzonych pracach i przesyłania projektów
przygotowywanych  opracowań.  Wykonawca  przedstawi  w  ofercie  szczegółowy  harmonogram  prac
zgodny  z  podziałem  na  etapy,  wskazanym  przez  Zamawiającego  oraz  terminy  ich  realizacji.
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności, wykorzystywania informacji nabytych podczas
realizacji  wyłącznie do celów wykonywanej pracy i zachowania ich w tajemnicy wobec osób trzecich. 
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