Projekt Umowy 1
o pelnienie nadzoru inwestorskiego

W dniu............ 2016 r. w Staszowie w siedzibie Urzedu Miasta i Gminy w Staszowie, pomiedzy Gming
Staszéw NIP 866-160-87-31, REGON 830409749 zwana w treSci umowy ,Zamawiajagcym”
reprezentowang przez:

1. Burmistrza Miasta i Gminy Staszéw - Leszka Kopcia

przy kontrasygnacie:

2. Skarbnika Miasta i Gminy Staszow - Joanny Pokory
@ e eeeereeeeeee e e e e eaeeeeae e e aeeeeraeeeaaeenaaaeas prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa:
NIP..oooeeeieeeeeeeeeee, REGON......ccooveeireerreeeee, 7 Siedziba......ccooeeeeiieeeiieeeeeeee, , wpisang do

Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, (wydruk z ktérej stanowi zatgcznik nr 1
do umowy), zwanym dalej ,, Wykonawca

w rezultacie wyboru oferty Wykonawcy w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zaméwien publicznych/Dz.
U. Z 2015, poz. 2164/,, zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamowienie pn.:Nadzér inwestorski nad
zadaniem: ,,Biezace remonty drog”.
2.Przedmiotem zamdwienia jest nadzor inwestorski nad biezacym remontem drog gminnych przy uzyciu
mineralnych mas bitumicznych, remontera, rozktadarki powierzchniowych utrwalen. Calo$¢ robot
przewidywanych do wykonania w zwiazku z przebudowa drég bedzie odbywata si¢ w obrebie
istniejacych paséw drogowych.
3. Zamowienie obejmuje nadz6r nad wykonaniem rob6t budowlanych zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, sztuka budowlang
oraz zgodnie z warunkami umowy na wykonanie robot.
4.Zakres dziatania i umocowania prawne Wykonawcy reguluje ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.), oraz przepisy i zarzadzenia
wykonawcze do tej ustawy.

§2

1.Wykonawca o$wiadcza, ze posiada kwalifikacje do wykonywania funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz jest wpisany na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
Posiadajacym, co potwierdzaja -uprawnienia budowlane do nadzorowania robot okreslonych niniejsza
umowa, oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynier6w Budownictwa , stanowiace
zalgcznik nr 2 i nr 3 do niniejszej umowy,

2. Inspektorem nadzoru bedzie ...........ccceeueenee.

§3
1.Sprawowanie czynnoSci nadzoru inwestorskiego beda realizowane od dnia podpisania niniejszej
umowy do dnia zakoniczenia rob6t na zadaniu objetym nadzorem tj. 31.05.2016 r. nie wcze$niej
jednak niz do dnia dokonania ostatecznego odbioru koncowego robét objetych nadzorem.
2. W przypadku przedluzenia terminu zakonczenia robdt na zadaniu objetym nadzorem, termin
okreslony w ust. 1 zostanie przedtuzony do dnia zakonczenia tych robot.

§4

1. Do obowiazkéw Inspektora Nadzoru nalezy wypeknianie podstawowych obowigzkéw i
uprawnien inspektora nadzoru, okreslonych art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (tj. Dz.U z 2013
1409 ze zm.) oraz okres$lonych niniejsza umowa a w szczegolnosci:



1) Udzial w czynno$ciach odbioru robét budowlanych objetych nadzorem inwestorskim. odbioruz
czesciowego (etapowego) , odbioru koncowego oraz ostatecznego odbioru koncowego ;

2) Zapoznanie sie z dokumentacja techniczng (projektem budowlanym, projektem wykonawczym,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych w poszczegélnych branzach,
przedmiarami robét), dokumentacjq prawna, terenem budowy, jego uzbrojeniem i zagospodarowaniem,;
3) Udziat w protokolarnym przekazaniu placu budowy;

4) Sprawdzenie wytyczenia przez wykonawce zadan objetych nadzorem, sprawdzenie innych pomiaréw
sytuacyjno- wysokosSciowych,

5) Organizacja prac zwigzanych z nadzorem w celu unikniecia zbednych przerw w realizacji robot przez
wykonawce zadan objetych nadzorem;

6) Kontrolowanie przestrzegania przez wykonawce zadan objetych nadzorem zasad BHP;

7)Zajmowanie stanowiska co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk odkrytych przez
Wykonawce zadan objetych nadzorem na placu budowy;

8)Prowadzenie systematycznej kontroli zgodnoSci cech jakosciowych elementow robot

i materiatdw z wymaganiami specyfikacji technicznych oraz dokumentacji projektowych -w oparciu o
wyniki badan tych cech, dostarczonych przez Wykonawce zadan objetych nadzorem;

9) Kontrola zgodnosci receptur i technologii z wymaganiami specyfikacji technicznych;

10) Akceptacja wszystkich materiatow stosowanych do przebudowy, pod katem ich rodzaju, jakosci,
cech i Zrédet pochodzenia;

11)Kontrola i ocena przedkladanych Swiadectw jakosciowych oraz atestow na materiaty

i elementy sprowadzane z zewnatrz;

12). Sprawdzanie jakoSci wykonywanych rob6t budowlanych i zamontowanych urzadzen oraz
wbudowanych materiatow budowlanych, a w szczeg6lnosci zapobieganie zastosowaniu

materialdow i urzadzen o parametrach niezgodnych z dokumentacjg i zapobieganie

zastosowaniu wyroboéw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w
budownictwie;

13) Egzekwowanie od Wykonawcy zadan objetych nadzorem dodatkowych badan i pomiaréw,
wzglednie przeprowadzenia badan niezaleznych —w przypadku watpliwosci co do wiarygodnos$ci badan
Wykonawcy zadan objetych nadzorem;

14) Kontrolowanie sposobu sktadowania i przechowywania materiatléw oraz uporzadkowania miejsc
skladowania po zakonczeniu robét;

15) Dokonywanie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu —w terminie do 3 dni od

daty zgloszenia przez Wykonawce zadan objetych nadzorem ;

16) Sprawdzenie kompletnosci przedstawionych przez Wykonawce zadan objetych nadzorem
dokumentdéw i o$wiadczen niezbednych do przeprowadzenia odbioréw;

17) Sprawdzenie zakresu rzeczowego robot przez udzial w obmiarach;

18) Potwierdzanie w dzienniku budowy gotowosci odbioru robét;

19) Potwierdzenie wykonania prac majacych na celu usuniecie wad i nieprawidtowosci
stwierdzonych przy realizacji rob6t, oraz usuniecia ich w ramach przegladéw okresowych

w okresie rekojmi/gwarancji;

20) Kontrola prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisow
stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla oceny wlasciwego wykonania

robot;

21) Rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajacego
watpliwosci natury technicznej powstate w toku wykonywania robot, przy ewentualnym
uczestnictwie autora projektu budowlanego;

22) Ilo$¢ pobytow na budowie minimum 3 razy w tygodniu. Czestsze pobyty na budowie w zaleznoSci od
potrzeb, zZyczenia Zamawiajacego lub Kierownika budowy niezbednych do nalezytego wykonania
umowy. Wszystkie pobyty na budowie musza by¢ udokumentowane wpisami do dziennika budowy,
Wykonawca zobowigzany jest do bezposredniego uczestniczenia i nadzorowania w istotnych dla
wiasciwej realizacji elementow robdt. Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia sie na budowie w



celu odbioru lub kontroli robét nie péZniej niz w ciggu 24 godzin od telefonicznego powiadomienia K
przez Wykonawce zadan objetych nadzorem lub Zamawiajacego;

23). Nadzér nad zabezpieczeniem przez Wykonawce terenu budowy w przypadku
wypowiedzenia umowy na roboty budowlanej objete nadzorem wraz z kontrola jej rozliczenia;

24) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy sprawdzenie pod wzgledem ilosciowym

nakladéw rzeczowych i zastosowanych cen wszystkich kosztorysow dodatkowych,

zamiennych, sporzadzanych ewentualnie w trakcie realizacji przez Wykonawce zadan objetych
nadzorem;

25) Dokumentowanie wszelkich zmian, ktére zostaly wprowadzone w trakcie realizacji zadania

w dokumentacji projektowej i przekazanie Zamawiajacemu w dniu odbioru koncowego;

26) W przypadku dokonywania ustalen ustnych zwigzanych z realizacja robdt, Wykonawca po
uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego zobowigzany jest w terminie 2 dni do sporzadzenia protokolu w
formie pisemnej i uzyskania podpiséw uczestnikow ustalen,

27) Sktadanie biezacych informacji Zamawiajacemu o postepach w realizacji robét, stwierdzonych
nieprawidlowosciach lub zagrozeniach w realizacji robét. Wszelkie odstepstwa od zgodnoSci realizacji
rob6ét z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi wymaga zgody Zamawiajacego
przed ich wykonaniem przez Wykonawce (podwykonawce) zamowienia,

28) Uczestniczenie w czynnosciach wynikajacych z udzielonej przez Wykonawce robot objetych
nadzorem rekojmi/gwarancji ;

2.Wykonawca wypehia obowigzki i odpowiada za wszelkie decyzje, ktére podejmuje w ramach
kompetencji okreslonych niniejsza umowa.

§5
1.Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ swoje obowiazki z nalezyta staranno$cia z uwzglednieniem
profesjonalnego charakteru Swiadczonych przez siebie ustug.
2.Wykonawca oswiadcza, ze posiada polise ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilne w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej lub ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej za szkody
wyrzadzone w zwigzku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w
rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013.
Nr 1409 z p6zn. zm.). Jednoczesnie Wykonawca zobowigzuje sie utrzymac niniejsze ubezpieczenie przez
catly okres obowigzywania niniejszej umowy.
4.Wykonawca, w dniu zawarcia niniejszej umowy, przedlozy do wgladu Zamawiajacego umowe
ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 2

§6

1. W razie zaistnienia potrzeby realizowania przedmiotu umowy za pomoca Podwykonawcow, do
zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawca jest wymagana zgoda Zamawiajacego. Jezeli
Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z Podwykonawca lub
jej projektu wraz z czeScia dokumentacji dotyczaca wykonania robét okreslonych w umowie lub
projekcie, nie zglosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen uwaza sie, ze wyrazil zgode na zawarcie
umowy.
2. Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca jest wymagana zgoda
Zamawiajacego i Wykonawcy. Do przepisu ust. 1 niniejszego paragrafu stosuje sie przepisy kodeksu

cywilnego.

§7
1. Zakres zamoOwienia, ktore Wykonawca bedzie wykonywal za pomoca Podwykonawcow (jezeli
dotyczy):

2. W pozostatym zakresie Wykonawca bedzie realizowal zamowienie samodzielnie.



§8

1. Strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy wyrazone kwotg ogétem:

- brutto: ..o z}, (stownie ztotych: .......cocoeeiiiiiiiiiee, 00/100),

2.Wynagrodzenie za przedmiot umowy pozostaje niezmienne przez caty okres realizacji umowy
i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z jego wykonaniem. Wykonawca ponosi¢ bedzie skutki bledéw w
wyliczeniu ceny wynikajacych z nieuwzglednienia okolicznosci ktére moga wptyna¢ na cene realizacji
zadania.

3 Zamawiajacy wypltaci wynagrodzenie Wykonawcy po wykonaniu przedmiotu umowy.

1).Wykonawca wystawi fakture po uprzednim:

a) zakonczeniu realizacji umowy o wykonanie zadania inwestycyjnego do nadzoru, ktérego zostat
powolany,

b) sporzadzeniu protokotu odbioru robét budowlanych objetych przedmiotem nadzoru,

c) sporzadzeniu protokolu zakonczenia nadzoru inwestorskiego podpisanego przez obie strony
umowy.

4.Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie Wykonawcy w ciggu 30 dni od dnia otrzymania faktury.

5.W przypadku, gdy zamoOwienie realizowane jest przy udziale Podwykonawcéw w zakresie
(4101707 Teh Y 1.1 KU USSR , zgodnie z treScig oferty Wykonawcy rozliczenie za
zrealizowany przedmiot umowy nastapi w/g nizej okreslonych zasad:

a) po wykonaniu i odbiorze rob6t, Wykonawca wystawi fakture za zakres robét realizowany
wiasnymi sitami. Zaplata niniejszej faktury nastapi w terminie 30 dni od daty jej doreczenia wraz z
dokumentami rozliczeniowymi.

b) wystawienie faktury za zakres realizowany przy udziale Podwykonawcow winien by¢ poprzedzony
zlozeniem przez Wykonawce oswiadczenia o uregulowaniu przez niego naleznoSci na rzecz
Podwykonawcy oraz o$wiadczenia Podwykonawcy, w ktérym potwierdza uregulowanie naleznego
mu wynagrodzenia. Zaplata niniejszej faktury nastapi w terminie
30 dni od daty jej doreczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

c) oSwiadczenia musza posiada¢ forme pisemng i by¢ podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania odpowiednio Wykonawcy jak i Podwykonawcy.

6. Za dzien zaplaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
7.Wynagrodzenie  przystugujace = Wykonawcy platne bedzie na rachunek  Wykonawcy

Strony postanawiaja, ze obowiazujaca je forme odszkodowania stanowiq kary umowne, ktére beda

naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokoSciach:

1. Wykonawca placi Zamawiajacemu kary umowne:

- z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10 %

wynagrodzenia, okreSlonego w § 9 ust.1 umowy.

- z tytulu nienalezytego wykonania obowigzkdw Wykonawcy w wysokosci ......% wynagrodzenia

okreslonego ww § 9 ust.1 umowy.

- z tytulu op6znienia w podjeciu obowigzkéw Wykonawcy w wysokosci .....wynagrodzenia okreslonego

w § 9 ust.1 umowy

2. Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:

-z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10 %

wynagrodzenia, okreslonego w w § 9 ust.1 umowy. umowie.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego przenoszacego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Wykonawca ma prawo do naliczania ustawowych odsetek w przypadku opo6znienia w zaplacie
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 niniejszej umowy.



§ 10 £
1. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy w nastepujacych wypadkach:
a) jezeli Wykonawca nie podjal sie wykonania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy w
terminie 3 dni od dnia jej podpisania lub przerwat ich wykonanie, zas przerwa trwata dhuzej niz 3 dni,
b) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w spos6b nienalezyty i pomimo pisemnego
wezwania zamawiajacego nie nastapita poprawa w wykonaniu tych obowiazkow,
¢) w razie zlozenia wniosku o ogloszenie upadto$ci Wykonawcy lub rozwigzania firmy Wykonawcy;
d) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, Zze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym.
2. Skorzystanie z prawa odstapienia, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie powinno nastapi¢ na
piSmie w terminie 3 dni od dnia zaistnienia przyczyny.

§11

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ materialng z tytulu niewykonania
lub nienalezytego wykonania obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego okreslonych niniejszq
umowa oraz przepisami prawa. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy ksztattuje sie na zasadach okreslonych
przepisami kc (art. 471).

§12

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majaq zastosowanie:
-kodeks cywilny,
-przepisy prawa budowlanego,

§13

Spory wynikle na tle wykonania umowy, strony zobowiazujq sie podda¢ rozstrzygnieciu wiasciwego
sadu powszechnego dla siedziby Zamawiajacego.

§14

1. Wprowadzenie istotnych zmian treSci umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zmiana postanowien umowy moze wynikac z nastepujacych okolicznosci:

a) zmian regulacji prawnych obowiazujacych w dniu podpisania umowy,

b) gdy z przyczyn organizacyjnych konieczna bedzie zmiana oséb upowaznionych do dokonywania
czynno$ci lub zmiana danych teleadresowych okreslonych w niniejszej umowie,

c) zmiany terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn okreslonych w umowie na realizacje
zamOwienia pn.: ,,Biezace remonty drég”.

d) zmian wysokosci wynagrodzenia wynikajacych ze zmniejszenia zakresu zadania lub zmiany stawki
podatku VAT,

e) zmian w sposobie platnoSci wynikajacych ze zmiany terminu realizacji niniejszej umowy z powodow
wynikajacych z § 14 ust.1 ¢),

f) zmian oséb pehiacych funkcje wskazane z § 2 ust. 2 umowy na inne legitymujace sie co najmniej
réwnowaznymi uprawnieniami, na zasadach okreslonych w umowie,

g) inne, ktorych nie mozna przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.

2. Zmiany treSci umowy dopuszczone w pkt. 1 niniejszego paragrafu nie moga prowadzi¢ do

zwiekszenia wynagrodzenia netto.
3. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci takiej zmiany



§ 15

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiajqcego, 1 egz. dla
Wykonawcy.
§ 16

Wykaz zalacznikéw do umowy:

1. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynierow Budownictwa
2. Uprawnienia budowlane.
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