
 OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Opracowanie Studium Wykonalności z Koncepcją Programowo – Przestrzenną
oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie Programu Funkcjonalno -

Użytkowego dla zadania pn:

"Świętokrzyska ścieżka rowerowa

– odcinek od granicy Gminy Staszów

do skrzyżowania z DW 757 w m. Staszów:

rozbudowa DW764 od km 45+907 do km 55+021"

Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień:

71 32 00 00 - 7 – usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71 24 10 00 - 9 – studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
71 31 34 40 - 1 – usługi oceny wpływu na środowisko naturalne dla projektu budowlanego

Zamawiający

Gmina Staszów

Inwestor:

Województwo Świętokrzyskie, działające poprzez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Kielcach, zwany dalej ŚZDW
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Cel opracowania

Podstawowym celem zamówienia jest:

1. Opracowanie koncepcji programowo przestrzennej dla:

„Świętokrzyska ścieżka rowerowa– odcinek od granicy Gminy Staszów do skrzyżowania
z DW 757 w m. Staszów: rozbudowa DW764 od km 45+907 do km 55+021 ” – budowa dróg
serwisowych,  chodników,  ciągów  pieszo  rowerowych  oraz  ścieżek  rowerowych  wraz
z rozbudową istniejącej DW764 na odc. 9,114 km

2. Uzyskanie  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody na  realizację  przedsięwzięcia  dla
wybranego wariantu:  „Świętokrzyska ścieżka rowerowa– odcinek od granicy Gminy Staszów
do skrzyżowania z DW 757 w m. Staszów: rozbudowa DW764 od km 45+907 do km 55+021”

3. Wykonanie  Programu  Funkcjonalno  –  Użytkowego  dla  „Świętokrzyska  ścieżka  rowerowa–
odcinek od granicy Gminy Staszów do skrzyżowania z DW 757 w m. Staszów: rozbudowa
DW764 od km 45+907 do km 55+021”

4. Wykonanie Studium Wykonalności dla  „Świętokrzyska ścieżka rowerowa– odcinek od granicy
Gminy Staszów do skrzyżowania z DW 757 w m. Staszów: rozbudowa DW764 od km 45+907
do km 55+021”

Podstawowym  celem  przedsięwzięcia  jest  poprawa  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego,
dostosowanie nośności nawierzchni do nacisku 115 kN/oś z zastosowaniem nawierzchni odpornej na
koleinowanie, przebudowa skrzyżowań z uwzględnieniem ich przepustowości oraz poprawa drożności
istniejącego odwodnienia drogi. Poza tym wybudowane ciągi pieszo-rowerowe i rowerowe spowodują
poprawę  bezpieczeństwa  ruchu  pieszego  i  rowerowego  oraz  wpłyną  na  wzrost  estetyki  otoczenia
atrakcyjności regionu. 
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Lokalizacja inwestycji i opis: 

Obszar objęty zadaniem zlokalizowano we wschodniej części Województwa Świętokrzyskiego,

na  terenie  powiatu  staszowskiego  (gm.  Staszów).  Wzdłuż  istniejącej  drogi  występuje  zwarta

i rozproszona zabudowa mieszkaniowa, miejscami tereny leśne oraz pola uprawne i nieużytki. Droga

przewidziana do rozbudowy przebiega w terenie falistym. Warstwę ścieralną drogi na całym odcinku

inwestycji przewidzianej do rozbudowy – stanowi nawierzchnia bitumiczna. Droga wojewódzka nr 764

na odcinku objętym projektem posiada klasę techniczną – G.
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SPIS TREŚCI:

1. Stan istniejący 

2. Istniejące terenowe uwarunkowania

3. Stan projektowany 

4. Skład dokumentacji

5. Zawartość opracowań objętych zamówieniem

5.1. Koncepcji Programowej  (KP)
5.2.  Materiały  do  decyzji  środowiskowej  wraz  ze  złożeniem  wniosku  i  uzyskaniem  decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody na realizację przedsięwzięcia
5.3. Program Funkcjonalno – Użytkowy ( PFU)
5.4. Studium wykonalności (SW)
5.5. Przestrzeganie przepisów w czasie wykonywania prac pomiarowych i badawczych.
5.6. Materiały do badań i prac projektowych 

6. Wymagania dotyczące wykonania opracowań objętych zamówieniem

6.1. Dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia
6.2. Dotyczące  współpracy Wykonawcy z Zamawiającym

7. Kontrola jakości opracowań projektowych.

7.1. Rady Techniczne
7.2. Narady robocze
7.3. Harmonogram rzeczowo - finansowy
7.4. Dokumenty projektu
7.5. Kontrola wykonania pracy i jej odbiór
7.6. Rozliczenie należności 
7.7. Gwarancja 
7.8. Prawa autorskie
7.9. Ilość egzemplarzy

8. Terminy opracowania

9. Płatności 

10. Przepisy związane 

11. Wytyczne i instrukcje związane z projektowaniem i wykonaniem przedmiotu zamówienia
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1. Stan istniejący 

 Planowana inwestycja przebiega przez teren powiatu staszowskiego – gminy Staszów.

 Rozbudowa drogi  wojewódzkiej  Nr  764  na  odc.  od  granicy  gm.  Staszów  do  skrzyżowania
z DW757  ma za zadanie dostosować drogę do parametrów drogi  klasy G, szer. 7,0 m oraz
wzmocnić nawierzchnię do 115 kN/oś. Aktualnie droga jest w złym stanie technicznym, o szero-
kości zmiennej, miejscami bez zatok autobusowych, posiada liczne spękania poprzeczne i po -
dłużne. Droga na swej długości przebiega przez tereny leśne, niezabudowane oraz o zabudowie
zwartej i rozproszonej. Budowa  ciągów pieszo-rowerowych i rowerowych spowoduje poprawę
bezpieczeństwa ruchu pieszego i  rowerowego oraz wpłynie na poprawę estetyki  otoczenia i
wzrost atrakcyjności regionu.

2. Istniejące terenowe uwarunkowania

a) Warunki  dotyczące  zagospodarowania  terenu  wynikające  z  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego.  Wykonawca  przeanalizuje  i  w  miarę  możliwości  uwzględni  w  opracowaniu
warunki  wynikające z części  graficznych i opisowych miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy, Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego.

b) Analizy  ruchowe  dla  DW  764  na  podstawie  pomiaru  ruchu  w  2010r.,  2015  (o  ile  będzie
dostępny) oraz prognozy. 

c) Warunki środowiskowe terenu:

Wykonawca  uzyska  informacje  i  dane  o  charakterze  oraz  cechach  istniejących
i przewidywanych  zagrożeń  dla  środowiska  oraz  higieny  i  zdrowia  użytkowników otoczenia
(obszary i elementy chronionej przyrody, cieki wodne, ujęcia i zbiorniki wodne, klimat, grunty
rolne i leśne, miejsca o znacznie przekroczonych normach oddziaływań, występujące gatunki
flory i fauny, szlaki migracyjne, typy i rodzaje gleb, wody podziemne i ich ochrona itd.), które
wykorzysta przy wykonywaniu dokumentacji projektowej.

d) Warunki wynikające z ochrony archeologicznej i konserwatorskiej terenu:

Wykonawca  uzyska  dane  o  tym  czy  teren  lub  jego  zagospodarowanie,  na  których  jest
projektowana inwestycja, jest wpisany do rejestru zabytków lub dóbr kultury oraz czy podlega
ochronie na podstawie przepisów. W opracowaniu należy  uwzględnić uzyskane warunki z tym
związane.

e) Warunki geologiczne i górnicze terenu:

Wykonawca uzyska potrzebne dane dotyczące warunków geologicznych i górniczych terenu.
Należy  szczegółowo  rozeznać  tereny  osuwiskowe  i  tereny  słabonośne,  które  występują
na trasie projektowanych dróg.

f) Warunki wynikające z planowanej rozbudowy i przebudowy infrastruktury drogowej:

Wykonawca uwzględni uwarunkowania wynikające z krajowych planów i programów rozwoju
infrastruktury drogowej.
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Pozostałe potrzebne informacje i uwarunkowania wynikające z zagospodarowania istniejącego
pasa drogowego i terenu przyległego Wykonawca uzyska w ramach wykonania dokumentacji
koncepcji.

Dokumentacja koncepcji  (w opisie koncepcji  i  na rysunkach) posługiwać się ma istniejącym
na drodze  pikietażem  drogowym.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  stosowania  aktualnej
numeracji dróg wszystkich kategorii.

g) Obiekty inżynierskie:

 mosty  -  na  trasie  inwestycji  występuje  1  obiekt  mostowy  (w km  53+600 -  Rz.  Desna).
Projektant  zobowiązany  jest  do  wykonania  ekspertyzy  stanu  istniejącego  mostu  w  celu
podjęcia  decyzji  o  ich  rozbudowie  lub  wyburzeniu  i  budowie  nowych  obiektów.  W razie
potrzeby  Wykonawca  zaproponuje  rozwiązania  wg.  swojego  projektu  autorskiego.
Wykonawca zobligowany będzie do uwzględnienia innych obiektów mostowych jeżeli zajdzie
taka potrzeba.

 przepusty – budowa nowych i istniejące  do rozbudowy 
 wiadukty  -  wstępnie  nie  przewiduje  się  na trasie  inwestycji  budowy wiaduktów.  W razie

potrzeby  Wykonawca  zaproponuje  rozwiązanie  wg.  swojego  projektu  autorskiego
i obligowany  będzie  do  uwzględnienia  wiaduktu  jeżeli  zajdzie  taka  potrzeba.  Należy
przewidzieć wykonanie przejazdów gospodarczych w miejscach uzasadnionych.

Wykonawca  dokona  inwentaryzacji  terenu  w  celu  poprawnego  rozeznania  warunków  terenowych
niezbędnej do prawidłowego oszacowania kosztów i zakresu prac projektowych.

Wykonawca  dokona  inwentaryzacji  terenu  w  celu  poprawnego  rozeznania  warunków  terenowych
niezbędnej do prawidłowego oszacowania kosztów i  zakresu prac projektowych

3. Stan projektowany 

Inwestycja ma polegać na:

1. Opracowaniu  koncepcji  programowo  przestrzennej  dla   zadania  pn.:  "Świętokrzyska
ścieżka rowerowa – odcinek od granicy Gminy Staszów do skrzyżowania z DW 757
w m. Staszów: rozbudowa DW764 od km 45+907 do km 55+021" zgodnie z opisem „Cel
opracowania”, pkt. 1.

2. Uzyskaniu  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na  realizację
przedsięwzięcia dla wybranego wariantu (jeśli będzie wymagana).

3. Wykonaniu Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla wybranego wariantu. 

4. Wykonaniu Studium Wykonalności dla wybranego wariantu.

Parametry:

Dla  zadania  "Świętokrzyska  ścieżka  rowerowa  –  odcinek  od  granicy  Gminy  Staszów
do     skrzyżowania z DW 757 w m. Staszów: rozbudowa DW764 od km 45+907 do km 55+021"-
opracowanie powinno obejmować wariantowe rozwiązanie wg. parametrów drogi klasy G na podstawie
autorskiej inwentaryzacji parametrów i stanu technicznego. Wszelkie elementy projektować należy wg.
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Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowania (Dz. U. z 1999r, Nr 43, poz. 430 z późn.
zm.) w tym m. in.:

Inwestor dysponuje opracowanymi koncepcjami programowo – przestrzennymi dla:

 Rozbudowa  drogi  wojewódzkiej  nr  764  Kielce  -  Staszów  wraz  z  budową  obwodnicy
miejscowości Ociesęki.

 Układ obwodnicowy m. Staszów

Wykonawca ma obowiązek uwzględnić je w swoim opracowaniu.

a) dla budowy ciągów pieszo - rowerowych i rowerowych: 

I. odcinek od km 45+907 SP (granica gm. Staszów) wg lokalizacji w terenie do km 47+200 SP
-początek m. Wola Osowa 

 przewidzieć po stronie prawej drogę serwisową zlokalizowaną po stronie prawej za rowem
o szer.3,5m, która obsługiwała będzie zarówno ruch rowerowy jak i dojazd do okolicznych
działek; 

 nawierzchnia beton asfaltowy; 

 w przypadku braku pasa drogowego pozyskać teren;

 drogę zlokalizować poza istniejącymi drzewami a w przypadku konieczności ich usunięcia
przewidzieć dokonanie nasadzeń;

II. odcinek od km 47+200 do km 48+540 przejście przez m. Wola Osowa 

 przewidzieć po stronie prawej ścieżkę pieszo-rowerową zlokalizowaną o szer.1,5m chodnik
+2,0m ścieżka rowerowa z nawierzchni mineralno-bitumicznej – I wariant;

 przewidzieć  wydzielony  obustronny  pas  dla  rowerów szerokości  2  x  1,5  m -  natomiast
chodnik zlokalizować poza rowem o szer.1,5m - II wariant

 przewidzieć po stronie lewej budowę chodnika z kostki betonowej szer. 2,0m przy lokalizacji
przy jezdni lub 1,5m za rowem;

 odwodnienie należy dostosować do wariantów: powierzchniowe lub wgłębne

 na  końcu  odcinka  przewidzieć  zaprojektowanie  zbiornika  infiltracyjno odparowującego
po stronie prawej lub inny sposób odprowadzenia wód;

 przewidzieć przebudowę zatoki autobusowej w km 48+540 (koniec m. Wola Osowa)

III. odcinek od km 48+540 do km 53+400 (baza RDW Staszów) 

 przewidzieć ścieżkę rowerową dla ruchu obustronnego szer.2,0m poza rowem drogowym;

 nawierzchnia z betonu asfaltowego;

 w przypadku braku pasa drogowego pozyskać teren;

 ścieżkę zlokalizować poza istniejącymi drzewami a w przypadku konieczności ich usunięcia
przewidzieć dokonanie nasadzeń;

7



 przewidzieć budowę chodnika po stronie lewej od skrzyżowania z drogą gminną do końca
zabudowy czyli do km 48+900, chodnik zlokalizować poza rowem a jego szer.1,5m o naw.
z kostki betonowej;

IV. odcinek od km 53+400 (baza RDW Staszów) do skrzyżowania z DW 757 (rondo przy stacji
ORLEN) km 55+021 

 przewidzieć ścieżkę rowerową szer.2,0m wraz z chodnikiem szer.1,5m lub ciąg pieszo –
rowerowy - zalecana lokalizacja po stronie prawej za rowem;

 nawierzchnia ścieżki rowerowej beton asfaltowy, 

 przewidzieć na tym odcinku oświetlenie uliczne ścieżki;

 przewidzieć  na  tym  odcinku  dwa  warianty  połączenia  z  planowanym  włączeniem
do obwodnicy Staszowa; Wariant I – wokół ronda, Wariant II – z pominięciem 

 przewidzieć budowę obiektu mostowego (kładki) przez rz. Desna obok istniejącego obiektu
mostowego w km 54+461 lub też ewentualną rozbudowę istniejącego obiektu dla potrzeb
przeprowadzenia ruchu pieszo-rowerowego;

 zaprojektować połączenie  z  istniejącą  ścieżką  pieszo  rowerową w  ciągu  ulicy  Generała
Mariana Langiewicza wokół Ronda w km 55+021 - koniec odcinka;

 W przypadku braku możliwości poszerzenia mostu po stronie prawej z uwagi na lokalizacje
drogi gruntowej możliwy jest wariant lokalizacji ścieżki pieszo-rowerowej od planowanego
włączenia obwodnicy Staszowa do ronda przy ORLEN po stronie lewej; 

b) dla rozbudowy DW. Nr 764 

 droga klasy G 

 przekrój poprzeczny – jedna jezdnia, o szerokości 2 x 3,50m + pobocze gruntowe 2x1,25m
(na odcinku o przekroju drogowym)

 projektowane obciążenie nawierzchni 115 kN/oś, kategoria ruchu KR IV

 prędkość projektowa  50 km/h (obszar zabudowany) i 70 km/h (po za obszarem zabudowanym)

 szerokość w liniach rozgraniczających min 25 m

 skrzyżowania – ronda, skanalizowane lub zwykłe – wg. propozycji Wykonawcy

 jezdnia wyposażona w zatoki autobusowe 

 granica pasa drogowego – min. 0,75m od granicy robót ziemnych

 korekta nienormatywnych łuków i parametrów drogi wojewódzkiej

 budowa pasów na wyprzedzanie jeśli zajdzie taka potrzeba

 wydzielenie pasów dla relacji na skrzyżowaniach w zależności od natężenia ruchu
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Ponadto należy: 

 infrastrukturę techniczną wynieść poza pas drogowy;

 należy dążyć do ograniczenia wycinki drzew;

 przebudowa istniejących skrzyżowań z drogami podporządkowanymi;

 wydzielenie lewoskrętów na skrzyżowaniach z drogami podporządkowanymi wg.  natężenia
i potrzeb;

 budowa/rozbudowa  obiektów  mostowych  jeśli  zachodzi  potrzeba  zgodnie  z  opracowaną
ekspertyzą techniczną

 istniejące  obiekty  mostowe  rozbudować  dostosowując  do  funkcji  przeprowadzenia  ciągów
pieszo rowerowych i rowerowych wg potrzeb;

 w przypadku braku możliwości rozbudowy obiektów mostowych należy przewidzieć nowe kładki
dla ciągów pieszo-rowerowych; 

 budowa nowych lub rozbudowa istniejących przepustów;

 rozwiązanie sposobu odwodnienia (powierzchniowe lub wgłębne);

 przewidzieć  budowę  kanałów  technologicznych  –  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  21.03.1985r.
o drogach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2007r., poz. 19, Nr 115 z późn. zm. ) art. 39, ust.
6 

W dokumentacji  należy przedstawić w formie tabelarycznej  (w Excelu)  zajętość terenu prywatnego
przewidzianego  pod  inwestycję.  Poza  tym  oszacować  koszty  inwestycji  z  podziałem  na  ścieżki
rowerowe i rozbudowę drogi.

Wariantowanie:

Wariantowaniem należy objąć m.in. trasę przebiegu drogi, oraz ścieżek rowerowych, ciągów pieszo –
rowerowych oraz chodników,, geometrię skrzyżowań, obiektów inżynierskich, sposób skomunikowania
terenów przyległych, elementy poprawy bezpieczeństwa ruchu, wybór rodzaju konstrukcji nawierzchni
itp.

Dla  obiektów  inżynierskich  należy  przeprowadzić  analizę  min.  2  wariantów  konstrukcji  każdego
z obiektów. Przedmiotem wariantowania powinny być m.in.:

 schemat statyczny
 materiał ustroju nośnego
 konstrukcja.

Analiza wariantów konstrukcji powinna zawierać:
 opisy, 
 wyniki obliczeń, 
 rysunki 
 ocenę wariantów w oparciu o kryteria m.in.: warunków i bezpieczeństwa ruchu,  kosztów robót

i utrzymania, trwałości. 
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Zaproponowane warianty,  w tym rekomendowany przez Wykonawcę, powinny zapewnić  osiągnięcie
założonych celów dokumentacji projektowej.

UWAGA!

 Parametry techniczne należy zweryfikować przy udziale właściwych zarządców dróg na etapie
opracowania koncepcji, jeśli zajdzie taka potrzeba.

 Projektant  przedmiotowego  opracowania  zobowiązany  jest  do  uzgodnienia  rozwiązań
z zarządcami dróg których przebudowa będzie wykonywana w ramach niniejszej inwestycji oraz
 zweryfikowania z planami zagospodarowania przestrzennego w kierunku rozwoju infrastruktury
technicznej i transportu. 

W dokumentacji  należy ująć informację dotyczącą ewentualnych rozbiórek, budowę lub przebudowę
elementów zagospodarowania  terenu  kolidujących  z  projektowaną  drogą  (np.  budynki,  ogrodzenia,
wycinka drzew).

4. Skład dokumentacji

W ramach zleconej dokumentacji projektowej, uwzględnić należy następujące elementy:

1. Wielowariantową Koncepcję Programową (KP)

2. Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia (wraz z kartą informacyjną i raportem o oddziaływaniu na środowisko - w razie
potrzeby), a także uzyskanie z upoważnienia Inwestora:
 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 
 oraz innych niezbędnych decyzji administracyjnych, opinii i uzgodnień wymaganych przepisami

szczególnymi

3. Program  Funkcjonalno  –  Użytkowy  (PFU)  opracowany  na  podstawie  wariantu  wybranego
w Koncepcji

4. Studium wykonalności (SW)

5. Zawartość opracowań objętych zamówieniem

5.1 Koncepcji Programowej (KP)

Stadium  koncepcji  programowej  (KP)  powinno  dostarczyć  Zamawiającemu  odpowiedni  materiał
do dokonania wyboru odpowiedniego wariantu. 

Skład KP 

a) część opisowa:

 opis zadania inwestycyjnego obejmującego: lokalizację,  cel,  zakładany efekt,  charakterystykę,
odpowiednie parametry techniczne, podział na etapy i kolejność realizacji

 opis istniejącego i projektowanego zagospodarowania terenu w obszarze inwestycji i obszarze
przyległym,  ważniejsze  elementy  zagospodarowania  terenu,  istniejąca  i  projektowana
infrastruktura, zieleń itp.

 opis przeprowadzonej inwentaryzacji parametrów i stanu technicznego
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 uwarunkowania realizacyjne związane z: warunkami wynikającymi z dokumentów planistycznych,
innych  inwestycji  strategicznych,  warunkami  środowiskowymi,  warunkami  geologicznymi
i gruntowo – wodnymi, istniejącą infrastrukturą techniczną

 analizy ruchu stanu istniejącego oraz prognozy ruchu i kartogramy ruchu dla skrzyżowań
 opis  istniejącej  infrastruktury  technicznej,  wraz  ze  wstępnymi  warunkami  dla  usunięcia

ewentualnych kolizji,
 opis techniczny zawierający m.in.: 

 opis przebiegu trasy, 
 powiązania z innymi drogami (wraz z podaniem ich parametrów technicznych oraz zakresu

planowanej przebudowy), 
 opis geometrii skrzyżowań
 urządzenia odwodnienia i ochrony środowiska

 opis projektowanych obiektów inżynierskich, urządzeń budowlanych tj.
 wstęp (nazwa, lokalizacja, typ, rodzaj obiektu budowlanego),
 klasa obciążeń,
 charakterystyczne parametry techniczne - geometryczne i architektoniczne obiektu
 schemat statyczny,
 opis technologii wykonania,
 wyniki oceny stanu technicznego,
 kategoria geotechniczna obiektu, warunki i sposób jego posadowienia
 wyniki obliczeń konstrukcyjnych,
 rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe 
 wyposażenie obiektu w odwodnienie i oświetlenie 
 urządzenia  i  obiekty  infrastruktury  technicznej  nie  związane  z  drogą  (urządzenia  obce),

umieszczone w obiekcie 
 określenie  właścicieli  urządzeń,  warunki  dopuszczenia  urządzeń  w  obiekcie  i  stosowne

uzgodnienia z ich właścicielami.
 obliczenia  hydrologiczne  i  hydrauliczne  dla  wymiarowania  świateł  mostów i  przepustów  oraz

wymiarowanie urządzeń odwodnienia w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej KP
 opis  lokalizacji  potencjalnych  stanowisk  archeologicznych  w  bezpośrednim  sąsiedztwie

planowanej inwestycji
 wykonanie projektu wyprzedzających badań archeologicznych
 wstępne określenie zajętości terenu pod inwestycję
 badania  geologiczno -  inżynierskie  istniejącego podłoża – odwierty  do oceny stanu  podłoża

należy wykonać na całej dł. w odstępach co 250m pod jezdnią i pod ścieżką rowerową/ciągiem
pieszo - rowerowym 

 zestawienie kosztów realizacji dla wariantów i etapów inwestycji z wyszczególnieniem obiektów
inżynierskich oraz elementów urządzenia pasa drogowego

 dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego (zdjęcia z datą)
 decyzje, uzgodnienia, opinie, stanowiska (w tym samorządów lokalnych)
 inne elementy wykonane w takim zakresie technicznym i prawnym, aby obejmowały rozwiązania

wszystkich  spraw  istotnych  z  punktu  widzenia  Zamawiającego  i  uwzględniały  stanowiska
instytucji opiniujących na etapie koncepcji
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 porównanie  min.  2  wariantów  (pod  względem  technicznym,  ruchowym,  ekonomicznym,
społecznym) ich ocena i wnioski.

b) część rysunkowa

 rysunek orientacyjny ( skala 1:5 000 lub 1: 10 000 )
 plan  sytuacyjny  rozwiązań  drogowych  i  zabezpieczenia  terenu  na  mapach  do  celów

projektowych,  z  uwidocznionymi  granicami  pasa  drogowego,  wraz  z  infrastrukturą  (siec
uzbrojenia  technicznego,  urządzenia  separacyjne  i  podczyszczające  ścieki  deszczowe,
odwodnienie, oświetlenie, ekrany akustyczne ) - skala 1:1 000

 profil podłużny (skala dostosowana do rysunku sytuacyjnego )
 typowe przekroje normalne 
 przekroje podłużne i poprzeczne drogowych obiektów budowlanych
 warianty geometrii skrzyżowań i organizacji ruchu

Dla obiektów inżynierskich:

Rysunki obiektów w zakresie i skali odpowiedniej do celów KP.
 rysunek ogólny – widok z góry, z boku
 przekrój podłużny,
 przekroje poprzeczne charakterystyczne z uwzględnieniem przekroju ruchowego.
 przy  projektowaniu  obiektów  inżynierskich  należy  stosować  przepisy  Polskich

i Europejskich Norm oraz NATO STANAG 2010

UWAGA!!!

Nie  dopuszcza  się  używania  w  dokumentacji  projektowej  nazw  własnych  produktów
wskazujących jednoznacznie określonego producenta.

Za użycie ww. naliczane będą Wykonawcy kary umowne (wg. stawek podanych w umowie)

c) Koncepcja organizacji ruchu

Koncepcja Organizacji Ruchu jest formą wstępnego, uproszczonego projektu organizacji ruchu tyle,
że bez znaków pionowych, opinii i  uzgodnień, w której precyzyjnie wyznaczona jest już  oś  drogi
i linie rozgraniczające, określone są wszystkie parametry geometryczne drogi głównej i skrzyżowań,
zlokalizowane wszystkie  elementy drogi,  elementy wyposażenia drogi  oraz obiekty,  ustalona jest
lokalizacja oznakowania kierunkowego i zaprojektowano oznakowanie poziome.

Celem i  sensem tego wstępnego, uproszczonego,  koncepcyjnego projektu organizacji  ruchu jest
możliwość precyzyjnego sprawdzenia,  jeszcze przed sporządzeniem projektu  budowlanego oraz
mapy  do  celów  wywłaszczeniowych,  możliwości  umieszczenia  znaków  zgodnie  z  przepisami
o znakach  i  sygnałach,  zapewnienia  warunków  bezpieczeństwa  i  odległości  widoczności
na zatrzymanie i hamowanie, sprawdzenia, czy zaplanowany pas drogowy jest wystarczaj ący dla
realizacji  wszystkich  przyjętych  założeń  oraz  niedopuszczenie  do  powstania  w  projekcie
budowlanym  rozwiązań,  których  nie  da  się  oznakować  zgodnie  z  przepisami  i  w  sposób
zapewniający bezpieczny i efektywny ruchu.
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d) Audyt Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 

Audyt BRD (Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego) jest to niezależna, szczegółowa i techniczna ocena
pod względem bezpieczeństwa cech konstrukcyjnych projektu infrastruktury drogowej. Jest formą
sprawdzenia projektu przez audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego pod kątem wystąpienia
ryzyka zagrożenia wypadkowego wobec wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Audyt powinien być przeprowadzony przez niezależnego, certyfikowanego audytora BRD.

Zakres zamówienia powinien być zgodny z opisem „Cel opracowania”, pkt. 1.  Audytem należy objąć
również obiekty, ulice i drogi, na które planowana inwestycja będzie miała wpływ.

Zlecenie dotyczy przeprowadzenie audytu BRD w fazie przygotowywania koncepcji programowo –
przestrzennej. 

Do zadań Wykonawcy audytu należeć będzie w szczególności:
 analiza dostarczonej przez Projektanta dokumentacji, danych i informacji o projekcie/drodze, 
 przeprowadzenie wizji lokalnej jeżeli wystąpi taka konieczność, 
 przedstawienie oceny proponowanych przez Projektanta wariantów pod względem BRD celem

zamieszczenia wyników w analizie wielokryterialnej,
 sporządzenie raportu z audytu BRD dla wariantu wybranego, dla którego wykonany będzie PFU,
 uczestnictwo w spotkaniach wyjaśniających organizowanych przez Zamawiającego. 

Do zadań Projektanta należeć będzie w szczególności:
 zlecenie wykonania audytu BRD
 udostępnienie materiałów niezbędnych do oceny projektu pod względem bezpieczeństwa ruchu

drogowego, a ponadto informacji o otoczeniu drogi,
 pisemne ustosunkowanie się do opinii Audytora BRD,
 uczestnictwo w spotkaniach wyjaśniających organizowanych przez Zamawiającego
 na żądanie Zarządcy drogi, dokonanie w dokumentacji projektowej zmian wynikających z Raportu

Audytu BRD.

Wszystkie  dokumenty,  muszą  być  opracowane  zgodnie  z  Dyrektywą  Parlamentu  Europejskiego
i Rady  2008/96/WE  z  dnia  19  listopada  2008  r.  w  sprawie  zarządzania  bezpieczeństwem
infrastruktury drogowej. Metodologia opracowania Audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz
zakres  dokumentów  przygotowywanych  przez  audytora  dla  Zamawiającego  zostaną  oparte
o Zarządzenie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i  Autostrad z dnia 3 września 2009 roku
w sprawie oceny wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz audytu bezpieczeństwa ruchu
drogowego projektów infrastruktury drogowej.

5.2. Materiały do decyzji środowiskowej wraz ze złożeniem wniosku i uzyskaniem decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

Materiały  do  wniosku  o  wydanie  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na  realizację
przedsięwzięcia są to opracowania projektowe, wykonane dla całej inwestycji określonej w zamówieniu,
służące  do  uzgadniania  i  opiniowania  planowanego  przedsięwzięcia  oraz  stanowią  podstawę
do złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
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Zawartość i rodzaje dokumentów wymaganych w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach określa ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania
na środowisko. (jednolity tekst; Dz. U. Z 2016.353) – dalej ustawa środowiskowa.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach uzyskuje się w trybie art. 71 ustawy środowiskowej. 

Należy odnieść się do powiązania z innymi realizowanymi i planowanymi przedsięwzięciami pod kątem
możliwości nakładania się oddziaływań (w tym hałasu, powietrza, a także zajętości siedlisk, wpływu na
przyrodę)  oraz  przedstawić  przewidywane  łączne  ich  oddziaływania  na  etapie  realizacji  oraz
eksploatacji,  w tym w szczególności z wymienionymi w pkt. 3 niniejszej specyfikacji.

Przed  złożeniem  wniosku  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przedłożenia  kompletu  dokumentów
w wersji  papierowej  i  elektronicznej  do  zaopiniowania  przez  Zamawiającego  i  Inwestora.
Po zaopiniowaniu Wykonawca w imieniu Inwestora składa do właściwego organu odpowiedzialnego
za wydanie decyzji środowiskowej wniosek wraz z :

 kartą informacyjną przedsięwzięcia
 poświadczoną przez  właściwy organ kopią  mapy ewidencyjnej  obejmującej  przewidywany teren,

na którym będzie realizowane przedsięwzięcie,
 wypis  z  rejestru  gruntów  obejmujący  przewidywany  teren,  na  którym  będzie  realizowane

przedsięwzięcie (w przypadku gdy liczba stron postępowania nie przekracza 20)

Karta  informacyjna  powinna  zawierać  informacje  określone  w  art.  3,  ust.  1,  pkt.  5  cyt.  ustawy
środowiskowej.

Wykonawca uzyska pełnomocnictwo od  Inwestora do reprezentowania na etapach: 
 uzyskiwania koniecznych opinii do wniosku 
 złożenia wniosku - w imieniu Inwestora –  o wydanie przedmiotowej decyzji
 udziału  na  etapie  procedury  jej  wydania,  a  także  udziału  w  postępowaniu  w  sprawie  oceny

oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

W razie konieczności, w celu rozpoznania odbioru społecznego inwestycji, zasadnym jest przewidzieć
przeprowadzenie konsultacji społecznych w formie rozprawy administracyjnej lub innej formy konsultacji
ze społeczeństwem. Do zorganizowania przedmiotowych konsultacji wraz z przygotowaniem materiałów
i przedstawieniem prezentacji zobowiązany będzie Wykonawca.

W  przypadku,  gdy  w  ramach  postępowania  o  wydanie  decyzji  środowiskowej  organ  właściwy
do wydania  jej  orzeknie  o  konieczności  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na  środowisko,
Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  opracowania  raportu  o  oddziaływaniu  przedmiotowego
przedsięwzięcia  na  środowisko  w  tym  zakresie.  Wykonawca  jest  zobowiązany  przed  złożeniem
opracowania do organu opiniującego uzyskać pozytywna opinie Zamawiającego i Inwestora. 

Raport  OOŚ  powinien  być  sporządzony  przez  zespół  specjalistów  w  tej  dziedzinie.  Jego  zakres
powinien być zgodny z art. 66 ustawy środowiskowej.

W  raporcie  należy  również  wariantować  zaproponowane  do  zastosowania  urządzenia  ochrony
środowiska.  W  przypadku  zaprojektowania  separatorów  ropopochodnych  umieścić  informację,
że należy  przewidzieć  miejsce  pomiędzy  separatorem,  a  zrzutem wód  podczyszczonych,  na  pobór
próbek tej wody 2 x w roku w celu ustawowego zbadania zawartości zawiesiny ogólnej i węglowodorów
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ropopochodnych.  W  doborze  separatorów  należy  przyjmować  rzeczywiste  wyniki  badań  próbek
na ciągu drogowym znajdującym się w pobliżu projektowanej obwodnicy. 

W przypadku konieczności uzupełnienia raportu ooś o pełną ocenę oddziaływania na  obszar Natura
2000, Wykonawca zobowiązany jest do takiego uzupełnienia.

W  raporcie  OOŚ  (lub  w  karcie  informacyjnej)  powinny  się  znaleźć  kompletne  informacje
umożliwiające w szczególności sprawdzenie danych wejściowych do analizy akustycznej.

Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskania wszystkich niezbędnych opinii i przedmiotowych
decyzji, poprzez udzielanie wyjaśnień i dokonywanie odpowiednich zmian i uzupełnień w opracowaniu
projektowym.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  sukcesywnego  przekazywania  Zamawiającemu  wszelkiej
dokumentacji  związanej  z  postępowaniem  środowiskowym,  kontaktowania  się  z  organami
prowadzącymi postępowanie oraz do bieżącego kontrolowania wywiązywania się organów wydających
decyzje, opiniujących i uzgadniających z obowiązków, w szczególności  z dochowania terminów.

5.3 Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU)

Program Funkcjonalno –  Użytkowy należy  wykonać dla  wariantu  wybranego,  który  uzyska decyzję
środowiskową. 

PFU służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, opisu przedmiotu
zamówienia, przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac
projektowych. PFU sporządza się, gdy w zamiarze jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych,
w szczególności:
 sporządzenie projektów ( budowlanego i wykonawczego)
 uzyskanie  wymaganych  przepisami  prawa  uzgodnień  i  zatwierdzeń  opracowanego  projektu

budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej 
 wykonanie  robót  budowlanych  na  podstawie  sporządzonych  projektów  wraz  z  uzyskaniem

pozwolenia na użytkowanie

Zakres i  formę programu funkcjonalno – użytkowego określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U.
z 2004r., Nr 202, poz. 2072 ).

Program  funkcjonalno  -  użytkowy  powinien  być  sporządzony  zgodnie  z  Rozdziałem  4  ww.
rozporządzenia (od § 15 do § 19b) i zawierać:

a) stronę tytułową 

b) część opisową:

b.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia
 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych
 Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia 
 Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe
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 Szczegółowe  właściwości  funkcjonalno  –  użytkowe  wyrażone  we  wskaźnikach
powierzchniowych 

b.2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku  do przedmiotu zamówienia
 Przygotowanie terenu budowy
 Konstrukcja
 Infrastruktura techniczna
 Roboty wykończeniowe
 Zagospodarowanie terenu

c) część informacyjną

c.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi
z odrębnych przepisów.

c.2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.
c.3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, tj.:

 kopia mapy zasadniczej 
 wyniki  badań  gruntowo  –  wodnych  na  terenie  budowy  dla  potrzeb  budowy  drogi

i posadowienia obiektu

5.4 Studium wykonalności (SW)

Studium  Wykonalności  należy  wykonać  na  podstawie  opracowanego  programu  Funkcjonalno  –
Użytkowego.  Studium Wykonalności  inwestycji  opracowane dla wybranego wariantu ma za zadanie
przedstawić analizę korzyści płynących z realizacji inwestycji.

Celem wykonania  Studium Wykonalności  (SW)  jest  dostarczenie  danych  niezbędnych  do  podjęcia
decyzji  inwestycyjnej  przez  inwestora.  Studium  powinno  potwierdzać  efektywność  ekonomiczną
inwestycji. Przedmiotem analizy dokonywanej w toku przygotowania SW są uwarunkowania techniczne,
ekonomiczne,  finansowe  oraz  związane  ze  środowiskiem  naturalnym  i  strukturą  organizacyjną
inwestora, dotyczące planowanej inwestycji.

Niezależnie  od  źródła  finansowania,  rodzaju  przedsięwzięcia,  jego  skali  i  stopnia  złożoności,  SW
powinno zawierać następujące elementy:
 informacje ogólne
 identyfikację projektu inwestycyjnego
 identyfikację wariantów zadania inwestycyjnego, objętego projektem
 wpływ na środowisko( na podstawie raportu OOŚ )
 rozwiązania techniczne ( stan istniejący, założenia projektowe, zastosowane rozwiązania techniczne

i technologiczne, koszty projektowanej inwestycji )
 analiza i prognoza ruchu
 analiza finansowa, ekonomiczna ( kosztów i korzyści ), analiza wrażliwości, analiza ryzyka
 podsumowania i wnioski

Ramowa zawartość Studium wykonalności (SW):

1. Opis projektu
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 Lokalizacja
 Tło projektu
 Identyfikacja problemów do rozwiązania i celów projektu
 Wymogi w zakresie utrzymania inwestycji

2. Koncepcja i uwarunkowania realizacyjne inwestycji
 Koncepcja rozwiązań projektowych
 Uwarunkowania realizacyjne

3. Analiza i prognoza ruchu drogowego
4. Rozwiązania techniczne
 Stan istniejący
 Założone parametry techniczne dla projektowanej drogi
 Projektowany przebieg drogi
 Etapowanie realizacji

5. Wpływ na środowisko
6. Koszty zadania inwestycyjnego (szacunkowy )
7. Planowanie i finansowanie zadania inwestycyjnego
 Harmonogram realizacji inwestycji
 Struktura finansowania projektu
 Zdolności finansowe beneficjenta

8. Analiza finansowa
9. Analiza ekonomiczna
 Założenia
 Analizowane elementy
 Ocena efektywności inwestycji
 Analiza wrażliwości i ryzyka

10.Część graficzna
11.  Podsumowanie i wnioski 

Studium Wykonalności sporządzone powinno zostać na postawie aktualnych Wytycznych KE i Instytucji
Zarządzających w zależności od programu z jakiego realizowane będzie zadania.

5.5.     Przestrzeganie przepisów w czasie wykonywania prac pomiarowych i badawczych.

Wykonawca na obowiązek znać i  stosować w czasie prowadzenia prac pomiarowych i  badawczych
(inwentaryzacji)  wszelkie  przepisy  dotyczące  ochrony środowiska,  ochrony przeciwpożarowej  i  inne
przepisy.

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  nieprzestrzeganiem  zasad
ochrony  środowiska,  ochrony przeciwpożarowej  oraz  innych  przepisów podczas wykonywania  prac
pomiarowych i badawczych.

Wykonawca odpowiada za ochronę znaków, instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne,
takie jak: repery, rurociągi, kable, itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych (inwentaryzacji) oraz
uzyska  od  odpowiednich  służb,  będących  właścicielem  tych  urządzeń  potwierdzenie  informacji
dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego
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działania uszkodzenia reperów geodezyjnych, instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych
wskazanych w planach ich lokalizacji.

Wykonawca  będzie  realizować  prace  pomiarowe  i  badawcze  w  sposób  powodujący  minimalne
niedogodności dla mieszkańców przyległych posesji.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badań i pomiarów (inwentaryzacji) są własnością
Skarbu Państwa, zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawą o ochronie dóbr kultury
i podlegają ochronie. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć je przez zniszczeniem lub kradzieżą,
powiadomić odpowiednie władze i Kierownika Projektu i postępować zgodnie z ich poleceniami.

Podczas  wykonywania  opracowań  projektowych  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

5.6. Materiały do badań i prac projektowych 

Wykonawca  będzie  stosował  tylko  takie  materiały  do  wykonania  badań  i  prac  projektowych,  które
spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych, polskich przepisów, norm i wytycznych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i inne, jakie
okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i innych prac projektowych.

6. Wymagania dotyczące wykonania opracowań objętych zamówieniem

6.1. Dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia

Przy opracowaniu dokumentacji  należy przyjąć zasady i  warunki  podane w Ustawie z dnia 10
kwietnia 2003r.  o szczególnych zasadach przygotowania i  realizacji  inwestycji  w zakresie dróg
publicznych (tekst jednolity  Dz. U. Z 2015.2031 ). 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy, wytyczne i instrukcje
związane  z  wykonaniem  przedmiotu  zamówienia,  w  brzmieniu  obowiązującym  w  okresie
obowiązywania umowy.   

Przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązany jest dokładnie dokonać wizji lokalnej w terenie
pod kątem zakresu opracowania objętego zamówieniem.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością w sposób
zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej. 

Wykonana  dokumentacja  będzie  wzajemnie  skoordynowana  technicznie  i  kompletna  z  punktu
widzenia  celu,  któremu  ma  służyć.  Zawierać  będzie  wymagane  potwierdzenia  sprawdzeń
rozwiązań  projektowych  w  zakresie  wynikającym z  przepisów,  wymagane opinie,  uzgodnienia,
zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis opracowań i dokumentacji
składających się na komplet przedmiotu zamówienia. Posiadać będzie oświadczenie Wykonawcy,
podpisane  przez  projektantów  odpowiedzialnych  za  spełnienie  tych  wymagań,  że  została
wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi  przepisami i w stanie kompletnym z punku widzenia
celu, któremu ma służyć. 
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Wykonawca dołączy do wykonanej koncepcji programowej komplet kopii wymaganych przepisami
ustawy Prawo budowlane uprawnień projektantów i sprawdzających oraz zaświadczeń z właściwej
Izby Inżynierów Budownictwa. Zaświadczenia muszą być aktualne do daty wykonania koncepcji
programowej. 

Wszelkie  kopie  dokumentów zamieszczonych  w  dokumentacji  projektowej  będą  poświadczone
przez Wykonawcę za zgodność.

Wykonawca  wykona  opracowania  projektowe  w  szacie  graficznej,  która  spełnia  następujące
wymagania:
 zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,
 część opisowa i obliczeniowa powinna być pisana na komputerze,
 jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,
 format arkuszy rysunkowych będzie ograniczony do niezbędnego minimum,
 całość dokumentacji będzie oprawiona twardą oprawą, na odwrocie której będzie spis treści

i dostarczona w teczkach z trwałym uchwytem,
 część rysunkowa będzie wykonana przejrzyście i czytelnie,
 rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego,
 każdy  rysunek  powinien  być  opatrzony  metryką,  podobnie  jak  strony  tytułowe  i  okładki

poszczególnych części składowych opracowania projektowego.

Do  kompletu  dokumentacji  zostanie  dołączony  Tom  CD  lub  DVD  (z  odpowiednią  liczbą  płyt)
z zapisem elektronicznym części opisowej i rysunkowej projektu z wyszczególnieniem w postaci
papierowej, zawartości poszczególnych płyt. Opis należy sporządzić za pomocą edytora tekstów
kompatybilnego z MS Word 2000. Podstawowe obliczenia i zestawienia powinny być sporządzone
za  pomocą  arkusza  kalkulacyjnego  kompatybilnego  z  MS  Excel  2000,  zaś  część  rysunkowa
w formacie elektronicznym czytanym przez program AutoCAD 2000. Całość opracowania powinna
zostać przekonwertowana i zapisana w postaci plików o niezmiennym formacie np.: zalecane PDF
programu  Acrobat  Reader  lub  jako  dopuszczalne  JPG  [dla  opisów]  i  DWF  [dla  rysunków].
Jednocześnie na każdej z płyt należy umieścić programy umożliwiające przeglądanie i drukowanie
wyżej wymienionych formatów.

6.2. Dotyczące współpracy Wykonawcy z Zamawiającym

Wykonawca  będzie  występował  w  imieniu  Inwestora  po  podpisaniu  umowy  z  Zamawiającym
w postępowaniu  administracyjnym  w  celu  uzyskania  prawomocnej  decyzji  o  środowiskowych
uwarunkowaniach  zgody  na  realizację  przedsięwzięcia  od  odpowiedniego  organu  (właściwego
terenowo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub właściwego Urzędu Gminy), jak też
w przypadku prowadzenia postępowania  odwoławczego w II  instancji.  W tym celu  Wykonawca
przygotuje niezbędne korekty i uzupełnienia w zakresie wymaganym przez właściwe organy.

Wykonawca przygotuje na potrzeby Zamawiającego materiały informacyjne  i będzie uczestniczył
w     konsultacjach społecznych w zakresie wiedzy merytorycznej dotyczącej opracowania (max. 10
spotkań). 

Wykonawca będzie reprezentował Zamawiającego w kontaktach z władzami lokalnymi wszystkich
szczebli w zakresie wynikającym z realizacji przedmiotu umowy.
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Wykonawca będzie współpracował, w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji, z innymi
Wykonawcami  działającymi  na  zlecenie  Zamawiającego  lub  podmiotów  wskazanych  przez
Zamawiającego po podpisaniu umowy.

Strony  umowy  będą  współpracować  w  sprawach  merytorycznych  i  formalnych  które  wystąpią
w trakcie realizacji zamówienia. W tym celu Strony wyznaczą swoich stałych przedstawicieli. 

7. Kontrola jakości opracowań projektowych.

7.1.Rady Techniczne

W celu ustalenia założeń do projektowania oraz opiniowania rozwiązań projektowych Zamawiający
będzie organizował posiedzenia Rady Technicznej w siedzibie Zamawiającego. W posiedzeniach
Rad  Technicznych  udział  brać  będą  przedstawiciele:  Wykonawcy,  ŚZDW,  ewentualnie
Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego woj. świętokrzyskiego, Urzędu  Gminy oraz
powiatu. Protokoły z posiedzeń Rady Technicznej przesyłane będą wszystkim uczestnikom. Ustala
się, iż wymagane będą co najmniej dwa posiedzenia Rady Technicznej w pełnym składzie. W razie
potrzeby, na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, organizowane będą dodatkowe posiedzenia
w składzie odpowiednim do omawianego zagadnienia.

Wykonawca  powinien  złożyć  przed  Radą  Techniczną  niezbędne  materiały  mające  być
przedmiotem dyskusji zgodnie z harmonogramem prac.

Wykonawca przeprowadzi konsultacje społeczne (max. 10 spotkań).

7.2.Narady robocze

Bieżący  nadzór  zgodności  przebiegu  wykonywania  opracowań  projektowych  z  wymaganiami
umowy  sprawowany  będzie  przez  Zamawiającego  lub  działający  w  jego  imieniu  Zespół
Konsultantów podczas narad roboczych z Wykonawcą. Celem narad jest bieżąca kontrola prac
projektowych, dokonywanie ustaleń i uzgodnień roboczych lub wizyta na miejscu, którego dotyczą
opracowania projektowe. W zależności od potrzeb narady robocze odbywać się będą w siedzibie
Zamawiającego  lub  poza  siedzibą  Zamawiającego,  przy  udziale  Wykonawcy,  przedstawiciela
Zamawiającego,  ŚZDW  i  ewentualnie  innych  stron.  Częstotliwość  narad  roboczych  ustalona
zostanie po podpisaniu umowy. Na Radach Technicznych oraz Naradach Roboczych Wykonawca
będzie  referował  przygotowaną  prezentację  multimedialną  obrazującą  postęp  prac  na  danym
etapie.

Do 10-go dnia każdego miesiąca Wykonawca będzie przekazywał pisemną informację dotyczącą
postępu prac.

7.3.Harmonogram rzeczowo - finansowy

Wykonawca dołączy do umowy, w celu zaakceptowania, szczegółowy harmonogram rzeczowo -
finansowy  prac  projektowych.  Harmonogram  będzie  wykonany  z  uwzględnieniem  wymagań
umowy, własnych możliwości  Wykonawcy, a także wymaganych procedur prawnych możliwych
do przewidzenia przeszkód.

W harmonogramie Wykonawca przedstawi:
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 poszczególne elementy opracowań projektowych wraz z przewidywaną  kwotą za wykonanie
danego elementu opracowania,

 kolejność realizacji poszczególnych elementów opracowań projektowych,
 terminy  wykonania,  uzgodnienia  i  przedłożenia  do  akceptacji  poszczególnych  elementów

opracowań projektowych,
 harmonogram będzie zawierał rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane.

W razie potrzeby harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę.

7.4.Dokumenty projektu.

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i  Kierownik Projektu  tworzą dokumenty
projektu, które stanowią dokumentację przebiegu procesu projektowego i  dokumentację kontroli
przeprowadzanych przez Wykonawcę. 

Dokumenty projektu to:
1. Notatki i protokoły ze spotkań w sprawie dokumentacji projektowej.
2. Korespondencja Wykonawcy ze stronami trzecimi.
3. Uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: decyzje, oceny, opinie, protokoły sprawdzeń,

raportów z audytów, raporty z kontroli wraz z ich analizą dokonaną przez Wykonawcę.

7.5. Kontrola wykonania pracy i jej odbiór.

Dokumentacja  w  trakcie  opracowywania  oraz  przed  odebraniem  powinna  być  przedstawiana
na Radach Technicznych i przedłożona do odbioru w siedzibie Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń
projektu  po  akceptacji  Zamawiającego oraz Inwestora i przekazaniu  przez  niego odpowiednich
pełnomocnictw.

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania stosownych akceptacji  Zamawiającego oraz ŚZDW
Kielce na:
 Rozwiązania wariantowe  na poziomie KPP i wybór wariantu rekomendowanego – ostateczne

zatwierdzenie  KPP  na  posiedzeniu  zespołu  konsultantów  działających  w  imieniu
Zamawiającego. 

 Wniosek  o  decyzje  środowiskową,  karta  informacyjna  przedsięwzięcia,  ewentualnie  Raport
o oddziaływaniu na środowisko. 

 Program Funkcjonalno – Użytkowy – ostateczne zatwierdzenie PFU na posiedzeniu zespołu
konsultantów działających w imieniu Zamawiającego 

 Opracowanie Studium wykonalności.
 Konstrukcję nawierzchni na podstawie zatwierdzonej Koncepcji programowej.

Każdy z elementów opracowań projektowych Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu wraz
z  protokołem  przekazania.  Podpisany  protokół  o  dostarczeniu  elementu  projektu  nie  stanowi
podstawy  do  wystawienia  faktury.  Podstawą  wystawienia  faktury  jest  odbiór  dostarczonego
elementu  opracowania  potwierdzony  wpisem  na  protokole  zdawczo-odbiorczym  przez
upoważnionego przedstawiciela zamawiających.
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Odbiory  częściowe  będą  dokonywane  dla  tych  elementów  opracowań  projektowych  które
posiadają  termin  realizacji  wcześniejszy  niż  ostateczny  termin  realizacji  zamówienia.  Jeżeli
Zamawiający i Inwestor nie będą mieć zastrzeżeń do przedłożonych opracowań projektowych oraz
spełnienia  pozostałych  warunków  umowy,  to  Zamawiający  dokona  odbioru  częściowego,
potwierdzając  ten  fakt  złożeniem podpisu  na  protokole  odbioru  częściowego.  Protokół  odbioru
częściowego upoważnia do wystawienia faktury w zakresie określonym w p. 9.

Powołana przez Zamawiającego komisja dokona odbioru ostatecznego dokumentacji wchodzącej
w zakres zamówienia. Z posiedzenia komisji zostanie sporządzony protokół komisyjnego odbioru.
Zakres ewentualnych poprawek i uzupełnień w dokumentacji będącej przedmiotem komisyjnego
odbioru  wraz  z  terminem  ich  wykonania  przez  Wykonawcę  określone  zostaną  w  protokole
komisyjnego odbioru.

Po  dokonaniu  przez  Wykonawcę  ww.  poprawek  i  uzupełnień   w  dokumentacji  zostanie
sporządzony  protokół  odbioru  ostatecznego zamówienia,  który  stanowi  podstawę
do wystawienia faktury końcowej przez Wykonawcę.

Za datę odbioru ostatecznego uważa się datę dokonania poprawek i uzupełnień, o których mowa
wyżej.  Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  opracowania,  w  zakresie  zgodności
z wymaganiami  umowy.  Do  odbioru  Wykonawca  powinien  przedłożyć  kompletne  opracowanie
projektowe oraz oświadczenie, że jest ono wykonane zgodnie z umową, aktualnie obowiązującymi
przepisami,  normami  i  wytycznymi  oraz  że  zostało  wykonane  w  stanie  kompletnym  z  punktu
widzenia celu, któremu ma służyć. Ponadto, oświadczenie Wykonawcy, że  wersja elektroniczna
jest tożsama z wersja papierową przedmiotowego opracowania.

Jeżeli  Zamawiający  będzie  miał  zastrzeżenia  do  zgodności  opracowań  projektowych
z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedłożyć takie wyjaśnienia i  uzupełnienia jakie
Zamawiający  uzna  za  konieczne  i  dokonać  korekt,  jakie  zostaną  pomiędzy  Zamawiającym
i Wykonawcą uzgodnione.

Jeżeli  Zamawiający  nie  będzie  miał  zastrzeżeń  do  przedłożonych  opracowań  projektowych,
dokona odbioru ostatecznego. Potwierdzeniem odbioru będzie podpisanie przez Zamawiającego
protokołu odbioru ostatecznego.

Protokół odbioru ostatecznego upoważnia do wystawienia faktury w zakresie określonym w p. 9. 

7.6. Rozliczenie należności 

Rozliczenie należności za wykonanie przedmiotu zamówienia   będzie następować po wykonaniu
zakresu  prac  przewidzianych  dla  poszczególnych  etapów  dokumentacji,  w  sposób  określony
w p. 9.

Należności będą płatne na podstawie  protokołów zdawczo – odbiorczych (odbioru częściowego)
oraz  na  podstawie  protokołu  odbioru  ostatecznego, w  terminie   30  dni  od  otrzymania  faktury
od Wykonawcy.

Zamawiający  nie  dopuszcza  możliwości  zapłaty  za  dokumentację  w  przypadku  stwierdzenia
błędów lub braków w dokumentacji będącej przedmiotem odbioru, przed wykonaniem poprawek
i uzupełnień lub złożeniem wyjaśnień przez Wykonawcę.
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7.7. Gwarancja 

Wykonawca  ponosi  pełną  i  nieograniczoną  odpowiedzialność  za  wszelkie  wady  prawne
i konsekwencje istnienia tych wad ujawnione, lub mogące się ujawnić w przyszłości.

Wszystkie  wady,  które  zostaną  ujawnione  w  ciągu  dwóch  lat  od  daty  odbioru  ostatecznego
przedmiotu  zamówienia,  będą  usunięte  przez  Wykonawcę  na  jego  koszt,  lub  po  uprzednim
pisemnym  bezskutecznym  wezwaniu  Wykonawcy  do  ich  usunięcia  –  przez  Zamawiającego
na koszt Wykonawcy.

7.8. Prawa autorskie

Zamawiający zastrzega sobie prawo do używania i sporządzania kopii elementów dokumentacji,
zarówno  w  wersji  tradycyjnej  jak  i elektronicznej,  dla  celów  procedury  przetargowej,  bez
uzyskiwania zezwolenia Wykonawcy na sporządzanie kopii do takiego użytku, przy zachowaniu
praw autorskich przez Wykonawcę.

Z  dniem  zapłaty  wynagrodzenia  Wykonawca  przenosi  na  Zamawiającego  autorskie  prawa
majątkowe do opracowanej dokumentacji.

Przeniesienie  autorskich  praw  majątkowych  następuje  w  ramach  wynagrodzenia  Wykonawcy,
na czas nieokreślony i obejmuje następujące pola eksploatacji:

a) użytkowanie  dzieła  na  własny  użytek  i  użytek  jednostek  podległych  i  współpracujących
z Zamawiającym bez ograniczeń w czasie,

b) zwielokrotnianie dzieła dowolną techniką i w dowolnej ilości,

c) wprowadzanie dzieła do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych,

d) samodzielne lub z udziałem osób trzecich dokonywanie dalszych opracowań i przekształceń
dzieła,

e) wykorzystywanie dzieła bez jakichkolwiek ograniczeń przy udzielaniu zamówień związanych
z realizacją inwestycji na podstawie dzieła,

f) udostępnianie dzieła osobom trzecim.

Wraz  z  przekazaniem  autorskich  praw  majątkowych  Wykonawca  przenosi  na  Zamawiającego
własność wykonanej dokumentacji.

Wykonawca ceduje na Zamawiającego prawo wyłącznego zezwalania na wykonywanie zależnego
prawa  autorskiego  w  rozumieniu  przepisów  ustawy  z  dnia  04.02.1994  r.  o  prawie  autorskim
i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U.  z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.) 

Wykonana w ramach niniejszego zamówienia dokumentacja stanowić będzie wyłączną własność
Zamawiającego.

7.9. Ilość egzemplarzy

Dokumentację należy opracować w nw. liczbie egzemplarzy:

 Koncepcja Programowo – Przestrzenna – 6 egz. w wersji papierowej i 3 egz. w elektronicznej,
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 materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realiza-
cję przedsięwzięcia  (w tym Karta Informacyjna Przedsięwzięcia lub w razie potrzeby raport o
oddziaływaniu na środowisko) – 4 egz. dla organu prowadzącego postępowanie + 4 egz. dla Za-
mawiającego w wersji papierowej i  3 egz. w elektronicznej.

 Program Funkcjonalno – Użytkowy - 6 egz. w wersji papierowej i 3 egz. w elektronicznej,
 Studium Wykonalności – 4 egz. wersji papierowej i 3 egz. w elektronicznej,

8. Terminy opracowania:  

Wykonawca  wykona  przedmiotowe  zadanie  wg.  zakresu  określonego  w  pkt.  3  do  dnia
15.05.2017r.

Wykonawca  opracuje  szczegółowy  harmonogram  prac  projektowych i  uzyska  akceptację
Zamawiającego w ciągu 2 tygodni od daty podpisania umowy.

9. Płatności 

Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje zapłatę za:
 Koncepcję Programową
 Materiały  do  wniosku  o  wydanie  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody

na realizację  przedsięwzięcia  (wraz  z  kartą  informacyjną,  raportem  OOŚ,  decyzją
o środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na  realizację  przedsięwzięcia,  inne  niezbędne
decyzji administracyjne, opinie i uzgodnienia wymagane przepisami szczególnymi.

 Program Funkcjonalno – Użytkowym 
 Studium Wykonalności (SW)

Warunki płatności za w/w pozycje – p.9 niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.

Zamawiający przewiduje następujący sposób dokonywania płatności częściowych:

 Koncepcja Programowo – Przestrzenna – do 20% wartości umowy 
 analiza  środowiskowa  (wniosek  środowiskowy,  karta  informacyjna  przedsięwzięcia,  raport  –

w razie potrzeby) oraz uzyskanie decyzji środowiskowej – do 40% wartości umowy 
 Program Funkcjonalno – Użytkowy - do 20% wartości umowy
 Studium Wykonalności Inwestycji – pozostała wartość umowy 

Prawa  autorskie  do  przekazanych  materiałów  przekazuje  się  Zamawiającemu  po  dokonaniu
płatności za przedmiot umowy.

10. Przepisy związane 

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  i  stosować  wszystkie  przepisy  związane  z  wykonaniem  przedmiotu
zamówienia, w brzmieniu obowiązującym w okresie  obowiązywania umowy, a w szczególności niżej wymienione:

(10.1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku „Prawo budowlane” ( tekst jednolity Dz. U.  2016.290)

(10.1.1) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki  Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie  szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2012r., poz.
462 );
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(10.1.2) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.  w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. z
1999r., Nr 43, poz. 430 z późn. zm.);

(10.1.3) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia  30 maja 2000r. w sprawie
warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogowe  obiekty  inżynierskie  i  ich
usytuowanie ( Dz. U. z 2000r, Nr 63, poz. 735 z późn. zm. )

(10.1.4) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003r.  w  sprawie  informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003r., Nr 120, poz. 1125 i 1126)

(10.1.5.) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki  Morskiej  z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych
(Dz. U. z 2012r., poz. 463 );

(10.1.6) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w
sprawie  rodzaju  i  zakresu  opracowań  geodezyjno  –  kartograficznych  oraz  czynności
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie ( Dz. U. z 1995r.,  Nr 25, poz. 133);

(10.2) Ustawa  z  dnia  10  kwietnia  2003r.  o  szczególnych  zasadach   przygotowania  i  realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity  Dz. U. Z 2015.2031 ) 

(10.2.1) Ustawa  z  dnie  27  marca  2003r.  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu   przestrzennym  (tekst
jednolity Dz. U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm. );

(10.2.3) Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych ( tekst  jednolity Dz. U.z 2013r., poz. 260 z
późn. zm.) 

(10.3) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.  Prawo o ruchu drogowym ( tekst jednolity Dz. U.  2012.1137 z
późn. zm. )

(10.3.1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r.   w sprawie szczegółowych
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania  nadzoru nad tym zarządzeniem
( Dz. U. z 2003r., nr 177, poz. 1729 );

(10.3.2) Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 31
lipca 2002r.  w sprawie znaków i sygnałów drogowych ( Dz.U. z 2002r., nr 170, poz. 1393 z
późn. zm.);

(10.3.3) Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003r.  w  sprawie  szczegółowych
warunków  technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa
ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach (Dz. U. z 2003r., nr 220, poz. 2181
z późń. zm.)

(10.4) Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.
U.   2016.353 ) 

(10.5) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska ( tekst  jednolity Dz. U. 2013. 1232 z
późn. zm. ) 

(10.5.1) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2010r., nr 213, poz. 1397 z późn. zm.);

(10.5.2) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007r w sprawie dopuszczalnych poziomów
hałasu w środowisku ( tekst jednolity Dz. U. z 2014r, poz. 112 )  
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(10.5.3) Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  01.10.2012r.  zmieniające  rozporządzenie  w
sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku ( Dz. U. z 2012r, poz. 1109 )

(10.6) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( tekst jednolity Dz. U.  2015.469 z późn. zm. )

(10.7) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( tekst jednolity Dz. U.  2015.520
z późniejszymi  zmianami );

(10.8) Ustawa  z  dnia  21  sierpnia  1997r.,  o  gospodarce  nieruchomościami  (  tekst  jednolity  Dz.  U.
2015.1774 z późn.zm.).

(10.9) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych ( tekst  jednolity Dz. U.  2015.2164
)

(10.9.1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r.  w sprawie określenia metod i
podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac
projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie
funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004r., nr 130, poz. 1389 );

(10.9.2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.   w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego ( Dz.U. z 2004r., Nr 202, poz. 2072 z
późń,. zm. ).

(10.10) Ustawa  z  dnia  15  grudnia  2000r.  o  samorządach  zawodowych  architektów,  inżynierów
budownictwa oraz urbanistów ( Dz. U.   z 2001r., Nr 5, poz. 42 z późn. zm. ). 

(10.11) Ustawa z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z
2006r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.)

(10.12) Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 19 września 2007 r. wybranych zagadnień
związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych , w tym generujących dochód.

11. Wytyczne i  instrukcje  związane  z  projektowaniem i  wykonaniem przedmiotu
zamówienia 

Wykonawca jest  zobowiązany przy realizacji  i  projektowaniu przedmiotu zamówienia stosować aktualne
przepisy prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego w tym miedzy innymi niżej wymienione przepisy: 

11.1. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i2. IBDiM Warszawa
1998. 

11.2. Zasady sporządzania dokumentacji geologiczno-inżynierskich - PIG Warszawa 1999. 

11.3. Katalog Detali Mostowych. GDDKiA, Warszawa 2002, 

11.4. Światła mostów i przepustów. Zasady obliczeń z komentarzem i przykładami. GDDP-2000. 120} 

11.5. Zalecenia stosowania w budownictwie mostowym nowych gatunków stali. GDDKiA 2002. 

11.6. Stadia i skład dokumentacji projektowej dla dróg i mostów w fazie przygotowania zadań. GDDKiA
Warszawa 2009

11.7. Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDKiA  Warszawa 2010

11.8. Instrukcja Zagospodarowania dróg. GDDP Warszawa 1997. 

11.9. Instrukcja dla audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 42
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 03.09.2009r., w sprawie oceny wpływu na
bezpieczeństwo  ruchu  drogowego  oraz  audyt  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  projektów
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infrastruktury drogowej w zakresie i  o stopniu szczegółowości właściwym i możliwym dla stadium
Koncepcji Programowej

11.10. Komentarz do warunków technicznych  jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
– część I i II, GDDKiA, Warszawa 2003

11.11. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych

11.12. Wytyczne projektowania ulic, GDDP, Warszawa 1992 

11.13. Wytyczne projektowania dróg III, IV i V klasy technicznej (WPD-2), GDDP, Warszawa, 1995 

11.14. Wytyczne projektowania dróg VI i VII klasy technicznej (WPD-3), GDDP, Warszawa, 1995

11.15. Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych, cz. I: Skrzyżowania zwykłe i skanalizowane, GDDP,
Warszawa 2001

11.16. Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych, cz. II: Ronda, GDDP, Warszawa 2001

11.17. Rozporządzenie MI z dn. 3.07.2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków
i sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i  warunków  ich
umieszczania na drogach (Dz.U.03.220.2181)

11.18. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i  Rady 2008/96/WE z dnia 19 listopada 2008 r.  w sprawie
zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej
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