Staszow, 08.01.2020 r.

Uczestnicy postepowania

Dotyczy zadania pn.: "Nadzoér Inwestorski nad zadaniem pn.: Budowa
przydomowych oczyszczalni Sciekow na terenie Gminy Staszow"

W odpowiedzi na pytania zawarte w pi$mie, odpowiadam co nastepuje:

Pytanie:
1) Czy zamawiajacy przewiduje prowadzenie dziennika budowy dla kazdej z

oczyszczalni oddzielnie?

Odpowiedz:

Zamawiajacy przewiduje prowadzenie jednego dziennika budowy dla wszystkich
oczyszczalni

Pytanie:
2) Czy zamawiajacy posiada harmonogram robot, dla zadania i czy przewiduje

przekazanie placu budowy dla kilku obiektow jednoczesnie, w zwiazku z obowigzkiem
uczestniczenia Inspektora podczas ich przekazania?

Odpowiedz:

Harmonogram robdt bedzie przedstawiony przez Wykonawce po podpisaniu umowy.
Termin przekazania poszczegolnych placéw budowy bedzie uzalezniony od Wykonawcy.

Miegjsce skladania i otwarcia ofert pozostaja bez zmian w stosunku do zapiséw
ogloszenia o zamowieniu.
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