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Przedmiot Specyfikaciji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z budowa budynku gospodarczego z przeznaczeniem na przechowywanie
sprzgtu sportowego w miejscowosci Staszow.
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.
Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng .
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdine i wspolne dla wszystkich
Specyfikacji Technicznych. Ponizsze Opracowanie  obejmuje  budowe budynku gospodarczego z
przeznaczeniem na przechowywanie sprzetu sportowego w miejscowosci Staszow.,
Okreslenia podstawowe.
Budynek gospodarczy - obiekt i urzadzenia stuzace do zaspokajania potrzeb obstugi stadionu.
Droga tymczasowa(montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usunigcia po jego zakonczeniu.
Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Organu Architektonicznego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzeri zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania  dokonywanych odbioréw Robdt przekazywania polecefi i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru , Wykonawcg i Projektantem.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce , upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys JSlepy”.
Kosztorys ,$lepy” — wykaz robdt z podaniem ich ilodci w kolejnosci technologicznej ich wykonania .
Ksigga Obmiaru — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych
dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora.
Materiaty- wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét , zgodnie z Dokumentacja Projektowsg i
Specyfikacjami Technicznymi , zaakceptowane przez Inspektora.
Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na pfaszczyznie pionowego przekroju osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.10. Odpowiednia zgodnos¢ — zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi  tolerancjami, a jezeli

1.4.11.

przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami , przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych.

Dokumentacja projektowa- projekt budowlany opracowany zgodnie z Zarzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z 30 grudnia 1994 r w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

1.4.12. Odlegtos¢ miedzy przedmiotami - odlegtos¢ miedzy punktami przedmiotow najblizej siebie potozonymi

. Np. odlegtos¢ kabla od innego kabla , od rurociagu,

1.4.13. Odlegto$C pionowa miedzy przedmiotami - odlegloé¢ miedzy rzutami pionowymi przedmiotdw
1.4.14. Odlegtos¢ pozioma miedzy przedmiotami — odlegtoéc miedzy rzutami poziomymi przedmiotdw
1.4.15. Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej

, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.16. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacii Projektowej
1.4.17. Przedsiewzigcie budowlane — kompleksowa realizacja obiektéw oczyszczalni éciekéw
1.4.18. Przeszkoda naturalna — element $rodowiska naturalnego , stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania

budowlanego , np. dolina ,rzeka , bagno itp.

1.4.19. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego , np.

droga, kolej, rurociag itp.

1.4.20. Przykrycie — ostona utozona na d sieciq kanalizacyjna w celu ochrony przed mechanicznym

uszkodzeniem od gory

1.4.21. Rekultywacja- roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego

1.4.22. Rysunki- czes¢ Dokumentacji Projektowej , ktdra wskazuje lokalizacje , charakterystyke i wymiary

obiektu bedacego przedmiotem robdt.

1.4.23. Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza stuzaca do zamontowania wysiegnika i oprawy

oswietleniowej ulicznej , w ktorej w podstawe zainstalowane sq urzadzenia faczeniowe i zabezpieczajace.



1.4.24. Zadanie budowlane — cze$¢ przedsigwzigcia budowlanego , stanowigca odrebng catosé konstrukcyjna i

1.5
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1.5.2.

1.5.3.

1.5.4

technologiczng , zdolna do samodzielnego spefnienia  przewidzianych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonaniu robdt zwigzanych z budowa , modernizacjg , utrzymaniem oraz
ochrona budowli lub jej elementu.
Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoéé ich wykonania oraz za ich zgodnoé¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét i poleceniami Inspektora .
Przekazanie placu budowy .

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje

i wspotrzedne punktéw gtéwnych oraz reperéw, dziennik budowy, oraz dokumentacje projektowa

i specyfikacje techniczna wykonania i odbioru rob¢t |

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoéé¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych

do chwili odbioru kofcowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wiasny koszt.

Dokumentacja projektowa.

Jezeli w trakcie wykonania robdt okaze sie  koniecznym  uzupetnienie Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajacego , Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i Specyfikacje Techniczng
na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi do zatwierdzenia.

Zgodnosc robot z Dokumentacja Projektowaq i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robaét.

Dokumentacja Projektowa |, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inspektora  Wykonawcy stanowiqa — czes¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegdlnione w chocby jednym z nich $3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w
catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznoséci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowiqzuje nastepujaca ich
waznosc:

1) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt

2) Dokumentacja projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczet w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora , ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowg i
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét,

Dane okreslone w Dokumentaciji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej beda uwazane za wartoéci
docelowe , od ktérych dopuszcza sie odchylenia w ramach okreélonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami , a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

Jezeli zostata okreslona wartoé¢ minimalna lub wartosé maksymalna tolerancji albo obie te wartoéci ,
to roboty winny by¢ prowadzone w taki sposdb aby, cechy tych materiatéw lub elementéw budowli
znajdowaty sie w przewazajacej mierze w poblizu wartoéci granicznych,

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowg lub
specyfikacja techniczng , ale osiagnieta zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementu budowli
, to Inspektor moze zaakceptowac takie roboty i zgodzic¢ si¢ na ich pozostawienie , jednak zastosuje
odpowiednie potracenia ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegotowymi kontraktu.

W przypadku gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjq projektowa lub
specyfikacja techniczng , i wptynie to na niezadowalajaca jakosc¢ elementu budowli , to takie materiaty
beda niezwiocznie zastapione innymi , a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Zabezpieczenia placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az
do zakoriczenia i odbioru koncowego robét.
W czasie  wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy ,zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp. ,zatrudni
dozorcow i podejmie wszelkie inne érodki niezbgdne dla ochrony robét , bezpieczenstwa pojazdéw i
pieszych.
Wykonawca zapewni stale warunki widocznoéci w dzien | w nocy tych zapr i znakdw , dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa .
Wszystkie znaki , zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiedci przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z
Inspektorem oraz przez umieszczenie , w miejscach i iloéciach okreslonych przez Inspektora tablic
informacyjnych , ktorych treéé bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie , ze jest wiaczony w
Cene Kontraktowa.
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Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét,
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
korcowego robdt Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie kroki majace na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na placu i wokat placu budowy oraz bedzie unikac¢
uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub wiasnogci spotecznej i innych , a wynikajacych ze skazenia ,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania . Stosujac sie do tych
wymagan Wykonawca zapewni spetnienie
nastepujacych warunkdw:
a) Miejsca na bazy , magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostana wybrane tak,
aby nie powodowac zniszczen w érodowisku naturalnym

b) Plac budowy i wykopy beda utrzymywane bez wody stojacej
c) Zostania podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych ptynami , paliwami, olejami, materiatami

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mozliwoscig powstania pozaru
Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robSt norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska , obciazaja Wykonawce.
Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny Sprzet przeciwpozarowy , wymagany przez odpowiednie
przepisy , na terenie baz produkcyjnych , w pomieszczeniach biurowych —mieszkalnych i magazynach
oraz maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob  zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy .
Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty , ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia , hie beda dopuszczone
do uzycia.
Nie dopuszcza sie do uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydawane przez
uprawniona jednostke , jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko,
Materialy, ktdre sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt » @ po zakonczeniu robdt ich szkodliwoée
zanika ( np.  materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania .
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materiatow od wiasciwych organdw administracji panstwowe;.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami , a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenia érodowiska , to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i
prywatnej.
Jezeli w zwigzku z zaniechaniem , nie wiasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnodci prywatnej lub publicznej , to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnoé¢. Stan naprawionej witasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody
» rurociagi, kable teletechniczne itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego odnoénie doktadnego
potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.
O zamiarze przystapienia do robét w poblizu tych urzadzen , badz ich przetozenia, Wykonawca powinien
zawiadomi¢ wiascicieli urzadzen i Inspektora.
Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wlasciwego oznaczenia |
zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
wykonaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia urzadzen
uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.



1.5.9. Ograniczenia obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy transporcie
materiatow i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Uzyska On wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i
W sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora. Uzyskanie zezwolenia nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drég , ktére moga byé spowodowane ruchem
tych pojazddw.

Wykonawca nie moze uzywad pojazdéw o ponadnormatywnych  obcigzeniach osi na istniejacych
warstwach nawierzchni w obrebie placu budowy .

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i
bedzie zobowigzany do napraw uszkodzonych elementéw na wiasny koszt, zgodnie z poleceniem
Inspektora.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé , aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace , socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty ~zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robét.

2.2,

2.3

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do zakoriczenia i odbioru
koncowego robot.
Wykonawca bedzie utrzymywa¢ roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob , aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas
do momentu odbioru koncowego.
Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymania , to na polecenie Inspektora powinien
rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
MATERIALY
Zrodta uzyskania materiatow.
Zrodta uzyskania wszelkich materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem , przed
rozpoczeciem robot.
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem  jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie éwiadectwa badan
laboratoryjnych oraz reprezentatywne probki do zatwierdzenia przez Inspektora,
Zatwierdzenie partii materiatbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie , ze wszelkie materiaty z
danego Zrodta uzyskaja zatwierdzenie.
W przypadku niezaakceptowania przez Inspektora materiatu ze wskazanego Zrodta , Wykonawca
przedstawi do akceptacji Inspektora materiat z innego zrodta.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badaf w celu udokumentowania , Z& materiaty uzyskane z
dopuszczonego Zrodta w sposéb ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
robot.
Pozyskiwanie materiatow miejscowych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
Jjakiegokolwiek zrédta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty , w tym: optaty , wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z pozyskaniem i dostarczeniem materiatéw do robdt .
Wszystkie materiaty odpowiadajace wymaganiom pozyskane z wykopéw na placu budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach kontraktowych bedg wykorzystane do robdt Ilub odwiezione na
odkiad odpowiednio do wymagan kontraktu | wskazan Inspektora.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopéw w obrebie placu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegdinione w dokumentach
kontraktowych.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow beda formowane w hatdy i wykorzystane przy
zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robdt.
Inspekcja materiatow.
Materiaty i wyroby moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodnoéci z
wymaganiami. Probki materiatéw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiagciwosci . Wynik tych
kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem ich jakoéci.



2.4,

2,5.

2.6.

4,

5.1.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy , badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora . Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robdt , niz te , dla ktorych zostaty zakupione , to koszt tych materiatow zostanie
przekwalifikowany przez Inspektora.
Kazdy rodzaj robot , w ktorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko , liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem .

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni , aby tymczasowo skladowane materiaty do czasu , gdy bedg one
potrzebne do robét , byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem , zachowaty swojq

jakos$c i wiasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora.
Miejsca czasowego sktadowania beda po zakoriczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu , w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Wariantowe stosowanie materiatow.

Jedli dokumentacja projektowa  lub Specyfikacja Techniczna przewiduja mozliwosé wariantowego
zastosowania materiatu w wykonanych robotach , Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze ,
co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu , albo w okresie dtuzszym , jesli bedzie to wymagane
dla badar prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pozniej zmieniany bez zgody Inspektora .

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu , ktdry nie powoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzglgdem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej i projekcie organizacji robét
, zaakceptowanym przez Inspektora ; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora .
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt , zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie i gotowosci pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uZyciem sprzetu. Wybrany sprzet , po akceptacji Inspektora , nie moze by¢
poZzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet , maszyny , urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdw Kontraktu ,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich rodkéw transportu , ktére
nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiagciwosci przewozonych materiatdw.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej , Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora , w terminie przewidzianym
kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora beda usuniete z placu
budowy.

Wykonawca stworzy warunki i bedzie je przestrzegat w zakresie niedopuszczenia do wjazdu na drogi
publiczne Srodkéw transportu i maszyn budowlanych mogacych spowodowaé ich zanieczyszczenie.

W przypadku ich powstania Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco , na wilasny koszt , wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Kontraktem , oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt , za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowsg ,
wymaganiami specyfikacji technicznej ,programem zapewnienia jakosci , projektem organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za doktadne wytyczenie w terenie |
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piémie przez Inspektora . Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang , jesli wymagac
tego bedzie Inspektor , poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé .
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6.2.

Inspektor bedzie podejmowac decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje Inspektora dotyczace
akceptacji  lub odrzucenia  materiatéw i elementdw  robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie , dokumentacji projektowej i w Szczegotowej Specyfikacii Technicznej , a
takze w normach i wytycznych . Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki  badan
materiatéw i robdt ,rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw |
doswiadczenia z przesztoci , wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie .
Inspektor jest upowazniony do kontroli wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych
na budowe lub na niej produkowanych , wiaczajac przygotowanie i produkcje materiatéw . Inspektor
powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty , ktére nie spetniajg
wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.
Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowac jak w punkcie 2.4.
Polecenia Inspektora beda wykonywane nie poZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym , po ich
otrzymaniu przez Wykonawce , pod grozbg zatrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Wady robot spowodowane przez poprzednich wykonawcéw.
Jezeli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i Szczegdtowg
Specyfikacja Techniczng , a zaistniata wadliwoéé tych robdt spowodowana zostata robotami wykonanymi
poprzednio przez innych wykonawcow , to Inspektor zleci taki sposdb postepowania z poprzednio
wykonanymi robotami , aby wyeliminowa¢ ich wady , a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone
przez Inspektora na koszt Zamawiajacego.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu
zapewnienia jakosci , w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb  wykonywania robdt , mozliwosci
techniczne , kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowg
. Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) czest ogolng opisujaca :
- organizacjg wykonania robot , w tym terminy i sposéb prowadzenia robét
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt
- BHP
- Wykaz zespotdw roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- Wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowosé wykonania poszczegdlnych
elementow robot
- System(sposob i procedure ) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot
Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli robét
- Sposob i forme gromadzenia wynikéw oraz zapiséw pomiaréw a takze sposdb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi
b) czesc szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:
- Wwykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzania pomiarowo-kontrolne
- rodzaje i iloé¢ érodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow , spoiw, lepiszczy , kruszyw , rur
- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw  przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu
- Sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwose) , prowadzonych podczas
dostaw materiatow , wytwarzania mieszanek i poszczegdinych elementéw robdt , Sposob
postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
Zasady kontroli jakosci robét.
Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem , aby osiagnac zatozong
jakos¢ robaot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakoéé materiatow .
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli |, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek | badan materialéw oraz robdt i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania , ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialtéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajacq stwierdzenie , Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami  zawartymi w dokumentacji
projektowej i Szczegotowej Specyfikacji Technicznej .
Minimalne wymagania , co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreélone w Szczegotowej
Specyfikacji Technicznej , normach i wytycznych.



6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

W przypadku gdy nie zostaty one tam okreélone Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny ,
aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa . Ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet posiadajg
wazng legalizacje , zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan .

Inspektor bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen Wykonawcy w celu ich inspekgji .
Inspektor bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen , sprzetu , zaopatrzenia materiatowego , pracy personelu jezeli niedociggniecia te
beda tak powazne , ze moga wplyna¢ ujemnie na jakos¢ robot Inspektor natychmiast wstrzyma ich
uzycie do robdt i dopusci je do uzycia dopiero wtedy , gdy niedociagniecia zostang usuniete |
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw , sprzetu itp.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli jakosci ponosi Wykonawca.
Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek , opartych
na zasadzie , Ze wszystkie jednostkowe elementy  produkcji moga byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badar .

Inspektor bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow , ktore
budza watpliwosci , co do jakoéci , o ile kwestionowane materiaty nie  zostang przez Wykonawce
usunigte |ub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badari pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek , w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda odpowiednio
opisane i oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inspektora .

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku , gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej
, stosowac nalezy wytyczne krajowe , albo inne procedury , zaakceptowane

przez Inspektora .

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju , miejscu |
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania » Wykonawca przedstawi na piémie ich
wyniki do akceptacji Inspektora.

Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej , nie
pozniej jednak niz w terminie okredlonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych , przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora.
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania

kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u #rodta ich wytwarzania i

zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i

producenta materiatéw.

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét przeprowadzonego przez Wykonawce , bedzie
oceniat zgodno$¢ materiatéw i robét z wymaganiami Specyfikacji technicznej na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce,

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy , na swoj
koszt . Jezeli wyniki tych badan wykaza , ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne , to Inspektor poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badari |,
albo oprze sie  wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robdt z
dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng . W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.

Atesty jakosci materiatéw i urzadzen.

Przed wykonaniem badan jakoéci materiatow przez Wykonawce , Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w
Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw , dla ktorych atesty sq wymagane prze Specyfikacje Techniczng , kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy . Produkty
przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta , poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan . Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi.

Urzadzenia i sprzet kontrolno-pomiarowy zainstalowany na urzadzeniach lub maszynach musi posiadac
wazng legalizacje wydang przez upowaznione instytucje.



Materialy posiadajace atesty , a urzadzenia — wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich whasciwosci z Specyfikacja Techniczng to takie materiaty
i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.
(1) Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego |
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét , stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania , podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne
, dokonywane trwatg technika , w porzadku chronologicznym , bezposrednio jeden pod drugim ,
bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci :
- date przekazania Wykonawcy placu budowy
- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej
- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robdt
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robét
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu , okresy przerw i ich przyczyny
- uwagi i polecenia Inspektora
- daty zarzadzenia wstrzymania robét , z podaniem powodu
- zgtoszenia i daty odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu , czedciowych i
koncowych odbioréw robdt
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi
- zgodnoSC  rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét
- dane dotyczace jakosci materiatéw , pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat
- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem , kto je przeprowadzat ,
- inne istotne informacje o przebiegu robdt
Propozycje , uwagi i wyjasnienia Wykonawcy , wpisane do dziennika budowy
bedq przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie .
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajecia stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strona Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robat.
(2) Ksiega obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postgpu kazdego z elementdw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza
sig w sposob ciagty w jednostkach przyjetych w wycenionym ,slepym” kosztorysie i wpisuje sie do
ksiegi obmiardw.
(3) Dokumenty jakosciowe
Atesty materiatow , orzeczenia o jakodci materiatow , recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci , dokumenty
te stanowigq zataczniki do odbioru robdt. Winny byé udostepnione na kazde 2yczenie
Zamawiajacego.
(4) Powstate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie , oprécz wymienionych w punkcie (1)-(3) , nastepujace
dokumenty:
a) pozwolenie na budowe
b) protokoty przekazania placu budowy
c) protokoty odbioru robot
d) protokoly z narad i ustalen
e) korespondencje na budowie
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(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru robét.

7.2,

7.3.

7.4.

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach ustalonych

w kosztorysie ofertowym i specyfikacji technicznej.

Obmiaru robét  dokonuje Wykonawca po pisemnym  powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzania robdt i terminie obmiaru , co najmniej na trzy dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w ,$lepym” kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robat.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagana do celu terminowo
ustalonej pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

Zasady okreslania ilosci robét i materialow

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslano inaczej , wszystkie pomiary
dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami  skrajnymi beda obmierzone réwnolegle
w metrach wzdtuz linii osiowej.

Jesli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej objetosci beda
wyliczone w m* jako dtugo$¢ pomnozona przez éredni przekrd; .

W przypadku elementow standaryzowanych takich jak :rury , armatura, profile walcowane, drut,
elementy w rolkach lub belach , siatka ogrodzeniowa , dla ktorych w ateécie producenta podano ich
wymiary lub mase , dane te mogg stanowi¢ podstawe do ich obmiaru.

Wymiary lub masa tych elementow moga by¢ losowo sprawdzane na budowie , a ich akceptacja
nastapi na podstawie tolerancji okreslonych przez producenta , o ile ich nie okreslono w specyfikacji
technicznej.

Drewno bedzie mierzone w metrach szeéciennych , przy uwzglednieniu iloci wbudowanej w
konstrukcje.

Woda mierzona bedzie w metrach szesciennych.

Wszelkie inne materiaty bedq mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji projektowe;.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy , stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane
przez Inspektora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce .

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadac wazne
swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymane w dobrym stanie w catym
okresie trwania robét.

Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem robdt a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru . W razie braku miejsca na szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1 Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od ustaler Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej , roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru , dokonywanym przez Inspektora przy udziale
Wykonawcy:

a) odbiorowi koncowemu

b) odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbior koncowy robét.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu  do ich
ilosci , jakosci i wartosci.
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Catkowite zakonczenie robot oraz ich gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na piémie o tym fakcie
Inspektora
Odbidr koricowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych .
Odbioru koricowego robét dokona komisja  wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw , ocenie wizualnej oraz  zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna.
W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu , zwlaszcza w zakresie  wykonania robdt
uzupetniajacych i robdt poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét —uzupetniajacych
komisja przerwie swe czynnosci i ustali nowy termin odbioru korncowego .
W przypadku stwierdzenia przez komisje , ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegdinych zakresach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq projektowa i specyfikacja techniczna z
uwzglednieniem tolerancji i nie wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne i bezpieczerstwo,
komisja dokona potracen , oceniajac pomniejszong wartoé¢é wykonywanych robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.
8.3. Dokumenty do odbioru koricowego roboét.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokdt odbioru
koncowego robdt sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
- Dokumentacje projektowq z naniesionymi zmianami
- Specyfikacja techniczna
- Uwagi i zalecenia Inspektora , zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen
- Ustalenia technologiczne
- Dziennik budowy i ksiega obmiaru
- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z
specyfikacjg techniczng i programem zapewnienia jakosci
- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatdw
- Opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i
pomiarow zataczonych do dokumentdw odbioru , a wykonanych zgodnie z
programem zapewnienia jakosci i specyfikacjg techniczng
- Sprawozdanie techniczne
- Protokoty odbioru przez Straz Pozarng.
- Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac :
- zakres i lokalizacje wykonanych robét
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji
projektowe]j przekazanej przez Zamawiajacego
- uwagi dotyczace warunkdw realizacji robot
W przypadku, gdy wg. komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego , komisja w
porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koAcowego
robdt,
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy
komisja.
8.4. Odbidr pogwarancyjny.
Odbior ostateczny polega na ocenie  wykonanych robét zwiazanych  z usunieciem  wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koricowego.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa , skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalona dla danej pozycji ,$lepego” kosztorysu.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci , wymagania i badania
sktadajace sig na jej wykonanie , okreslone dla tej roboty w punkcie 9 Specyfikacji technicznej i w
dokumentacji projektowe;j.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac :
- robocizne bezposrednig
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wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu

wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

koszty posrednie , w skiad ktdrych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w
tym: doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp. ) koszty dotyczace
oznakowania robdt, wydatki dotyczacy bhp , ustugi obce na rzecz budowy ( obstuga
geodezyjna wytyczenie i inwentaryzacja), optaty za dzierzawe placéw i drdg, ekspertyzy
dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym

podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w wycenionym JSlepym”
kosztorysie jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robét
objetych ta pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw oméwionych w warunkach kontraktu.
9.2. Zaplecze Zamawiajacego
Wykonawca ~ w ramach kontraktu  jest zobowigzany zapewni¢ zamawiajagcemu  zaplecze
umozliwiajace petnienie funkcji nadzorczych na budowie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot szczegolowej specyfikacji technicznej.
Przedmiotem szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robot zwiazanych z budowa gospodarczeqo z przeznaczeniem
na przechowywanie sprzetu sportowego w miejscowosci Staszow.
1.2. Zakres stosowania Szczegdétowej Dokumentacji Technicznej
Szczegtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w przedmiocie Szczegotowej
Specyfikacji Technicznej.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zZwigzanych z wykonaniem
budynku Swietlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Zbelutce Nowej tj:
- roboty ziemne
- roboty betonowe i zbrojarskie
- roboty murarskie
- roboty montazowe
- roboty pokrywcze
- obrébki blacharskie
- montaz stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej
- posadzki
- zagospodarowanie terenu
1.4. Okreslenia podstawowe,
Okreslenia podstawowe —dotyczace opisu podstawowych czynnoéci i zakresu robdt —zawarte sq W
warunkach ogolnych Specyfikacji Technicznej.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét.
Ogolne wymagania dotyczace robdt sq opisane w warunkach ogolnych Specyfikacji Technicznej.
2.  Materialy.
2.1. Stosowane materiaty.
Wszystkie  przyjete materiaty  powinny spetniaé  warunki  okreélone w odpowiednich normach
przedmiotowych , a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwaorni lub
innym umownym warunkom.
2.2. Sktadowanie materiatow.
Sposob magazynowania materiatow okresla producent lub wytyczne sktadowania danego typu materiatw.
W przypadku braku wytycznych , zasady gospodarki materiatowej na placu budowy powinny by¢
opracowane przez Wykonawce robot w porozumieniu z Inspektorem.
Materiaty takie jak : rury , studnie kanalizacyjne PVC , cement , wapno, nalezy przechowywac w
pomieszczeniach zamknigtych , suchych , przewietrzanych i o$wietlonych.
Wszystkie materiaty sktadowane na wolnym powietrzu powinny by¢ utozone w miejscu | gdzie nie beda
narazone na uszkodzenie mechaniczne.
3. Sprzet
Sprzet powinien odpowiadac ogdlnie przyjetym wymaganiom , co do jakosci jak i wytrzymatosci, powinien
miec¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz
stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.
4.  Transport
Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatow
elementow konstrukcyjnych itp. niezbednych do wykonania
danego rodzaju robdt.
W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania materiatow i osprzetu nalezy przestrzegac
zalecen  wytworcy . Wskazane jest dostarczenie materiatu i osprzetu na stanowisko montazu
bezposrednio przed ich zabudowaniem.

5. ROBOTY ZIEMNE — kod CPV 45110000-1
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
ziemnych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1,




(2)

1.3. Zakres robdt objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robot ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robot wchodza:
B.02.01.00. Wykopy.
B.02.02.03. Podkfad pedposadzkowy z piasku zwyktego.
B.02.02.04. Nasypy konstrukcyjne.
B.02.03.00. Zasypki.
8.02.04.00. Transport gruntu.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania, ich zgodno$é z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
2.1. Do wykonania robét wg B.02.01.00 materiaty nie wystepuia.
Do wykonania robot wg B.02.01.00 materiaty nie wystepuja
2.3. Do wykonania podkitadu wg B.02.02.03. nalezy stosowac piasek zwykty.
2.4. Do_zasypywania wykopéw wg B.02.03.01 i B.02.03.02 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego
wykopu, niezamarzniety i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatéw budowlanych itp.
Zasypki za mury:
max. $rednica ziaren d<120 mm,
wskaznik rdznoziarnistosci U>5,
wspotczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,
zawartosc czesci organicznych I<2%,
odpornos¢ na rozpad <5%,
3. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.
4. Transport
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Nalezy je umiescic rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.
5. Wpykonanie robot
5.1. Wykopy wg B.02.01.00.
5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkdw
gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:
- W gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny byé stosowane nastepujace
zabezpieczenia:

w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej
glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdw i materiatdw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace
odptyw wod opadowych

naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikow.,

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopdw
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza 10 cm.
5.1.5. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm pofozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta

bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegtgbienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu

projektowanego posadowienia nalezy porozumiec sig z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.
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5.2. Warstwy filtracyine, podsypki i nasypy — B.02.02.00

5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera,

potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

(1) Ukfadanie podktadu powinno nastapic¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatow budowlanych.
(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rownomiernie warstwami grubosci 25 cm.

(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.
(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wedtug proby

normalnej Proctora.
5.2.3. Warunki wykonania podkfadu pod posadzki:

(1) Uktadanie podkfadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.
(2) Przed rozpoczeciem uktadania podioze powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatéw budowlanych.
(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.
(4) Catkowita grubos¢ podkiadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.
(5) Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug préby normalnej Proctora.

(1)
(2)

(3)

(4)
(3)

5.3. Zasypki wg B.02.03.00
5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapic do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5.3.2. Warunki wykonania zasypki
Zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robdt.
Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow budowlanych i
Smieci.
Uktadanie i zaggszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m - przy stosowaniu ubijakow recznych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.
0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi
Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg préby normalnej
Proctora.
Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu Scian powinno by¢ wykonane w sposob nie powodujacy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.
6. Kontrola jakosci roboét
Wymagania dla robot ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
(1)  Sprawdzenie i odbior robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w
p..11.

6.1. Wykopy wg B.02.01.00
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodnoS¢ wykonania robot z dokumentacjg
~  prawidtowos¢ wytyczenie robdt w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podtozu
- wymiary wykopéw
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
6.2. Wykonanie podkiadow i nasypdw wg B.02.02.00
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podtoza
- materiat uzyty na podktad
~  grubos¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu
—  sposob i jakosc¢ zageszczenia.
6.3. Zasypki wg B.02.03.00
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
— materiaty do zasypki
- grubosc¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki
- sposob i jakos¢ zageszczenia.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sa:
B.02.01.00 - wykopy — [m’]
B.02.02.00 - podktady i nasypy — [m*]
B.02.03.00 — zasypki — [m?]
B.02.04.00 — transport gruntu — [m’] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.
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8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
B.02.01.00 — Wykopy — pfaci sie za m® gruntu w stanie rodzimym.,
Cena obejmuje:
~-  wyznaczenie zarysu wykopu,
- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem;
Wykonawca we wiasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
- odwaodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania scianek szczelnych.
B.02.02.00 - Wykonanie podktadéw i nasypéw — placi sie za m* podktadu po zageszczeniu,
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatu
- uformowanie i zageszczenie podkfadu z wyréwnaniem powierzchni.
B.02.03.00 — Zasypki — ptaci sie za m® zasypki po zageszczeniu.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatow
- zasypanie, zageszczenie | wyrownanie terenu,
B.02.04.00. Transport gruntu — placi sie za m*> wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem
odlegtosci transportu.
Cena obejmuje:
- zatadowanie gruntu na Srodki transportu
- przewoz na wskazang odlegtosc
- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza
—~ utrzymanie drog na terenie budowy i na zwalce.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow,

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych,
Techniczne warunki dostawy.

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattow i
wymiarow.

6. ZBROJENIE BETONU
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace zbrojenia betonu w
konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych robot wchodza:
B.03.01.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-O .
B.03.02.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-III.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Stal zbrojeniowa
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali:
a) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.
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Gatunek stali Srednica Granica Wytrzymatosc Wydtuzenie Zginanie
. preta plastycznosci | na rozcigganie trzpienia a — srednica
mm MPa MPa % d — probki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d = 2a(180)
St3SX-b 5,540 240 370-460 24 d = 2a(180)
18G2-b6-32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d = 3a(90)

b) W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac peknie¢, naderwan
i rozwarstwien.
(3) Wady powierzchniowe:
c) Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez pekniec, pecherzy i naderwan.
d) Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne s pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem,
e) Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:
- jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretéw gtadkich,
- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25
mm, zas 0,7 mm dla pretow o wiekszych érednicach.
(4) Odbior stali na budowie.
f)  Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktdry powinien by¢ zaopatrzony
kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
~  znak wytworcy,
- Srednice nominalng,
- gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,
— znak obrdbki cieplne;.
g) Cechowanie wiazek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
kazdej wigzki czy kregu.
h) Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien byé nastepujacy:
na pomerzchnl pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczdw, farb lub innych
zanieczyszczen,
-~ odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5
mm na 1 m dtugosci preta.
i) Magazynowanie stali zbrojeniowe;.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podziatem wg wymiardw i gatunkow.
(5) Badanie stali na budowie.
J) Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem
zbadac laboratoryjnie w przypadku, gdy:
- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
- nasuwaija si¢ watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,
- stal peka przy gieciu.
Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

2.2. Stal zbrojeniowa do zbrojenia tunelow powinna spetnia¢ wymagania IBDM (Instytut Budownictwa, Drog i Mostow)

w Warszawie.

3.

Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4.

Transport

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby uniknaé trwatych odksztatcen,
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5.

Wykonanie robot

5.1. Wykonywanie zbrojenia

a) Czystosc powierzchni zbrojenia.

k) Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
platkow rdzy, kurzu i blota,

I) Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba olejna nalezy opala¢ np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

m) Czyszczenie pretow powinno by¢é dokonywane metodami
wiasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich koroziji.

nie powodujacymi zmian we
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b) Przygotowanie zbrojenia.
n) Prety stalowe uzyte do wykonania wkiadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
0) Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.
p) taczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
q) SkrzyZzowania pretdw nalezy wigzac drutem miekkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.
c) Montaz zbrojenia.
r) Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
s) Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen
wytwdrczych i montazowych.
t) Montaz zbrojenia z pojedynczych pretdw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
u) Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania
bocznego.
v) Zbrojenie piyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretow
oznaczonego w projekcie.
Dla zachowania witasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi
lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.
6. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi wyzej
wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa jest 1 tona.
Do obliczania naleznoéci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. {aczng diugosc
pretow poszczegolnych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.
Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przekladek montazowych ani drutu
wigzatkowego.
Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o Srednicach
wigkszych od wymaganych w projekcie.
8. Odbior robét
Wszystkie roboty objete B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegaja zasadom odbidru robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego — wg opisu jak nizej:

8.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu — wg SST-G.00 — ,Wymagania ogdlne”.
8.2. Odbidr koncowy — wg SST G.00

8.3. Odbidr zbrojenia
w) Odbidr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz
wpisany do dziennika budowy.

Odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowe] i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretdw w poszczegolnych
przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw zfacz i diugosci zakotwien pretdw oraz mozliwosci dobrego
otulenia pretow betonem.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszczenie |
wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, taczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca drutu wigzatkowego w
deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacjg, a takze oczyszczenie terenu robot z odpaddw zbrojenia
i usuniecie ich poza teren robot.
10. Przepisy zwigzane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
7. BETON - kod CPV 45223500-1
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.
B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.
B.04.02.00 Podbetony.
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1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,

SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej
(1) Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkdéw
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach:
betonu klasy C8/10
beton klasy C15/20
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji
wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujacym sktadem:
Zawartosc krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawartosc glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%
Zawartosc alkaliow do 0,6%
- Zawartosc alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
- Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
¢) Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmnigj
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty,
wyrazny napis zawierajgcy nastepujace dane:
y) oznaczenie
z) nazwa wytworni i miejscowosci
aa)masa worka z cementem
bb)data wysytki
cc) termin trwatosci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowac cementowagony i cementosomochody wyposazone we wsypy
umozliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikow i urzadzenie do wytadowania cementu oraz
. powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.
d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakosci
zgodnie z PN-EN 147-2.
e) Akceptowanie poszczegolnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inzyniera.
f) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu
dd)Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996,
PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1590.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
ee) Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie
kontroli obejmujace;j:
— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie
rozpadajgcych sie w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do
betonu.
g) Magazynowanie i okres sktadowania
ff) Miejsca przechowywania cementu mogq by¢ nastepujace:
gg)dla cementu pakowanego (workowanego):
skfady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokdw
przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
$cianach)
hh)dla cementu luzem:
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Zzelbetowe Iub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia
do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory
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do przeprowadzenia pomiardw poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na
zewnetrznych scianach).

ii) Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace
cement przed Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

ji) Podtogi magazynow zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

kk) Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
~ 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
- po uplywie okresu trwalosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w

sktadach zamknietych.

II) Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne swiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w

sposob umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.
(2) Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-

06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna byc nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej do
kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

~  ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

- zawartosci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca

kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy tunelu.
Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:
- nasigkliwos¢ nie wieksza jak 4%
- mrozoodpornosc przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20%
po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.
- C15/20 utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek
Wymagania ogolne wg PN-EN 206-1:2003.
Ponadto beton i jego skfadniki powinny spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.
2.3. Materiaty do wykonania podbetonu
Beton z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatoéci betonu na Sciskanie.
Orientacyjny skfad podbetonu:
- pospotka kruszona 0/40,
~  cement hutniczy 25. Ilos¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm?, wilgotnos¢ optymalna 8%.
Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%
3. Sprzet
Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac wytgcznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno spadowych).
4. Transport
4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
(1) Srodki do transportu betonu
mm) Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
nn) Ilos¢ ,gruszek” nalezy dobrac tak aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
5. Wykonanie robot
5.1. Zalecenia ogolne
00) Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-
06251,
pp) Betonowanie mozna rozpoczac po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.
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5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
(1) Dozowanie sktadnikow:

qq) Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo, z
doktadnoscia:

2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg miec aktualne swiadectwo legalizacji.

rr) Przy dozowaniu skfadnikow powinno sie uwzgledniac korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikdw

ss) Mieszanie skfadnikdw powinno sie odbywac wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

tt) Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien byc krotszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i ukfadanie mieszanki betonowej

uu)Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe
ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymagda sie sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

w) Przed przystapieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnosc rzednych
z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$é wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagana
wielkos¢ otuliny.

ww) Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktora spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

xx) Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej,
ktéra powinna uwzgledniac nastepujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonowa nalezy uktadac bezposrednio z po-
jemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy. W piytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gora i dotem nalezy
stosowac belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

yy) Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min, 6000 drgan na minute, z bulawami o
$rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej.

zz) Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora.

aaa)  Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm
w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujacym.

bbb) Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtosc ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

cce) Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charak-
teryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

ddd) Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

eece) Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci
i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie
tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z

projektantem.

fff) Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a
w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku
naprezen gtownych.

gagg) Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byc¢ starannie przygotowana
do potaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

hhh) W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie beto-
nowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.
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Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesnigjsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robdt i
dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie prébek i badanie.

i) Na wykonawcy spoczywa cbowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich
wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jii) Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne
do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdw technologicznych.

kkk)Badania powinny obejmowac:

- badanie skfadnikow betonu
- badanie mieszanki betonowej
- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
(1) Temperatura otoczenia

lll) Betonowanie nalezy wykonywac¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem.

mmm) W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposdb postepowania na wypadek

wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych

dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu.
(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

nnn) Przy niskich temperaturach otoczenia ufozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

000) Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

ppp) Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjaé dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu
(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

qqq)  Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

rrr) Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpoczac pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

SSS) Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sie taczyt z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania odnoénie jakosci pielegnowanej powierzchni.

ttt) Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

uuu) W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byc chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielegnacji

VW) Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpoczac po 24 godzinach od zabetonowania.

www) Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢c po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci roz-
formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci
manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu
(1) Rownosc powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betondw w konstrukcji noénej obowigzujg nastepujace wymagania:
XXX) wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie,
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yyy) pekniecia sg niedopuszczalne,

722) rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, Ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,

aaaa) pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktdrej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej sciany,

bbbb)  réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukfosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu

konstrukcji nalezy:

ccec)  wszystkie wystajace nierdwnosci wyrdwnac za pomocq tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkdw,

dddd) raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetnic betonem i nastepnie wygtadzi¢ i
uklepac, aby otrzymac rowna i jednorodng powierzchnie bez dotkdw i pordw,

eeee) wyrdwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzucié zaprawa i lekko
wyszczotkowac wilgotng szczotkq aby usunaé powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu
Przed przystgpieniem do ukfadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podioze pod wzgledem nosnosci
zatozonej w projekcie technicznym.
Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.
Beton winien by¢ rozkladany w miare mozliwosci w sposdb ciagly z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych
wg projektu technicznego.
6. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.
7. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru s3:
B.04.01.00 - 1 m® wykonanej konstrukcji.
B.04.02.00 - 1 m? wykonanego podbetonu.
8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegajq zasadom odbioru robdt zanikajacych wg zasad
podanych powyzej.
W szczegolnosci tunel dla pieszych podlega probnemu obcigzeniu wg PN-89/S-10050.
9. Podstawa platnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:
- dostarczenie niezbednych czynnikdw produkgji
- oczyszczenie podioza
- wykonanie deskowania z rusztowaniem
utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwordw,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyrdwnaniem powierzchni
B pielegnacje betonu
- rozbidrka deskowania i rusztowan
oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatow rozbiérkowych poza granice obiektu.
B 04.02.00. Podbeton na pod+ozu gruntowym.
Placi sie za ustalong ilos¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyréwnanie podioza,
przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyrownanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwiazane
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasow wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-89/5-10050 Prabne obcigzenie obiektow mostowych, zelbetowych.
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8. ROBOTY MUROWE - kod CPV 45262520-2
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
murdw z materiatow ceramicznych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1,
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie muréw zewnetrznych i wewngtrznych obiektéw tzn.:
B.08.01.00 Sciany z pustakow ceramicznych
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w ninigjszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektows,
SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wéd éciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Pustak ceramiczny wg (PN-B 12011:1997)
a) Pustak ceramiczny powinien odpowiada¢ aktualnej normie panstwowej.
b)  Wymiary 188x220x288 mm
c) Masa ok. 9 kg
d) Nasigkliwos¢ nie powinna byC wyzsza niz 20%
e)  Wytrzymatosc na Sciskanie 15,0 MPa
f)  Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,22 W/m2K
g) Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania — brak
uszkodzen po badaniu.
Nie nalezy stosowac tego rodzaju pustaki do $cian zewnetrznych.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaC wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doéwiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.
4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.
5. Wykonanie robot

Wymagania ogolne:

a) Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidtowego wiazania i grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.

b) W pierwsze] kolejnosci nalezy wykonywac mury nosne.

c) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich diugosci. W miejscu potaczenia murow
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione korcowe.

d) Pustaki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

f)  Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murow
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzic stan techniczny
murow, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.
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5.1. Mury z pustakow ceramicznych

a) Pustak ceramiczny nalezy stosowac przede wszystkim do zewnetrznych scian no$nych, samonosnych i

ostonowych.

b) Mozna je réwniez stosowac do murowania Scian wewnetrznych.
c) Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczna w granicach zagtebienia

stozka pomiarowego 6-8 cm.

d) Pustaki w murze nalezy uktadac tak, aby znajdujace sie w nich szczeliny miaty kierunek pionowy.

e) Pustaki przed utozeniem w murze zaleca sie nawilza¢ przez polewanie wodg. Wigzanie cegiet kratowek
w murze zgodne z zasadami wigzania cegty petnej.

f)  Grubosc spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubos¢ spoin pionowych — 10 mm.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5 i =2 mm, a dla spoin

pionowych = 5 mm.

6. Kontrola jakosci
6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

h) sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi

w dokumentacji technicznej,

i) proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztattu cegty,

- liczby szczerb i pekniec,

= odpornosci na uderzenia,
- przetomu ze zwroceniem szczegolnej uwagi na zawartosc margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy jg poddac badaniom
laboratoryjnym (szczegodlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w
sposob podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbiordw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo

wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiarow dla murdw przyjmowac wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchytek

Dopuszczalne odchytki [mm]

mury spoinowane

mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

- na 1 metrze dhugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
- na wysokosci 1 m 3 6
~ na wysokosci kondygnacji 6 10
- na calej wysokosci 20 30
QOdchylenia kazdej warstwy od poziomu
- na 1 m dtugosci 1 2
— na catej dtugosci 15 30
QOdchylenia gornej warstwy od poziomu 7
- na 1 m dhugosci 1 10
~ na catej dtugosci 10
Qdchylenia wymiarow otworow w Swietle
0 wymiarach:
' do 100 cm szerokosc +6, -3 +6, -3
wysokosc +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szerokosc +10, -5 +10, -5
wysokosc +15, -10 +15, -10

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.
Ilos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i

sprawdzonych w naturze.

8. 0Odbior robot

8.1. Odbidr robdt murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdw i innych robét wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowic nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,
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b) dziennik budowy,

c) zaSwiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

d) protokdty odbioru poszczegdinych etapdw robét zanikajacych,

e) protokdty odbioru materiatdéw i wyrobdw,

f)  wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. Podstawa platnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
. dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy
- wykonanie Scian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych
B ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
E uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

9. KONSTRUKCJA DACHU I KRYCIE, kod CPV 45261000-4
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
konstrukcji nowego dachu z pokryciem.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacjq
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie |
montaz konstrukcji drewnianych wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych robdt wehodzg:
a) wykonanie i montaz konstrukcji dachowej.
b) wykonanie i montaz fat i kontrtat.
¢) montaz elementow dachowych.
d) ufozenie folii dachowe;j.
e) montaz pokrycia
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY
2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg ITB - Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Dla robodt wymienionych w pozycjach:
1.3 -b stosuje sie drewno klasy K27 wedtug nastepujacych norm panstwowych:
. PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
_PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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2.2. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza
tabela.

Oznaczenie Klasy drewna K27 K33

Zginanie

Rozciaganie wzdtuz widkien 0,75 0,75

Sciskanie wzdtuz widkien 20 24

Sciskanie w poprzek widkien 7 7

Scinanie wzdtuz widkien 3 3

Scinanie w poprzek wiokien 1,5 1,5

2.3. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27

Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2

Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3

Skret widkien do 7% do 10%

Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:

a) gtebokie

b) czotowe

Zgnilizna niedopuszczalna

Chodniki owadzie niedopuszczalne

Szeroko$¢ stojow 4 mm 6 mm

Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi

zajmujaca do 1/4 szerokosci lub dfugosci

Krzywizna podtuzna

a. ptaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm

10 mm - dla grubosci do 75 mm

b. bokow 10 mm — dla szerokosci do 75 mm

5 mm - dla szerokosci > 250 mm

Wichrowatos¢ — 6% szerokosci, Krzywizna poprzeczna — 4% szerokosci
Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nierdwnos¢ plaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rdwnolegte, boki
prostopadte, odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadtosc niedopuszczalna.

2.4. Wilgotnosc drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosié nie wiecej niz:

_dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%
_dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.
2.5. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a. odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:
_w dtugosci: do + 50 mm lub do =20 mm dla 20% ilosci
_w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
~w grubosci: do +1 mm lub do =1 mm

b. odchytki wymiarowe bali jak dla desek

c. odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:

_ dla fat o grubosci do 50 mm:
_w grubosci: +1 mm i =1 mm dla 20% ilosci
~w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

~ dla fat o grubosci powyzej 50 mm:
_w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
~w grubosci: +2 mm i =1 mm dla 20% iloéci
d. odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze
niz +3mm i -2 mm.
e. odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokoéci nie powinny by¢ wieksze niz +3mm
i =2mm.

2.6. taczniki

2.6.1. Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
2.6.2. Sruby

Nalezy stosowac:
. Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN - ISO 4014:2002
_Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.6.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:
_Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
_Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
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2.6.4. Podktadki pod sruby
Nalezy stosowac:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.6.5. Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:
. Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501
. Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
. Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.7. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem
ognia powinny byc stosowane wytgcznie srodki dopuszczone dostosowania decyzja nr
2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.
a. Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b. Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem
. Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.
2.8. Paraizolacja i wiatroizolacja
Paraizolacje i wiatroizolacje poddasza stanowig folie paraizolacyjna i wiatroizolacyjna ogdlnie dostepne.
2.9. Blacha trapezowa
Pokrycie dachu blacha trapezowa z blachy dwustronnie ocynkowanej i powlekanej lakierem poliestrowym typu
pladur mat
2.10. Elementy prefabrykowane z blachy stalowej powlekanej (rynny, rury
spustowe) i obrobki blacharski
Elementy prefabrykowane z blachy stalowej powlekanej (rynny, rury spustowe) oraz obrobki blacharskie z blachy
dwustronnie ocynkowanej i powlekanej lakierem poliestrowym typu pladur mat o gr. 0,55mm. Zabezpieczenia
przeciwsniegowe, tawy i stopnie kominiarskie.
2.11. Sktadowanie materiatow i konstrukcji
2.11.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym
podtozu utwardzonym lub odizolowanym od elementow warstwa folii.
Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposdb aby nie
powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od
podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20cm.
2.11.2. kaczniki i materiaty do ochrony drewna
taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.
2.11.3. Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inzyniera. Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
Inzynier. Odbior materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegotowymi potwierdza Inzynier wpisem do dziennika
budowy.
3. SPRZET
Do transportu i montazu konstrukgji nalezy uzywa¢ dowolnego sprzetu.
_sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
_stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, oswietlone z
dostateczng wentylacja.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
4, TRANSPORT
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Sposob sktadowania wg punktu 2.3.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty nalezy prowadzic
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkdéw, ktdre
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiarow
konstrukcji.
5.2. Wiezba dachowa
5.2.1. taty i kontriaty
Przekroje i rozmieszczenie elementow powinno byc¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowac wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki.
Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1mm. Wykonanie robdt powinno odbywac sie przy
zachowaniu nastepujacych zasad:
_Kontriaty o przekroju 25x50 mm przybija¢ gwozdziami do powierzchni kazdej krokwi, po uprzednim utozeniu folii
dachowej.



Przekrdj fat nie powinien by¢ mniejszy niz 38x50mm. Laty utoZzone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej
krokwi jednym gwozdziem. Dtugos¢ gwozdzi powinna by¢ co
~ najmniej 2,5 razy wieksza niz grubosc faty.
~ Styki tat powinny znajdowac sie na krokwi. Odchylenie od wymaganego utozenia desek
~ nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m i 30 mm na catej dtugosci dachu.
_Rozstaw fat powinien by¢ ustalony po zakupie blachy trapezowe pod wybrany system.
_Rozstaw fat uzalezniony jest od przyjetego w danym systemie modutu. tata musi by¢
bezposrednio pod kazdym modutem blachy.
5.2.2. Utozenie folii dachowej.
._Uk%adan:e folii paroprzepuszczalnej rozpoczyna sie od okapu, rownolegle napisami do gory.
Membrane z folii po naciagnieciu przymocowac do krokwi za pomocg gwozdzi lub
zszywek. Nalezy zwroci¢ uwage na to, aby miejsca przebicia membrany zszywkami lub
~ gwozdziami byly zakryte tasma uszczelniajaca i znajdowaty sig pod kontriata.
Nastepny pas membrany utozy¢ z zachowaniem zaktadu, ktory powinien wynosic¢ od 10
- 15cm. Dla zapewnienia prawidtowego montazu membrany i jej szczelnosci, do
~ sklejania nalezy zastosowac tasmy klejacej bedacej w ofercie w kazdym systemie pokrycia.
_Dla zapewnienia szczelnosci przy krokwiach nalezy przyklei¢ pas tasmy uszczelniajacej
~ do kontrfaty od strony, ktdra bedzie do membrany na krokwi.
_Przy elementach wychodzacych ponad potaé dachowg membrane nalezy naciac w
ksztatcie trapezu i przybic brzegi do powierzchni elementu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajq odbiorowi.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sa:
_dla pozycji 1.3 a,b,c,d, — powierzchnia wykonana w [m2].
dia pozycji 1.3 d — ilos¢ w [szt.].
8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot .
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
. PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
. PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne dotyczace tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdine dla
~ drewna okragtego i tarcicy.
. PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
_PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.
_PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztacznych.

10. ROBOTY TYNKARSKIE kod CPV 45410000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem tynkow budynku

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja traktowana jest obok Dokumentacji Technicznej i przedmiaru robot
jako pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu
tynkow i obejmuja:

. obrébki z blachy powlekanej w tym parapety z blachy powlekanej

. wykonanie tynku cienkowarstwowego akrylowego o grubosci ziarna 1,5 mm,

. wykonanie tynku cienkowarstwowego akrylowego o grubosci ziarna 1,5 mm,

. wykonanie tynku mozaikowego na cokole,

. ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym,

. rusztowania zewnetrzne o wys. do 4 m

. Wywoz gruzu na odlegtosc do 5 km.

. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robdt wg zasad niniejszej specyfikacji sa:

2.1. Siatka zbrojaca z widkna szklanego

Siatka z widkna szklanego, nalezy stosowac siatke odpowiednig do przyjetego systemu
docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4mm. Siatka powinna by¢ impregnowana odpowiednig
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dyspersja tworzywa sztucznego. Sita zrywajaca pasek siatki o szerokosci 5 cm wzdtuz watku i osnowy powinna
wynosi¢ nie mniej niz 1500N/5cm.
2.2. Podktad tynkarski

Podktadowa masa tynkarska jest srodkiem gruntujacym pod szlachetne tynki mineralne lub tynki zywiczne. Nalezy
stosowac podkfad wynikajacy z przyjetego systemu docieplenia, posiadajacy odpowiednig Aprobate Techniczng
Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

Transport i sktadowanie
Podktad tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zageszczac, rozcienczac ani taczy¢ z innymi
materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywac w szczelnie zamknietych pojemnikach, w suchych warunkach,
w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronic¢ przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawiac otwartych
napoczetych pojemnikdw. Okres przydatnosci do uzycia masy wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej
na opakowaniu.

2.3. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny akrylowy

Hydrofobowy, przepuszczajacy pare wodng, odporny na warunki atmosferyczne tynk

cienkowarstwowy o grubosci ziarna 1,5mm. Nalezy stosowac tynk z tego samego systemu co w/w materiaty,
posiadajacy odpowiednia Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny
Panstwowego Zaktadu Higieny.

Transport i sktadowanie

Tynki mineralne s dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich zageszczac, rozcienczac ani taczy¢
z innymi materiatami. Nalezy go przewozic i przechowywac w szczelnie zamknietych pojemnikach w suchych
warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocia. Okres przydatnosci do
uzycia tynku wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.
2.4. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny zywiczny

Tynk zywiczny stuzy do wykonywania ozdobnych barwnych wypraw tynkarskich na tradycyjnych tynkach, na
podiozach betonowych, gipsowych oraz na ptytach widrowych, gipsowo-kartonowych itp. Spoiwem s3 tu
transparentne zywice, a wypetniaczami kolorowe zwirki kwarcowe o uziarnieniu 0,8-1,2 mm (kolory oznaczone
literg D), zwirki kwarcowe o uziarnieniu 1,4-2,0 mm ( kolory oznaczone tylko cyframi) lub naturalne tamane
kruszywo marmurowe o uziarnieniu 1,4-2,0 mm (kolory oznaczone literg M). Materiat przeznaczony jest do
naktadania i wygtadzania metalowg paca. Po zwigzaniu uzyskuje sie barwng wyprawe. Wiasciwosci materiatu
pozwalaja mostkowac istniejace w podtozu wiosowate rysy. Tynk zywiczny szczegdlnie zalecany jest do
stosowania na wyeksponowanych, narazonych na wycieranie écianach wewnatrz budynkdw, np. przy wejsciach,
na korytarzach, na klatkach schodowych. Na zewnatrz budynkdw, tynk zywiczny zaleca sie stosowac na
powierzchniach ulegajacych szybkiemu zabrudzeniu: na cokotach, balustradach, w osciezach okien i drzwi. W
przypadku intensywnych, ciemnych kolordw, stosowanie Tynk zywiczny jako warstwy elewacyjnej w systemie
docieplen budynkow (z zastosowaniem plyt styropianowych)

powinno by¢ ograniczone do matych powierzchni, np. cokotdw czy detali architektonicznych Nalezy stosowac tynk
z tego samego systemu co w/w materiaty, posiadajacy odpowiednia Aprobate Techniczng Instytutu Techniki
Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.
Transport i skfadowanie

Tynki mineralne sq dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich zageszczac, rozcienczac ani taczyc
z innymi materiatami. Nalezy go przewozic i przechowywac w szczelnie zamknietych pojemnikach w suchych
warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronic¢ przed wilgocia. Okres przydatnosci do
uzycia tynku wynosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.5. Pozostate materialy uzupetniajace

Materiatami uzupetniajacymi systemu sa listwy naroznikowe i cokotowe oraz elementy do obrébek szczegdlnych
miejsc na elewacji (np. narozy budynku).

3. SPRZET

Sprzet, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robdt (podstawowy)

_Srodek transportowy

_samochod samowytadowczy do 5 t

. zuraw okienny przenosny 0,15 t

_rusztowanie zewnetrzne rurowe systemowe.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga byc przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

0Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST WO. ,Wymagania ogdlne”.

5.2, Warunki szczegétowe

~Temperatura podioza i otoczenia w czasie pracy i przez nastepne 24 godziny powinna

wynosi¢ powyzej +50C. W tym czasie elewacje nalezy chroniC przed zamoczeniem i

uszkodzeniem.

Czasowa ochrona przed deszczem powinna by¢ zapewniona do momentu ostatecznego
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zakonczenia instalacji obrobek blacharskich i uszczelnien.

_ Powierzchnie ie objete pracami powinny byc chronione przed zabrudzeniem.

W budynku nie moze wystepowac wilgo¢ kapilarna.

_Pomiedzy rusztowaniem , a $ciana nalezy zachowac wystarczajaco duzg odlegtosc (
minimum 45 cm ), a kotwy zamontowane ze spadkiem od Sciany w celu prawidtowego
‘odprowadzania wody.

_Podtoze pod instalacje powinno by¢ czyste, suche i ptaskie z tolerancjg +_ 6 mm na
promieniu 1,2 m , wolne od wykwitow. Ubytki powinny by¢ uzupetnione za pomocg
odpowiednich preparatow, a odchytki od pionu zniwelowane w sposob uzgodniony z
inspektorem nadzoru.

~Wyprawa elewacyjna musi by¢ nanoszona metoda ciagta, az do naturalnych przerw
takich jak naroza budynku, dylatacje lub linie tasmy maskujacej. Nalezy zapewnic
odpowiednig liczbe pracownikow i rusztowan . Nalezy unikac prac na silnie
nastonecznionych i nagrzanych powierzchniach. Zaleca sie w miare mozliwosci uzywac
materiatu pochodzacego z tej samej serii.

5.3. Przygotowanie podtoza

Sciany budynku nalezy oczysci¢ — najlepiej woda pod cisnieniem. Sprawdzi¢ dobre

przyleganie — przyczepnosc istniejacego tynku do podtoza, uzupetni¢ ewentualne ubytki

podtoza.

5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej siatka

Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywac sucha mase i mieszac za pomoca

wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Gotowa zaprawe

nalezy rozprowadzac na powierzchni ptyt styropianowych warstwg grubosci 2-3 mm za

pomoca gtadkiej, stalowej pacy. Na Swiezq zaprawe naktadac siatke z wtdkna szklanego (z zachowaniem
zaktadéw min. 50 mm), a nastepnie nanosi¢ druga warstwe zaprawy grubosci ok. 1 mm i réwno zagtadza¢
powierzchnie, tak by siatka przestata by¢ widoczna. Swieze zabrudzenia zaprawg zmywac wodg, stwardniate
mozna usuna¢ tylko mechanicznie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST WO

6.2. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robdt muszg odpowiadaé wymogom Dokumentacii

Projektowej i Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robot, aprobaty technicznej oraz musza posiadac
Swiadectwa jakosci producentow.

6.3. Kontrola jakosci wykonania robot

Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z

Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng wykonania i odbioru robot, oraz

poleceniami inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST WO. ,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

0gdline zasady odbioru robdt podano ST WO. ,Wymagania ogdine”. Odbioru robot nalezy

dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano-Montazowych.

8.2. Sprawdzenie jakosci wykonanych robét

Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene:

_ przygotowanie podtoza

_jakos¢ dostarczonych materiatow — atesty
grubosci zastosowanych ptyt styropianowych

_ilosci tacznikow na 1 m2

_faktura i kolorystyki. .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne wymagania dotyczace platnosci

Ptatnosci nalezy przyjmowac zgodnie z dokumentacjq i zakresem robot wymienionym w p. 1.3 niniejszej S.T. w
oparciu no odbidr faktycznie zamdwionej wykonanej pracy oraz z oceng jakosci robot i oceng uzytych materiatow.
9.2. Platnosci

Cena ryczattowa wykonania robot obejmuje:

_roboty przygotowawcze

~zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatow

_wykonanie i demontaz rusztowan

_prace porzadkowe
10. PRZEPISY ZWIAZANE

. Aprobata techniczna ITB dla systemu docieplenia.

_Karty techniczne produktow.
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Instrukcja instalacji wydana przez producenta systemu.
Normy zwigzane:
. PN-B- 20130:421 ptyty styropianowe
. PN- 88/B-30000 cement portlandzki
. PN- 88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
_PN- 88/ 6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
. PN- 88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

11. TYNKI WEWNETRZNE kod CPV 45410000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i

odbioru tynkéw wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
tynkéw wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

Nazwa i kod wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien publicznych:

45410000 Tynkowanie. Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych

45442100-8 Roboty malarskie

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art..22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane.

2. MATERIALY

2.1. Woda PN-75/C-04630.

Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazda wode zdatng do picia lub wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2, Malowanie - farba

Farba akrylowa nawierzchniowa wewnetrzna zmywalna, zastosowanie malowanie écian i sufitéw wewnatrz
pomieszczen mieszkalnych. Normy, aprobaty, certyfikaty: 1SO 9001, PN-C-8191:2002

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem prac do uznania Wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robét i przepiséw
BHP zostang przez Zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Materiaty | elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci. )

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty malarskie

Roboty malarskie wewnatrz budynkow powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkéw i miejsc naprawianych
Przy wykonywaniu robot malarskich wewnatrz budynkdw nie powinna wystepowa¢ pomieszczeniach zbyt wysoka
temperatura ( powyzej 30°C ) oraz przeciagi. Malowanie elementow stalowych, zeliwnych itp. mozna wykonywaé
po catkowitym umocowaniu wszystkich elementow.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Nalezy stosowac zasady kontroli wg zasad ogdlnych podanych w ST 0.0.

Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Kontrola jakosci
polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty posiadajg wymagane atesty.

Wyniki odbioru materiatdw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne nie dotycza tego zakresu robot.

6.3. Badania jakosci robdt w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi

wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systemow technologicznych.



7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robét jest m2. Ilos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji
z uwzglednieniem zmian sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT
Powyzsze roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
- Odbidr ostateczny koncowy.
_Odbiér pogwarancyjny.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
Podstawa ptatnoéci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji
kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Dla robdt wycenianych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci,
badania i wymagania.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych — Tom I -
Budownictwo ogdlne :
_Rozdziat 24 — Tynki
. Rozdziat 26 - Okfadziny zewnetrzne i wewnetrzne
_Rozdziat 27 - Malowanie zewnetrzne | wewnetrzne
2 Informator — Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” —
wydanie IV — Krakow 1996 r.
3 Instrukcja montazu ptyt gipsowo-kartonowych LAFARGE - Nida Gips — wydanie 2002.
4 Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Czes¢ B — Roboty
wykonczeniowe”, wydanie ITB — 2003 r.
5 Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — czes¢ C -
zabezpieczenie i izolacja” — wydanie ITB - 2004 r.
Zalecane normy.
PN-B-32250 ,Woda do celéw budowlanych”
PN-B-19701:1997 ,,Cementy powszechnego uzytku”.

12. STOLARKA DRZWIOWA kod CPV 45421000-4

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji jest okreélenie wymagan dotyczacych wykonania montazu i odbioru stolarki
drzwiowe]

1.2, Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét okreslonych w pkt 1.1.
,Przedmiot Specyfikacji”

1.3. Zakres robat objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem nastepujgcych
prac:

«0Osadzenie nowych oscieznic drzwiowych

«Zatozenie skrzydet drzwiowych i regulacja;

«0Obrobka osciezy od wewnatrz.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami

i Specyfikacji ST ,Wymagania Ogdlne” oraz zaleceniami producenta.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robdt oraz za ich zgodnosc
z rysunkami, specyfikacja oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji ST ,Wymagania Ogdlne”.

2.0. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Materiatami stosowanymi w wykonaniu robot wg zasad niniejszej specyfikacji sa:

«  brama aluminiowe z drzwiami i naswietlem

«Okucia budowlane, szyldy, zamki, klamki;

«Kotwy, pianka montazowa ogniochronna:

Materiaty nieokreslone $ciéle przez Dokumentacje projektowa czy niniejsza ST nalezy uzgodnic z Inspektorem
nadzoru.

2.2. Wymagania podstawowe

«Wszystkie materiaty do wykonywania prac montazu stolarki okreslonych w niniejszej specyfikacji powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie;



«Materiaty powinny by¢ pakowane, przechowywane i uzywane w sposob wskazany w normach panstwowych lub
swiadectwach ITB oraz zgodnie z instrukcjq producenta.

3.0. SPRZET

Do wykonania robét zwiazanych z montazem stolarki na lezy przewidzie¢ stosowanie m.in. nastepujacego
sprzetu: érubokret , poziomnica, kliny drewniane, wiertarka, klucz ptaski do srub, nozyk, szpachelka, paca.
4.0. TRANSPORT

Zatadunek, transport i roztadunek i sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie tak, aby zachowac ich dobry
stan techniczny. Materiaty sktadowa¢ w zadaszonych lub pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz niniejsza specyfikacja
Techniczng. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonywanych robét, ktéra musi odpowiadac
wymaganiom podanym w niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz wtasciwym Polskim Normom Budowlanym.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robot w sposob bezpieczny, nie powodujacy zagrozenia dla 0s0b
bioracych udziat w budowie oraz dla 0sdb postronnych (zgodnie z warunkami BHP i opracowanym przez siebie
planem BIOZ), a takZe majac na uwadze nie pogorszenia stanu obiektow istniejacych. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia robdt na podstawie opracowanego przez siebie i zaakceptowanego przez Zamawiajacego
projektu organizacji i harmonogramu robot. O ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowig inacze;j.

5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonywania prac

5.2.1. Kolejno$¢ wykonywania prac- stolarka drzwiowa

«w przygotowane oscieze wstawi¢ oscieznice na podktadkach usytuowanych w narozach;

sWypoziomowanie, wypionowanie;

eprzymocowanie oscieznicy kotwami do muru- 10-15 cm od kazdego naroza.

Odlegtoé¢ miedzy punktami mocowania nie powinna przekraczac 80 cm;

ezatozenie rozporow miedzy elementami oscieznicy;

swypetnienie pianka poliuretanowa szczeliny miedzy murem a oscieznica;

szawieszenie skrzydta w celu sprawdzenia funkcjonalnosci i ewentualnych korekt,

Odchylenie oécieznic drzwiowych nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 m dtugosci

oScieznicy nie wiecej jednak niz 3 mm na calg oscieznice;

Uwaga: Wskazany jest montaz stolarki drzwiowej przez autoryzowang firme ze

wzgledu na udzielang przez nig gwarancjg.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Kontrola jakosci wykonywanych robot okreslonych niniejsza dokumentacja polega na sprawdzeniu zgodnosci
rzeczywistych warunkéw wykonania rob6t z warunkami okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie
wpisu do Dziennika Budowy*.

*Q ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowig inaczej

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatow i jakos ci robdt zwigzanych z realizacjg robét wykonczeniowych
nalezy do Wykonawcy.

Kontrola jakosci wykonanych robdt powinna by¢ zgodna z warunkami technicznymi opisanymi w aprobacie
technicznej wyrobu.

Powinna ona umozliwi¢ ocene pod katem nastepujacych wymagan:

- zgodnos¢ z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej;

- jakos¢ zastosowanych materiatow i wyrobdw;

- prawidfowos¢ przygotowania podifoza;

- prawidtowosci wymiarow slusarki;

- wypionowania i wypoziomowania;

- wykonczenia powierzchni malarskiej;

- kompletnosci w zakresie szyldow, kluczy itp.

- sprawdzenie czystosci wykonanych prac;

- wlasciwego oznakowania zestawow szyb okiennych i szyby w skrzydtach drzwi.

6.2. Kontrola jakosci materiatow

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji Aprobaty techniczne i atesty
materiatdw. Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, przydatnosci do stosowania, stanu
opakowan oraz wiasciwego przechowywania materiatow.

7.0. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt bedzie sie sprowadzat do szacunkowego okreélenia zaawansowania robdt w formie elementow
scalonych dla potrzeb wystawiani a faktur przejsciowych — zgodnie z ustaleniami w umowie.

8.0. ODBIOR ROBOT

Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy, o ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowig inaczej
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13. POSADZKI kod CPV 45432112-2
1.0. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji jest okreslenie wymagan dotyczacych wykonania i odbioru robot zwigzanych z
posadzkami
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych w pkt 1.1.
.Przedmiot Specyfikacji”
1.3.Zakres robot objetych sst
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
posadzki w zakresie okreslonych w pkt 1.2 i obejmujg
- Wymierzenie i ustawienie punktow wysokosciowych
-Podktad z piasku gr. 10 cm
- podktad betonowy gr. 10 cm z betonu C8/10
- izolacje z folii
- Posadzka cementowa gr. 5 cm ze zbrojeniem siatka stalowa o fi 4,5-5,0mm
- Malowanie farbg do betonu
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
2.1. Ogéine wymagania robot
Wykonawca przedstawi zamawiajacemu do akceptacji projekt organizaciji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywane niniejsze zadanie remontowe. Zakres robdt jak PRZEDMIARZE
ROBOT z ewentualnymi dodatkowymi robotami potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru. protokotem
koniecznosci
2.2. Warstwy wyrownawcze pod posadzki
Warstwa wyréwnawcza wykonana z zaprawy cementowej marki 8Mpa z wktadka stalowg —siatka stalowa o @
6 mm zatopiona w warstwie zaprawy- z oczyszczeniem podtoza utozeniem zaprawy z zatarciem powierzchni
na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masa asfaltowg szczelin dylatacyjnych
Wymagania podstawowe
«  Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktdry okresla wymagana
wytrzymatosc i grubosc¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych
o Wytrzymatos¢ podkiadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza na
sciskanie-12mPa na zginanie 3 Mpa
« Podioze na ktorym wykonuje sie podktad z warstwy wyrdwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone wodg
o Podktad cementowy powinien byé¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem
papy
« W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne
¢ Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciagu co najmniej 3 dni
nie powinna by¢ nizsza niz 5 ©C
« Zaprawe cementowa nalezy przygotowa¢ mechanicznie , zaprawa powinna miec¢ konsystencjg gesta-
5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego
» Iloé¢ spoiwa w podkiadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbgdnej-nie powinna
przekraczac¢ niz 400 kg/m3
« Zaprawe cementowg nalezy uktadac niezwlocznie po przygotowaniu pomigdzy listwami
kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego
zageszczenia z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.
« Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwna stanowiacq ptaszczyzne lub pochylona zgodnie z
ustalonym spadkiem
«  Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tata w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac
wiekszych przeswitow niz 5 mm. Odchylenie powierzchnio podktadu od ptaszczyzny (poziomej -
pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/ m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia
e Wciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym np. Przez
przykrycie folia polietylenowa albo spryskiwanie powierzchni wodg

3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
3.1 Nie dopuszcza sie_stosowania do rob6t materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym)
3.2 Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkow ogdlnych wykonania robot( cieplnych,
wilgotnoéciowych. Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzek dylatacji
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Wszelkie odchylenia w parametrach powinny by¢ naprawione przez Wykonawce. Wykonawca powinien
przedstawic"zamawiajqcemu certyfikaty stosowanych materiatow

9. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
Obmiar robot nalezy prowadzi¢ na biezaco w miare odbieranych robot wedtug jednostek zawartych w
przedmiarze robot. podlega on akceptacji przez Inspektora Nadzoru
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej posadzki czy oblicowania
10. OPIS SPOSOBU OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty podlegaja odbiorowi wg ponizszych zasad

10.1 Odbidr materiatéw i robot powinien obejmowac zgodnosc z dokumentacja projektowq oraz

sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow

10.2_ wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw nalezy kazdorazowo wpisywac do dziennika budowy

10.3 Odbidr powinien obejmowac
-sprawdzenie wygladu zewnetrznego- badanie wzrokowe
sprawdzenie prawidiowosci uksztattowania posadzki- ocena wzrokowa
sprawdzenie grubosci podktadu przeprowadzone w trakcie wykonywania podkfadu
sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania prostoliniowosci
nalezy wykona¢ za pomoca naciagnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia do 1 mm a
szerokosc¢ spoin — za pomocy szczelinomierza lub suwmiarki
11. PRZEPISY ZWIAZANE
11.1. Normy
PN-EN 13813:2003 Podkfady podiogowe oraz materiaty do ich wykonywania norm branzowych, wytycznych i
przepisdw dotyczacych pozyskiwania materiatow budowlanych, sposobu ich sktadowania, wbudowania i zasad
odbioru

14. KOSTKA BETONOWA — kod CPV 45233260-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sq wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki

brukowej.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;]

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Betonowa kaostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
écieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktdry umozliwia wzajemne
przystawanie elementow.

1.4.2.0brzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikdw i ciagow pieszych od terendw nie
przeznaczonych do komunikacji.

1.4.3.Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi.

1.4.4.Szczelina dylatacyina - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajacymi.

1.4.5.Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [9] pkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [9] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,Wymagania ogolne”
2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek -wymagania

1. odmiana:

- kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy Scieralnej  (gornej) zwykle
barwionej grubosci min. 4 mm,

2. barwa:

-kostka kolorowa, z betonu barwionego,

3. wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producenta

4. wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:

-dtugoéc: od 140 mm do 280 mm,

-szerokos¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dtugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,



-grubos¢: 60mm lub 80 mm

Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu ukfadania i siatki spoin oraz umozliwiaty
wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania elementow w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchnie.

Kostki mogg by¢ z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi krawedziami
gornymi.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drog, ulic,
chodnikéw itp. okresla PN-EN 1338 [2] w sposob przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na
zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z solg odladzajaca w warunkach mrozu

1.2 Odchytki ptaskosci i pofalowania (jeéli maksymalne wymiary kostki > 300 mm), przy dtugosci pomiarowej 300
mm 400 mm C Maksymalna (w mm) wypukios¢ wklestos¢ 1,5 1,0 2,0 1,5

2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 Odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych (wg klasy 3, zat. D)

D Ubytek masy po badaniu: wartoé¢ érednia < 1,0 kg/m2, przy czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2
2.2 Wytrzymatos¢ na rozciaganie

przy roztupywaniu F Wytrzymatos¢ charakterystyczna T 2 3,6 MPa. Kazdy pojedynczy wynik = 2,9 MPa i nie
powinien wykazywac obciazenia niszczacego mniejszego niz 250 N/mm dtugosci roztupania

2.3 Trwato$¢ (ze wzgledu na F Kostki maja zadawalajaca trwatos¢ wytrzymatosc) (wytrzymatosc) jesli spetnione
sq wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja

Pomiar wykonany na tarczy szerokiej sciernej, wg zat. G normy — badanie podstawowe

Bohmego, wg zat. H mormy — badanie alternatywne

2.4 Odpornosc na Scieranie (wg klasy 3 oznaczenia H normy) G i H < 23 mm <20 000mm3/5000 mm2

2.5 Odpornosc na poslizg/poslizgniecie [

a) jedli gorna powierzchnia kostki nie byfa szlifowana lub polerowana — zadawalajaca odpornosc,

b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci odpornosci na poslizg/poslizgnigcie

— nalezy zadeklarowac minimalng jej wartos¢ pomierzong wg zat. I normy (wahadtowym

przyrzadem do badania tarcia)

3 Aspekty wizualne

3.1 Wyglad J a) gérna powierzchnia kostki nie powinna miec rys i odpryskow,

b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach dwuwarstwowych,

¢) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne

Kostki kolorowe powinny byé barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikow

atmosferycznych, $wiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliéw (m.in. cementu,

ktory przy wypetnieniu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nie moze odbarwiac kostek).

Zaleca sie stosowanie érodkéw stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek
chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowac do barwienia: sadz i barwnikow
organlcznych)

2.2.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca sie pakowaé na paletach. Palety z kostka moga by¢ skfadowane na otwartej przestrzeni, przy czym
podtoze powinno by¢ wyrownane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i do wypeltnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

a) na podsypke piaskowa z piasku naturalnego spetniajacego

wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [4],

b) kruszywo naturalne tamane frakcji 0-31,5 mm

b) do wypetniania spoin
-piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3,
-piasek tamany (0,075002) mm wg PN-B-11112 [3],

2.4, Obrzeza

a. obrzeza betonowe

2.5. Materialy do podbudowy utozonej pod nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
-pod droge dojazdowa i plac, chodniki 10cm piasek i 15 cm kruszywo

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” [9] pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a. recznie, zwiaszcza na matych powierzchniach,

b. mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek),

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza). Do
zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing elastomerowa,
chronigce kostki przed scieraniem i wykruszaniem narozy.

37



4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogélne” [

4.2. Transport materiatow do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami

transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej 15 MPa.

Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sig i

uszkodzeniem,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

0Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST ,Wymagania ogolne”.

5.2. Podloze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja projektowa. Koryto pod podbudowe
lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z

projektowanymi spadkami. Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektowg

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy,

podsypki cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa,

obejmuja:

-wykonanie podbudowy,

-wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy i ew. Sciekow),

-przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,

-utozenie kostek z ubiciem,

-zasypka spoin piaskiem

-wypetnienie szczelin dylatacyjnych,

-pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej powinien by¢ zgodny z
dokumentacjg projektowa.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawia¢ przed przystapieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich
ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i
prawidtowej lokalizacji kraweznikow lub obrzezy.

5.6. Podsypka

Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 10 cm a kruszywa 25 cm, a wymagania dla materiatéw na
podsypke powinny by¢ zgodne z pkt. 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie
powinny przekraczac - lem.

Rozécielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowej grubosci.

Na wiekszym fragmencie robot zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii

materiatu, w ktdrej niedopuszczalne sg rdzne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywac na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych pod
wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiarow i
ksztattow kostek. Ukladanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze. Uktadanie mechaniczne zaleca sie
wykonywac na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby uktadarka mogta przenosic z palety warstwe
ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagana doktadnoscia. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze miec
duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie w
odpowiedni wzér, bez dotozenia potdwek i dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze
przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi
by¢ wsparte praca

brukarzy, ktorzy uzupeiniaja przerwy, wyrabiaja tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikow.
Kostke ukiada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazéw itp.) powinna
trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyze]
korytek sciekowych (Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe
wykoriczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio

38



fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sig kostka
cieta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).
Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe] zaleca sig zakonczy¢ prowizorycznie
okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki
ulozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie utozong nawierzchnig na podsypce
piaskowej nalezy rozebrac i usuna¢ wraz z podsypka.
5.7.2. Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.
Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierownosci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane
przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic na kostki cate.
5.7.3. Spoiny
Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5mm.
W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sig aby osie
spoin pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 450, a wierzchotek
utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego
nawierzchni. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem.
5.7.4. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna oddac do uzytku bezposrednio
po jej wykonaniu. . i
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania ogdine” [9] pkt 6.
6.2. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie robot nawierzchniowych z kostki
podaije tablica 2.
Tablica 2. Czestotliwoé¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie robot
Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiarow
Czestotliwos¢ badan Wartosci dopuszczalne
1 Sprawdzenie podtoza i koryta Wg OST D-04.01.01 [10]
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg OST, norm, wytycznych, wymienionych w pkcie 5.4
3 Sprawdzenie obramowania
Nawierzchni wg OST D-08.01.01a [17]; D-08.01.02 [18]; D-08.03.01
[19]; D-08.05.00 [20]
4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym lub
5 Badania wykonywania nawierzchni z kostki
a) zgodnosc z dokumentacja projektowa
Sukcesywnie na kazdej dziatce roboczej
b) potozenie osi w planie (sprawdzone geodezyjnie) Co 100 m i we wszystkich
punktach charakterystycznych Przesuniecie od osi projektowanej do 2 cm
¢) rzedne wysokosciowe (pomierzone instrumentem pomiarowym)
Co 25 m w osi i przy krawedziach oraz we wszystkich punktach charakterystycznych
Odchylenia: +1 cm; -2 cm
d) réwnoé¢ w profilu podtuznym (wg BN-68/8931-04 [8] tatg czterometrowa)
Jw. Nierownosci do 8 mm
e) rownos¢ w przekroju poprzecznym (sprawdzona fata profilowa z poziomnicy i
pomiarze przeswitu klinem cechowanym oraz przymiarem liniowym wzglednie metodq
niwelacji) Jw. Przeswity miedzy tatg a powierzchnig do 8 mm
f) spadki poprzeczne (sprawdzone metoda niwelacji) Jw. Odchytki od dokumentacji
projektowej do 0,3%
g) szerokos¢ nawierzchni (sprawdzona przymiarem liniowym) Jw.
h) szerokos¢ | gtebokos¢ wypetnienia spoin i szczelin (ogledziny i pomiar przymiarem liniowym
po wykruszeniu dtug. 10 cm) W 20 punktach charakterystycznych dziennej dziatki roboczej
Wg pktu 5.7.5
i) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich utozenia Kontrola biezaca Wg dokumentacji
projektowej lub decyzji Inzyniera
6.3. Badania wykonanych robot
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w
tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni
Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Sposob sprawdzenia
1 Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni, obrzezy,



Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu, prawidtowosci desenia, kolorow kostek,
spekan, plam, deformacji, wykruszen, spoin i szczelin

2 Badanie potozenia osi nawierzchni w Planie Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 m
i w punktach charakterystycznych (dopuszczalne przesuniecia wg tab. 2, Ip. 5b)

3 Rzedne wysokosciowe, rownos¢ podtuzna i poprzeczna, spadki poprzeczne | szerokoscé
Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnych
wartoéci podanych w tab. 2, Ip. od 5c do 5g)

4 Rozmieszczenie i szerokos¢ spoin i szczelin w nawierzchni, pomiedzy kraweznikami, obrzezami,
sciekami oraz wypetnienie spoin i szczelin Wg pkt 5.5 5.7.5

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne” [9] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogélne” [9] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, Scieki,

- wykonanie podsypki pod nawierzchnig,

- ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” [9] pkt. 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
-PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku
-PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan
-PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
-PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek
-PN-88 B/32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw
-BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
-BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

-BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata.

11. PRZEPISY ZWIAZANE
- Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane — Dz. U. z 2016 r poz. 290 z p6z. zmianami
- Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamdwien Publicznych — Dz. U. Nr 19,poz. 177
- Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych - Dz. U. Nr 92, poz.881
- Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej — Dz.U. z 2002 Nr 147, poz.1229
- Ustawa z dn. 21 marca 1985r. — o drogach publicznych — Dz.U. z 2004r. Nr 204,poz. 2086
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych / tom I-V /  Wydaw. Arkady
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r o certyfikatach bezpieczenstwa
na materiatach budowlanych w sprawie deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr 198, poz. 2041)
- instrukcje ITB
- instrukcje producentow
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