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Podstawa niniejszego opracowania sg:

& Prawo zamowien publicznych — Ustawa z dnia 29 styczen 2004r. Dz. U. Nr
76 poz. 344 z pdzniejszymi zmianami.

& Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r.
poz. 1202

% 3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia w sprawie
warunkow
technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Ustawa
Z
dnia 16 grudnia 2002 roku ,( Dz.U. z 2015 roku poz 1422)

% Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. W sprawie |
dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia |
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22002 r. Nr 108 poz. 953).

& Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr
71 poz. 838 z pdzniejszymi zmianami).

% Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

(Dz. U. z2003r. Nr 48 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury tekst jednolity DzU. 2013 r poz

1129

w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,

specyfikacji technicznych, wykonanie i odbiér robot budowlanych oraz

program funkcjonalno-uzytkowego.

% Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i rady z dnia
5 listopad 2002r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

% Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 204/2002 z dnia 19 grudzien 2001r. |
zmieniajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 3696/93 w sprawie statystycznej
klasyfikacji produktow wedlug dziatalnosci (CPA) w  Europejskiej
Wspolnocie Gospodarcze;).

< Wspolne stanowisko (WE) nr 33/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjete w
celu przyjecia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
koordynacji procedur udzielania zamowien publicznych na roboty
budowlane, dostawy oraz na ushugi.

< Wspolne stanowisko (WE) nr 34/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjete w
celu przyjecia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady koordynujace
procedury udzielania zamowien publicznych przez podmioty dziatajace
w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i ustug pocztowych.
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot budowlanych, instalacyjnych zwigzanych z budowa parkingu na 26 miejsc

parkingowych wraz z utwardzeniem terenu. Budowa zjazdu na teren dzialek 423/1, 423/2.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow niezbednych przy udzielaniu zamowien
publicznych i stanowi zbior wymagan w zakresie sposobu wykonywania robot budowlanych,
obejmujacy w szczegdlnosci wymagania wlasciwosci materialow, wymagania dotyczace sposobu

wykonania i oceny prawidlowosci wykonania poszczegolnych robot.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne dotyczace realizacji robot.

1.4.Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych robot, przekazywania polecen i zalecen oraz korespondencji pomigdzy
Zamawiajacym, Wykonawca a Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.

kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty. Materiaty - wszelkie tworzywa i produkty, niezb¢dne
do wykonywania robot, zgodne z dokumentacja projektowo - kosztorysowa, zaakceptowane przez
Zamawiajacego

Polecenie Zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela

Zamawiajacego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw. Projektant -

uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnosc z dokumentacja

projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami Zamawiajacego.




Budowa parkingu na 26 miejsc parkingowych wraz z utwardzeniem terenu. Budowa zjazdu na teren dziatek 423/1, 423/2

1.5.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz co
najmniej po dwa egzemplarze projektu budowlanego. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca
odtworzy i utrwali osie oraz punkty gtowne obiektu i budowli. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru
koficowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na

wlasny koszt.

1.5.2-Dokumentacja projektowa.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego, jeden egzemplarz projektu budowlanego.
Dokumentacja ta zawiera¢ bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w
szczegdtowych warunkach umowy. Dokumentacje powykonawcza, projekt organizacji zaplecza,
projekty organizacji robot oraz projekty deskowan i rusztowan sporzadzi Wykonawca na wlasny

koszt.

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczng.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez zamawiajacego stanowia cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione chocby w
jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbiezno$ci w ustaleniach w poszczegolnych dokumentach obowiazuje kolejnosc¢ ich waznosci
wymieniona w umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w
dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu nalezy powiadomi¢ ~ Zamawiajacego,  ktory
dokona  odpowiednich  zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow jest
wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiaty
musza by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng. Dane okreslone w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu. Cechy materiatow 1
elementow obiektow i budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnosc z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej to nalezy przyjac tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub

specyfikacja techniczna i wptynelo to niezadowalajaco na jakos¢ budowli lub obiektu, to takie
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materialy i roboty nie zostana akceptowane przez Zamawiajacego. W takiej sytuacji elementy

obiektu lub budowli powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i zastapione innymi na koszt Wykonawcy.

| .5.4. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi ujetymi w
zaakceptowanym przez Zamawiajacego projekcie organizacji placu zaplecza i robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w
tym: ogrodzenia, porecze, schody i pomosty, o$wietlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze,
dozorcow i wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, ludzi i sprzetu. Koszt zabezpieczenia i
dozorowania placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlkaczony w ceng za

przedmiot umowy.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniami zbiornikow i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami,
materialami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi
substancjami,
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,
- przekroczeniem norm hatasu,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi przepisami
ochrony $rodowiska obcigzaja Wykonawce robot. Wody powierzchniowe i gruntowe nie

mogg by¢ zanieczyszczane w czasie robot.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
zaplecza, polowej produkcji pomocniczej, w pomieszczeniach socjalno-administracyjnych i
magazynowych, w maszynach i pojazdach. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty

spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do
robot musza mie¢ aprobate techniczng wydana przez uprawniong jednostke, jednoznacznie

stwierdzajacg brak szkodliwego oddziatywania- materiatu na srodowisko.

1.5.8. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrong instalacji na i nad powierzchnig ziemi i za
urzadzenia podziemne, oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenia informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni
odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest przewidzie¢ rezerwe czasowa w harmonogramie
robot na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przetozenia instalacji podziemnych i powiadomi¢
Zamawiajacego oraz wlasciciela uzbrojenia o zamiarze rozpoczgcia robot. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni

ziemi urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenia obciazen osi pojazdow.

Wykonawca dostosuje si¢ do wymaganych ograniczen obciazenia na os przy transporcie
materialow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz,
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe

wszelkich robot uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obciazonych pojazdow i tadunkow.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i

zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robot od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez

zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
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powinno byé prowadzone w taki sposob, aby obiekty i budowle lub ich elementy byly w

zadawalajacym stanie przez caly czas do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢c wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne 1
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i
bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i
bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie ich

wykorzystania.

1.5.13. Rbwnowazno$¢ norm i przepisow prawnych.

Gdziekolwiek powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ maja materiaty,
sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, beda obowigzywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepisow, o ile w dokumentach nie
postanowiono inaczej. Moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy 1 przepisy
zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem wczesniej ich

akceptacji przez Zamawiajacego.

1.5.14 Nazwy i kody robot budowlanych objetych przedmiotem zamowienia:

Lp. Nazwa Grupa robot Klasa robot Kategoria robot

I ROBOTY W ZAKRESIE 451 4511 45110000-1
BURZENIA I ROZBIORKI
OBIEKTOW

2 ROBOTY BUDOWLANE W 452 4522 45223300-9
ZAKRESIE PARKINGOW
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2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow.
Materiaty przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy musza pochodzi¢ od takich
wytworcow i producentow, aby w sposob ciagty spefniaty wymagania specyfikacji technicznej i

dokumentacji projektowe;.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych.

Dokumentacja projektowa preferuje pozyskiwanie materiatow miejscowych dla robot.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosc i wlasciwosc do robot. Miejsca
czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy lub poza terenem

budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatéow w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi zamawiajacego o swoim
zamierzeniu, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu lub w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj

materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody Zamawiajacego.

3. SPRZET

Wykonawca zobowiazany jest do uzycia takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, warunkach
umowy. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonywania robot ma byc
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami

ochrony srodowiska, przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplywaj 3 niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach publicznych

8
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pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na
biezaco i na wlasny koszt usuwaé wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na

drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robot. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Zamawiajacego. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie
Zamawiajacy poprawione przez Wykonawce na whasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich

prawidlowosc¢.

5.2. Wspotpraca Zamawiajacego 1 Wykonawcy.

Zamawiajacy bedzie podejmowal decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacja
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania
warunkow umowy przez Wykonawce. Jest on rowniez upowazniony do kontroli wszystkich robot i
kontroli materialow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktore nie spetniaja
wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
Polecenia Zamawiajacego powinny by¢ wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozba zatrzymania robot. Skutki z tego tytulu ponosi

Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola i zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozong jakosé robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg oraz jakosc materialow.
Wykonawca musi przeprowadza¢ pomiary, proby z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze

roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej, specyfikacji robot
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oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowch. Minimalne

wymagania, co do zakresu prob i ich czestotliwosc sa okreslone w normach i wytycznych.

Pomiary i proby musza by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy

nie obejmuja jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne procedury

akceptowane przez Zamawiajacego. Po wykonaniu pomiaru i prob wykonawca przedstawi na pismie

ich wyniki Zamawiajacemu.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i

dokumentow technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma, lub

- Aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono PN, jezeli nie sa objete
certyfikacja okreslona powyzej i ktore spetniaj 3 wymogi specyfikacji. W przypadku materiatow dla
ktorych w/w dokumenty nie sa wymagane” kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac

dokumenty okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiadac

w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spefniajg tych wymagan
bedg odrzucone.

Wszystkie w/w dokumenty nalezy przedstawi¢ zamawiajacemu.

6.3. Dokumenty budowy.

Dziennik Budowy -jest dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zataczone do
dziennika budowy protokoly i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiajacego. Do dziennika budowy
nalezy wpisywac w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy placu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
- termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,
- przebieg robot w formie istotnych informacji,
- uwagi i zalecenia Zamawiajacego
- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robot,

- zgloszenia i daty odbioru koncowego
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- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- dane dotyczace jakosci materiatow oraz wyniki prob poszczegolnych elementow obiektow budowli,

- inne informacje istotne dla przebiegu robot.

Propozycje, uwagi wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢
przedtozone Zamawiajacemu do ustosunkowania si¢. Decyzje Zamawiajacego wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Dokument budowy takie jak: pozwolenie na budowg, protokoty przekazania placu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoty
odbioru robot, protokoty z odbytych narad i ustalen powinny by¢ przechowywane na placu budowy
w miejscu odpowiedni zabezpieczonym. Zaginigcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w sposob przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy

powinny by¢ zawsze dostgpne dla Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Przedmiar robot:

Powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegotowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych
7.2. Opracowanie przedmiaru winno sktadac si¢ z
Karty tytutowej,

Spisu dziatow przedmiaru robot,

Tabeli przedmiaru robot.

7.2.1. Karta tytutowa powinna zawierac:

- Nazwe nadang zamOwieniu przez zamawiajacego,

- W zaleznosci od zakresu robot budowlanych objetych przedmiotem zamowienia nazwy i kody
grup, klas, kategorii robot Adres obiektu budowlanego Nazwe i adres zamawiajacego

- Date opracowania

7.2.2. Spis dziatow przedmiaru robot powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robot budowlanych

w danym obiekcie na grupy robot wedlug Wspolnego Stownika Zamowien. W przypadku robot

budowlanych dotyczacych wielu obiektow, spisem dzialow nalezy obja¢ dodatkowo podziat calej
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inwestycji na obiekty budowlane. Grupa robot dotyczaca przygotowania terenu powinna stanowic¢

odrebny dziat przedmiaru dla wszystkich obiektow

7.2.3. Tabele przedmiaru powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom

podstawowym.

W tabelach przedmiaru robot nie uwzglednia sig robot tymczasowych - robot, ktore sa

projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sa

przekazywane zamawiajacemu i sa usuwane po wykonaniu robot podstawowych, z wylaczeniem

przypadkow, gdy istnieja uzasadnione podstawy do ich odrgbnego rozliczania.

7.3. Dla kazdej pozycji przedmiaru robot nalezy podac nastepujace informacje:

- Numer pozycji przedmiaru, Kod pozycji przedmiaru,

- Numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, zawierajacej wymagania
dla danej pozycji przedmiaru,

- Nazwe i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia jednostek miary dla pozycji przedmiarowej,

- Jednostke miary, ktorej dotyczy pozycja przedmiaru,

Tlos¢ jednostek miary pozycji przedmiaru. Ilos¢ jednostek miary podane w przedmiarze powinny byc¢
wyliczone na podstawie rysunkow w dokumentacji projektowej, wytacznie w sposob zgodny z
zasadami podanymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych

7.4. Obmiar robot powinien by¢ opracowany wedtug zasad obowigzujacych przy sporzadzaniu

przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot:

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegaja nastepujacym
etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

a) odbior koncowy

b) odbior pogwarancyjny

8.2. Odbior koncowy.

Odbior konicowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego powinna by¢ stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego. Odbior koncowy powinien
nastapi¢ w terminach ustalonych w warunkach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez

Zamawiajacego zakoficzenia robot i przyjecia dokumentow odbiorowych. Odbioru koncowego
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dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Zamawiajacego 1 Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokonuje ich oceny jakosci na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci robot z dokumentacja projektowa i
specyfikacja techniczng. W toku odbioru koncowego komisja zapoznaje si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie wykonywania robot. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ robot
w poszczegblnych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji
technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potracen. Dokumenty odbioru koncowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego jest protokot odbioru robot
sporzadzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami

- Dziennik Budowy,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnych z programem
zapewnienia jakosci i specyfikacjg techniczna,

- karty gwarancyjne poszczegolnych obiektow, budowli i urzadzen,

- inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

8.3. Odbior pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancji-Odbior pogwarancyjny
powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej robot z uwzglednieniem zasad opisanych przy

odbiorze koncowym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania, badania i proby skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

13




Budowa parkingu na 26 miejsc parkingowych wraz z utwardzeniem terenu. Budowa zjazdu na teren dziatek 423/1, 423/2

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. z pozniejszymi zmianami - Prawo Budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
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ROBOTY BUDOWLANE
1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
prac rozbiérkowych, robot budowlano-montazowych i instalacyjnych zwiazanych z budowa parkingu
na 26 miejsc parkingowych wraz z utwardzeniem terenu. Budowa zjazdu na teren dziatek 423/1,
423/2
1.2. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania dotyczace realizacji robot
budowlanych:

- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej,

- Wykopy w gruncie, reczne i mechaniczne, na odktad 1 z wywozem,
- Podsypka

- Zageszczanie wykopow, reczne 1 mechaniczne,

- Ulozenie kostki betonowej

- Ulozenie ptyt yomb

- Rozscielenie humusu,

- Wywoz nadmiaru gruntu lub przywoz brakujacego gruntu

1.3. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami Zamawiajacego. Pozostate warunki

dotyczace robot podano w czesci ogolnej specyfikacii.

1.3.1 Warunki wykonania robot rozbiorkowych
Przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych Wykonawca powinien rozeznac¢ sposob

podparcia elementow nosnych budynku
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2. MATERIALY

2.1 .0golne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w

czesci ogolnej specyfikacji techniczne;.

2.2 Materialy budowlane Roboty ogolno — budowlane:

Konstrukcja podbudowy i nawierzchni drogi wewnetrznej /utwardzenia wewnetrznego/

- podbudowa
e zpiasku gr 10 cm
e warstwy kruszywa gr 20 cm
- nawierzchnia
e 2z plyt typu yomb gr 10 cm z wypetnieniem ziemia

Konstrukcia podbudowy i nawierzchni miejsc parkingowych

- podbudowa
e zpiasku gr 10 cm
e warstwy kruszywa gr 20 cm
- nawierzchnia
e zplyt typu yomb gr 10 cm z wypetnieniem ziemig  *

- kraweznik betonowy uliczny 15 x 30 cm na fawie betonowej z oporem z betonu klasy
B-10.

Konstrukcia podbudowy i nawierzchni zjazdu

- podbudowa
e z warstwy kruszywa tamanego 16-36 mm gr 20 cm
e warstwy kruszywa tamanego 4-16 mm 10 cm
- nawierzchnia
e 7z kostki betonowej 8 cm na podbudowie cem piaskowej Scm -

3. SPRZET

Do wykonania robot budowlano - montazowych Wykonawca robot powinien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania ca najmniej z ponizszego sprzetu:
- do robot budowlanych: koparka przedsiebierna o pojemnosci fyzki min. 0,25 m’, zageszczarka do

gruntu, samochod samowytadowczy, spawarka wirujaca, i inne,

- wyciag przyscienny
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4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu zostaly przedstawione w czgsci ogolnej specyfikacji

technicznej.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w czesci ogolnej

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. 1. Program zapewnienia jakosci robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

6.3. Pobieranie probek.

6.4. Badania i pomiary.

6.5. Certyfikaty i deklaracje.

6.6. Dokumenty budowy.

Zgodnie ze specyfikacja 0golng 1 specyfikacja robot oraz warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robot budowlano-montazowych.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci i odbioru robot.

Ogolne zasady wykonania robot podano w czesci ogolnej specyfikacji technicznej.

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegaja nastgpujagcym
etapom odbioru, dokonywanym przez zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

a) odbior koncowy

b) odbior pogwarancyjny.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznej i w przedmiarze robot.
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