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Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn:

"Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej
rozbudowy ul. Targowej na odc. od ul. T. Kosciuszki do mostu
narz. Czarnej w Staszowie w ciagu DW nr 764"

Nazwa i kod Wspdlnego Stownika Zamowieri:
713200 00 - 7 — ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71 31 34 40 - 1 - ustugi oceny wptywu na Srodowisko naturalne EIA dla projektu budowlanego

71 2410 00 -9 - studia wykonalnosci, ustugi doradcze, analizy

Zamawiajacy i Inwestor:

Gmina Staszow



CEL OPRACOWANIA

Podstawowym celem zamdwienia jest:

Opracowanie koncepcji programowo przestrzennej dla: zadania pn.. "Opracowanie koncepcji
programowo - przestrzennej rozbudowy ul. Targowej na odc. od ul. T. KoSciuszki do

mostu na rz. Czarnej w Staszowie w ciggu DW nr 764",

budowa dodatkowego pasa ruchu na catym odcinku;
celem tego pasa bedzie zapewnienie pasa wiaczenia do ul. Wojska Polskiego oraz zapewnienie
pasa wytaczenia na odcinku od ul. Wojska Polskiego w kierunku Potarica;
przebudowe zatoki autobusowej zlokalizowanej za rondem w km 57+615 strona prawa;
przebudowe kanalizacji deszczowej na projektowanym odcinku
dostosowanie skrzyzowan z ulica Wojska Polskiego oraz drogi wewnetrznej do budynku
handlowego na dz. 5990/16 od zaprojektowanego dodatkowego pasa ruchu;
zapewnienie komunikacji pieszej pomiedzy zatokami autobusowymi;
zapewnienie przejscia dla pieszych w okolicy skrzyzowania z droga w kierunku budynku
handlowego na dz. 5990/16 ;
uwzglednienie analizy mozliwosci wykonania parkingu po prawej stronie oraz prawo skretu z ulicy
Kosciuszki w ulice Targowa;
jezeli zajdzie konieczno$¢ przebudowy urzadzen infrastruktury podziemnej czy tez nadziemnej to
trzeba uzyskac warunki przebudowy i uwzgledni¢ w koncepciji;
opracowaé koncepcje zmiany organizacji ruchu na tym odcinku drogi;
uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia —
jezeli wystapi taka koniecznosc¢
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Caly projektowany odcinek DW 764 znajduje sie na terenie wojewodztwa Swietokrzyskiego i przebiega
przez miasto Staszow. Miasto Staszow jest siedziba powiatu oraz gminy.

Odcinek podlegajacy opracowaniu rozpoczyna sie w km 57+615 rondo skrzyzowanie Obwodnicy
Staszowa z ul. Kosciuszki i Targowej natomiast koniec opracowania km 58+043 poczatek mostu w
ciagu ul. Targowa (dtugosc odcinka 428m).

Opracowywany odcinek DW 764 przebiega przez teren zurbanizowany, przemystowy gdzie wystepuja,
budynki ustugowe, firmy oraz inne instytucje.

Droga przebiega w terenie ptaskim. Warstwe Scieralna, drogi na catym odcinku inwestycji przewidziane;
do rozbudowy - stanowi nawierzchnia bitumiczna. Droga wojewddzka nr 764 na odcinku objetym
projektem ma klase techniczna - G.
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1 Stan istniejacy

Planowana inwestycja znajduje sie na terenie wojewddztwa Swietokrzyskiego i przebiega przez miasto
Staszow. Miasto Staszow jest siedziba powiatu oraz gminy.

Budowa dodatkowego pasa ruchu na catym odcinku spowoduje zwiekszenie przepustowosci drogi
wojewodzkiej, poprawe ptynnosci ruchu jak i komfortu jazdy oraz poprawe bezpieczenstwa ruchu
kotowego ponadto wplynie na podniesienie estetyki otoczenia i wzrost atrakcyjnosci regionu.
Droga na swej dtugosci przebiega przez tereny zurbanizowane, przemystowe.

2 Istniejace terenowe uwarunkowania

2.1 Warunki dotyczace zagospodarowania terenu wynikajace z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego.

Wykonawca przeanalizuje i w miare mozliwosci uwzgledni w opracowaniu warunki wynikajace z czesci
graficznych i opisowych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, projektéw miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy, Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Wojewddztwa Swietokrzyskiego.

Analizy ruchowe dla DW 764 na podstawie generalnego pomiaru ruchu w 2015, pomiaréw wiasnych
oraz opracowanej przez Projektanta prognozy ruchu

2.2 Warunki Srodowiskowe terenu:

Wykonawca uzyska informacje i dane o charakterze oraz cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow otoczenia (obszary i elementy chronionej
przyrody, cieki wodne, ujecia i zbiorniki wodne, klimat, grunty rolne i lesne, miejsca 0 znacznie
przekroczonych normach oddziatywan, wystepujace gatunki flory i fauny, szlaki migracyjne, typy
i rodzaje gleb, wody podziemne i ich ochrona itd.), ktére wykorzysta przy wykonywaniu dokumentacji
projektowe;.

2.3 Warunki wynikajace z ochrony archeologicznej i konserwatorskiej terenu:

Wykonawca uzyska dane o tym czy teren lub jego zagospodarowanie, na ktorych jest projektowana
inwestycja, jest wpisany do rejestru zabytkdw lub ddbr kultury oraz czy podlega ochronie na podstawie
przepisow. W opracowaniu nalezy uwzglednic uzyskane warunki z tym zwiazane.



2.4 Warunki geologiczne i gdrnicze terenu:

Wykonawca uzyska potrzebne dane dotyczace warunkéw geologicznych i gorniczych terenu. Nalezy
szczegotowo rozeznaC tereny osuwiskowe i tereny stabonosne, ktore wystepuja na trasie
projektowanych drdg.

2.5 Warunki wynikajace z planowanej rozbudowy i przebudowy infrastruktury
drogowej:

Wykonawca uwzgledni uwarunkowania wynikajace z krajowych planéw i programow rozwoju
infrastruktury drogowej.

Pozostate potrzebne informacje i uwarunkowania wynikajace z zagospodarowania istniejacego pasa
drogowego i terenu przylegtego Wykonawca uzyska w ramach wykonania dokumentacji koncepciji.

Dokumentacja koncepcji (m.in.: cz. opisowa koncepcji, cz. rysunkowa) postugiwac sie ma istniejacym
na drodze pikietazem drogowym. Wykonawca zobowiazany jest do stosowania aktualnej numeracji drog
wszystkich kategorii.

2.6 Obiekty inzynierskie:

mosty — na trasie inwestycji nie planuje sie budowy mostéw. Wykonawca zobligowany bedzie do
uwzglednienia obiektdw mostowych jezeli zajdzie taka potrzeba. Wykonawca zaproponuje rozwiazania
wg. swojego projektu autorskiego.

przepusty — budowa nowych i istniejace do rozbudowy.

wiadukty - nie przewiduje sie na trasie inwestycji budowy wiaduktéw. W razie potrzeby Wykonawca
zaproponuje rozwiazanie wg. swojego projektu autorskiego i obligowany bedzie do uwzglednienia
wiaduktu jezeli zajdzie taka potrzeba.

Wykonawca dokona inwentaryzacji terenu w celu poprawnego rozeznania warunkéw terenowych
niezbednej do prawidiowego oszacowania kosztow i zakresu prac projektowych.

2.7  Skrzyzowanie drogi wojewddzkiej z liniami kolejowymi:
Planowany odcinek drogi wojewddzkiej nr 764 nie krzyzuje sie z linig kolejowa,
3 Stan projektowany

3.1 Zakres opracowania:

—przebudowe kanalizacji deszczowej na projektowanym odcinku;



3.2

—dostosowanie nosnosci nawierzchni do nacisku 115 kN/oS z zastosowaniem nawierzchni
odpornej na koleinowanie;

—budowe dodatkowego pasa ruchu na catym odcinku;
celem dodatkowego pasa bedzie zapewnienie pasa wiaczenia do ul. Wojska Polskiego oraz
zapewnienie pasa wytaczenia na odcinku od ul. Wojska Polskiego w kierunku  Potarica;

—przebudowe zatoki autobusowej zlokalizowanej za rondem w km 57+615 strona prawa,;

—dostosowanie skrzyzowan z ulica Wojska Polskiego oraz drogi wewnetrznej do budynku
handlowego na dz. 5990/16 od zaprojektowanego dodatkowego pasa ruchu;

—zapewnienie komunikacji pieszej pomiedzy zatokami autobusowymi;

—przebudowe ist. chodnika i Sciezki roweroweyj;

—zapewnienie przejscia dla pieszych w okolicy skrzyzowania z droga w kierunku budynku

handlowego na dz. 5990/16 ;

—uwzglednienie analizy mozliwosci wykonania parkingu po prawej stronie oraz prawo skretu
z ulicy Kosciuszki w ulice Targowa;

—w przypadku wystapienia koniecznos$ci przebudowy urzadzen infrastruktury podziemnej czy tez
nadziemnej to trzeba uzyskac warunki przebudowy i uwzglednic¢ w koncepciji;

—opracowanie koncepcji zmiany organizacji ruchu na tym odcinku drogi;

—przetozenie elementéw bezpieczenstwa ruchu np tj. bariery;

—przebudowe i budowe zjazddw;

—uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach (w razie potrzeby);

Parametry

Wszelkie elementy projektowac nalezy wg. Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskie]

w sprawie warunkow jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowania (Dz. U. 2016 poz.

124 z pdzn. zm.)

— Dilugos¢ projektowanego odcinka 428,00 m

— drogaklasy G

— liczba jezdni- 1

— budowa dodatkowego pasa ruchu na catym odcinku;

— uwzgledni¢ analize mozliwosci wykonania parkingu po prawej stronie oraz prawo skretu
z ul. Kosciuszki w ul. Targowa;

—  szerokosc jezdni 2 x 3,50m + 3,00m dodatkowy pas ruchu



— szerokosC chodnika 2,0m wzduz DW 764, za rowem lub w przypadku braku
mozliwosci przy krawedzi jezdni o szerokosci 2,5 m.

— szerokosc Sciezki rowerowej 2,5m

— szerokosc pobocza 1,25m

— projektowane obciazenie nawierzchni 115 kN/o$

— kategoria ruchu KR IV

— predkosc projektowa 50 km/h (obszar zabudowany)

— przebudowa infrastruktury kolidujacej z rozbudowywana droga,

— jezdnia wyposazona w zatoki autobusowe

— granica pasa drogowego — min. 0,75m od granicy rob6t ziemnych

— ewentualna korekta nienormatywnych tukdw i parametrow drogi wojewddzkiej
— infrastrukture techniczna wynies¢ poza pas drogowy;

— przebudowa kanalizacji deszczowej

— budowa nowych i istn. przepustéw

— nalezy dazy¢ do ograniczenia wycinki drzew;

— inwentaryzacja istniejacych zjazdéw

— oSwietlenie zgodnie z 8109 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43 Poz. 430 z pdzn. zm.);

— przewidzie¢ budowe kanatéw technologicznych — zgodnie z zapisami zmiany Ustawy
0 wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych oraz niektorych innych ustaw
z dnia 30 sierpnia 2019r., ( Dz.U. z 2019r., z 24.09.2019r. poz. 1815) / Art. 2. Zmiana
w Ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 2068
oraz z 2019r. poz. 698, 730, 1495 1716)

Odcinek nalezy podzieli¢ na etapy biorac pod uwage funkcjonalno$é oraz mozliwosci
realizacji robdt budowlanych ,,na zgtoszenie” lub z koniecznoscig uzyskiwania decyzji ZRID
- zaleznie od zajetosci terenu. (w razie potrzeby)

W dokumentacji nalezy przedstawi¢ w formie tabelarycznej ( w Excelu ) zajetosc terenu prywatnego
przewidzianego pod inwestycje. Poza tym oszacowac koszty inwestycji z podziatlem na chodniki, Sciezki
rowerowe i rozbudowe drogi.

UWAGA!



- Parametry techniczne nalezy zweryfikowaé przy udziale wkasciwych zarzadcéw drég na etapie
opracowania koncepcji, jesli zajdzie taka potrzeba.

- Projektant przedmiotowego opracowania zobowiazany jest do uzgodnienia rozwiazan z zarzadcami
drdg ktérych przebudowa bedzie wykonywana w ramach niniejszej inwestycji oraz zweryfikowania
z planami zagospodarowania przestrzennego w kierunku rozwoju infrastruktury technicznej

I transportu.

W dokumentacji nalezy uja¢ informacje dotyczaca ewentualnych rozbidrek, budowe lub przebudowe
elementéw zagospodarowania terenu kolidujacych z projektowana droga, (np. budynki, ogrodzenia,
wycinka drzew).

4 Sktad dokumentacji
W ramach zleconej dokumentacji projektowej, uwzgledni¢ nalezy nastepujace elementy:

— Koncepcje Programowo - Przestrzenna, (KPP)

— Materialy do wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia (wraz z karta, informacyjna, i raportem o oddziatywaniu na
Srodowisko - w razie potrzeby)

— szczegotowy projekt odwodnienia wraz z obliczeniami hydraulicznymi, wskazaniem
sposobu odprowadzenia oraz odbiornikéw wadd

— uzyskanie w imieniu Inwestora:

o decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia (w razie koniecznosci).

o innych niezbednych decyzji administracyjnych, opinii i uzgodnieri wymaganych
przepisami szczegolnymi, w tym opinii gestorow sieci, zarzadcow dr6g oraz
wiadz lokalnych

— Mapa do celdw projektowych

— Audyt BRD

— Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU)

—  Studium wykonalnosci (SW)

UWAGA !l Wszystkie uzyskiwane decyzje powinny by¢ opatrzone klauzula ostatecznosci
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5 Zawartos$¢ opracowarn objetych zamoéwieniem

5.1 Koncepcja Programowo - Przestrzenna (KPP)

CZESC OPISOWA:

11

opis zadania inwestycyjnego obejmujacego: lokalizacje, celzaktadany efekt,
charakterystyke, odpowiednie parametry techniczne, podziat na etapy i kolejnos¢
realizacji

opis istniejacego i projektowanego zagospodarowania terenu w obszarze inwestycji i
obszarze przyleglym, wazniejsze elementy zagospodarowania terenu, istniejaca i
projektowana infrastruktura, zielen itp.

opis przeprowadzonej inwentaryzacji parametréw i stanu technicznego

uwarunkowania realizacyjne zwigzane z: warunkami wynikajacymi z dokumentow
planistycznych, innych inwestycji strategicznych, warunkami Srodowiskowymi,
warunkami geologicznymi i gruntowo — wodnymi, istniejaca, infrastruktura techniczna,
analizy ruchu stanu istniejacego oraz prognozy ruchu i kartogramy ruchu

opis istniejacej infrastruktury technicznej, wraz ze wstepnymi warunkami dla usuniecia
ewentualnych kolizj,
opis techniczny zawierajacy m.in.:
—opis przebiegu trasy,
—powiazania z innymi drogami (wraz z podaniem ich parametréw technicznych
oraz zakresu planowanej przebudowy),
—opis geometrii skrzyzowari
—urzadzenia odwodnienia i ochrony Srodowiska
—Opis projektowanych obiektdw inzynierskich, urzadzen budowlanych
—wstep (nazwa, lokalizacja, typ, rodzaj obiektu budowlanego),
—klasa obciazen,

—charakterystyczne parametry techniczne - geometryczne i architektoniczne
obiektu

—schemat statyczny,

—opis technologii wykonania,

—wyniki oceny stanu technicznego,

—kategoria geotechniczna obiektu, warunki i sposob jego posadowienia

—wyniki obliczeri konstrukcyjnych,



— rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe
— wyposazenie obiektu w odwodnienie i oSwietlenie
— urzadzenia 1 obiekty infrastruktury technicznej nie zwiazane z droga
(urzadzenia obce), umieszczone w obiekcie
— okreslenie wiascicieli urzadzeri, warunki dopuszczenia urzadzen w obiekcie i
stosowne uzgodnienia z ich whascicielami.
obliczenia hydrologiczne i hydrauliczne dla wymiarowania swiatet mostow i przepustow
oraz wymiarowanie urzadzen odwodnienia w zakresie niezbednym do wykonania
niniejszej KPP
opis lokalizacji potencjalnych stanowisk archeologicznych w bezposrednim sasiedztwie
planowanej inwestycji
wykonanie projektu wyprzedzajacych badar archeologicznych
wstepne okreslenie zajetosci terenu pod inwestycje
badania geologiczno - inzynierskie istniejacego podtoza — odwierty do oceny stanu
podtoza nalezy wykonac na catej dtugosci w odstepach co 100 m pod jezdnia oraz pod
Sciezka rowerowa/ciagiem pieszo - rowerowym
dokumentacja fotograficzna stanu istniejacego (zdjecia z data)
decyzje, uzgodnienia, opinie, stanowiska (w tym samorzadéw lokalnych, zarzadéw
drdg oraz gestorow sieci)
inne elementy wykonane w takim zakresie technicznym i prawnym, aby obejmowaty
rozwiazania wszystkich spraw istotnych z punktu widzenia Zamawiajacego |
uwzgledniaty stanowiska instytuciji opiniujacych na etapie koncepcii

Czes$¢ rysunkowa
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rysunek orientacyjny ( skala 1:5 000 lub 1: 10 000 )

plan sytuacyjny rozwiazan drogowych i zabezpieczenia terenu na mapach do celéw
projektowych, z uwidocznionymi granicami pasa drogowego, wraz z infrastruktura,
(siec uzbrojenia technicznego, urzadzenia separacyjne i podczyszczajace scieki
deszczowe, odwodnienie, o$wietlenie, ekrany akustyczne ) - skala 1:1 000

analiza dostepnosci dziatek
profil podtuzny (skala dostosowana do rysunku sytuacyjnego )
typowe przekroje normalne

przekroje podiuzne i poprzeczne drogowych obiektdw budowlanych, koncepcja
organizacji ruchu



Dla obiektéw inzynierskich:

Rysunki obiektéw w zakresie i skali odpowiedniej do celéw KP.

rysunek ogolny — widok z gary, z boku

przekroj podiuzny,

przekroje poprzeczne charakterystyczne z uwzglednieniem przekroju ruchowego.

Przy projektowaniu obiektow inzynierskich nalezy stosowac przepisy Polskich i Europejskich Norm oraz
NATO STANAG 2010

UWAGA!!

Nie dopuszcza sie uzywania w dokumentacji projektowej nazw wiasnych produktéw
wskazujacych jednoznacznie okreslonego producenta. Za uzycie ww. naliczane bedg
Wykonawcy kary umowne (wg. stawek podanych w umowie)

5.2 Koncepcja organizacji ruchu

Koncepcja Organizacji Ruchu jest forma, wstepnego, uproszczonego projektu organizacji ruchu tyle, ze
bez znakow pionowych, opinii i uzgodnien, w ktdrej precyzyjnie wyznaczona jest juz o$ drogi i linie
rozgraniczajace, okreslone sa wszystkie parametry geometryczne drogi gtownej i skrzyzowan,
zlokalizowane wszystkie elementy drogi, elementy wyposazenia drogi oraz obiekty, ustalona jest
lokalizacja oznakowania kierunkowego i zaprojektowano oznakowanie poziome.

Celem i sensem tego wstepnego, uproszczonego, koncepcyjnego projekiu organizacji ruchu jest
mozliwo$¢ precyzyjnego sprawdzenia, jeszcze przed sporzadzeniem projektu budowlanego oraz mapy
do celdw wywiaszczeniowych, mozliwosci umieszczenia znakdw zgodnie z przepisami o znakach i
sygnatach, zapewnienia warunkow bezpieczeristwa i odlegtosci widocznosci na zatrzymanie |
hamowanie, sprawdzenia, czy zaplanowany pas drogowy jest wystarczajacy dla realizacji wszystkich
przyjetych zatozen oraz niedopuszczenie do powstania w projekcie budowlanym rozwiazan, ktérych nie
da sie oznakowac zgodnie z przepisami i w sposob zapewniajacy bezpieczny i efektywny ruchu.

5.3 Audyt Bezpieczenistwa Ruchu Drogowego

Audyt BRD (Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego) jest to niezalezna, szczegotowa i techniczna ocena
pod wzgledem bezpieczeristwa cech konstrukcyjnych projektu infrastruktury drogowej. Jest forma,
sprawdzenia projektu przez audytorow bezpieczeristwa ruchu drogowego pod katem wystapienia ryzyka
zagrozenia wypadkowego wobec wszystkich uczestnikow ruchu drogowego.

Audyt powinien by¢ przeprowadzony przez niezaleznego, certyfikowanego audytora BRD.
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Zakres zamdwienia powinien by¢ zgodny z opisem ,Cel opracowania”, pkt. 1. Audytem nalezy objac¢
réwniez obiekty, ulice i drogi, na ktdre planowana inwestycja bedzie miata wptyw.

Zlecenie dotyczy przeprowadzenie audytu BRD w fazie przygotowywania koncepcji programowo —
przestrzennej.

Do zadari Wykonawcy audytu naleze¢ bedzie w szczegdlnosci:

— analiza dostarczonej przez Projektanta dokumentacji, danych i informacji o
projekcie/drodze,

— przeprowadzenie wizji lokalnej jezeli wystapi taka koniecznosc,
— przedstawienie oceny proponowanych przez Projektanta wariantow pod wzgledem
BRD celem zamieszczenia wynikdw w analizie wielokryterialnej,

— sporzadzenie raportu z audytu BRD dla wariantu wybranego, dla ktérego wykonany
bedzie PFU,

— uczestnictwo w spotkaniach wyjasniajacych organizowanych przez Zamawiajacego.
Do zadan Projektanta naleze¢ bedzie w szczegdlnosci:

— Zlecenie wykonania audytu BRD

— udostepnienie materiatdw niezbednych do oceny projektu pod wzgledem
bezpieczenstwa ruchu drogowego, a ponadto informacji 0 otoczeniu drogi,

— pisemne ustosunkowanie sie do opinii Audytora BRD,

— uczestnictwo w spotkaniach wyjasniajacych organizowanych przez Zamawiajacego

— na zadanie Zarzadcy drogi, dokonanie w dokumentacji projektowej zmian wynikajacych
z Raportu Audytu BRD.

Wszystkie dokumenty, musza by¢ opracowane zgodnie z Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2008/96/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zarzadzania bezpieczeristwem infrastruktury
drogowej. Metodologia opracowania Audytu Bezpieczeistwa Ruchu Drogowego oraz zakres
dokumentow przygotowywanych przez audytora dla Zamawiajacego zostanag oparte o Zarzadzenie
Generalnego Dyrektora Drdog Krajowych i Autostrad z dnia 3 wrzesnia 2009 roku w sprawie oceny
wplywu na bezpieczenstwo ruchu drogowego oraz audytu bezpieczenstwa ruchu drogowego projektow
infrastruktury drogowej.

5.4 Materialy do decyzji Srodowiskowej wraz ze zlozeniem wniosku i uzyskaniem
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia

Materialy do wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia sa, to opracowania projektowe, wykonane dla catej inwestycji okreslonej w zamdwieniu,
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stuzace do uzgadniania i opiniowania planowanego przedsiewziecia oraz Stanowig podstawe
do ztozenia wniosku o0 wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Zawartos¢ i rodzaje dokumentéw wymaganych w postepowaniu 0 wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach okresla ustawa z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku
| jego ochronie, udziale spoteczeristva w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na Srodowisko.— dalej ustawa srodowiskowa.

Decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach uzyskuje sie w trybie art. 71 ustawy Srodowiskowe;.

Nalezy odniesc sie do powigzania z innymi realizowanymi i planowanymi przedsiewzigciami pod katem
mozliwosci naktadania sie oddziatywan (w tym hatasu, powietrza, a takze zajetosci siedlisk, wptywu na
przyrode) oraz przedstawiC przewidywane taczne ich oddziatywania na etapie realizacji oraz
eksploatacji, w tym w szczegolnosci z wymienionymi w pkt. 3 niniejszej specyfikacii.

Przed ztozeniem wniosku Wykonawca zobowiazany jest do przediozenia kompletu dokumentdw
w wersji - papierowej i elektronicznej do zaopiniowania przez Zamawiajacego i Inwestora.
Po zaopiniowaniu Wykonawca w imieniu Inwestora sktada do wiasciwego organu odpowiedzialnego
za wydanie decyzji Srodowiskowej wniosek wraz z zatacznikami wymienionymi w art. 74 ust. 1 ustawy
Srodowiskowe;.

Karta informacyjna powinna zawiera¢ informacje okreslone w art. 62a, ustawy srodowiskowe;.

Wykonawca uzyska petnomocnictwo od Inwestora do reprezentowania na etapach:

— uzyskiwania koniecznych opinii do wniosku
— ztozenia wniosku - w imieniu Inwestora — 0 wydanie przedmiotowe] decyzji

— udzialu na etapie procedury jej wydania, a takze udziatu w postepowaniu w sprawie
oceny oddziatywania planowanego przedsiewziecia na srodowisko.

W razie koniecznosci, w celu rozpoznania odbioru spotecznego inwestycji, zasadnym jest przewidzie¢
przeprowadzenie konsultacji spotecznych w formie rozprawy administracyjnej lub innej formy konsultacji
ze spoteczeristwem. Do zorganizowania przedmiotowych konsultacji wraz z przygotowaniem materiatow
| przedstawieniem prezentacji zobowiazany bedzie Wykonawca.

W przypadku, gdy w ramach postepowania o wydanie decyzji Srodowiskowej organ wiasciwy
do wydania jej orzeknie o koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko,
Wykonawca bedzie zobowigzany do opracowania raportu o oddziatywaniu przedmiotowego
przedsiewziecia na Srodowisko w tym zakresie. Wykonawca jest zobowiazany przed ziozeniem
opracowania do organu opiniujacego uzyskac pozytywna opinie Zamawiajacego i Inwestora.

Raport OOS powinien by¢ sporzadzony przez zespét specjalistow w tej dziedzinie. Jego zakres
powinien byc zgodny z art. 66 ustawy srodowiskowej.
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W raporcie nalezy réwniez wariantowa¢ zaproponowane do zastosowania urzadzenia ochrony
Srodowiska. W przypadku zaprojektowania separatorow ropopochodnych umiesci¢ informacie,
ze nalezy przewidzie¢ miejsce pomiedzy separatorem, a zrzutem wod podczyszczonych, na pobor
prébek tej wody 2 x w roku w celu ustawowego zbadania zawartosci zawiesiny ogéinej i weglowodoréw
ropopochodnych. W doborze separatoréw nalezy przyjmowaé rzeczywiste wyniki badan prébek
na ciagu drogowym znajdujacym sie w poblizu inwestycji.

W przypadku koniecznosci uzupetnienia raportu 00S o petna ocene oddziatywania na obszar Natura
2000, Wykonawca zobowigzany jest do takiego uzupetnienia.

W raporcie O0S (lub w karcie informacyinej) powinny sie znalez¢ kompletne informacije umozliwiajace

w szczegolnosci sprawdzenie danych wejsciowych do analizy akustyczne.

Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskania wszystkich niezbednych opinii i przedmiotowych
decyzji, poprzez udzielanie wyjasnien i dokonywanie odpowiednich zmian i uzupetniedn w opracowaniu
projektowym.

Wykonawca jest zobowigzany do sukcesywnego przekazywania Zamawiajacemu wszelkie]
dokumentacji zwiazanej z postepowaniem srodowiskowym, kontaktowania sie z organami
prowadzacymi postepowanie oraz do biezacego kontrolowania wywiazywania sie organow wydajacych
decyzje, opiniujacych i uzgadniajacych z obowiazkow, w szczegdlnosci z dochowania termindw.

5.5 Program Funkcjonalno - Uzytkowy (PFU)

Program Funkcjonalno — Uzytkowy nalezy wykonac dla wariantu wybranego, ktory uzyska decyzje
Srodowiskowa,

PFU stuzy do ustalenia planowanych kosztow prac projektowych i rob6t budowlanych, opisu przedmiotu
zamowienia, przygotowania oferty szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac
projektowych. PFU sporzadza sie, gdy w zamiarze jest przeprowadzenie postepowania o udzielenie
zamOwienia publicznego, ktérego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robdt budowlanych,
W szczegolnosci:

— sporzadzenie projektéw ( budowlanego i wykonawczego)

— uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnien i zatwierdzen opracowanego projektu
budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej

— wykonanie robdt budowlanych na podstawie sporzadzonych projektow wraz z uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie

Zakres i forme programu funkcjonalno — uzytkowego okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaci
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z
2004r., Nr 202, poz. 2072).

Program funkcjonalno - uzytkowy powinien byc¢ sporzadzony zgodnie z Rozdziatem 4 ww.
rozporzadzenia (od § 15 do § 19b) i zawierac:
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a) strone tytutowa,
b) czesc opisowa;
b.1. Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia

— Charakterystyczne parametry okreslajace wielkoSc obiektu lub zakres robét budowlanych
— Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamowienia
— 0Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

— Szczegbtowe wiasciwosci  funkcjonalno - uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowych

b.2. Opis wymagari Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

Przygotowanie terenu budowy
Konstrukcja

Infrastruktura techniczna
Roboty wykonczeniowe

— Zagospodarowanie terenu

¢) czesc informacyjna,
c.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnosS¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi
z odrebnych przepisow.
c.2. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

¢.3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robdt budowlanych, tj.:

— kopia mapy zasadniczej

— wyniki badad gruntowo - wodnych na terenie budowy dla potrzeb budowy drogi
| posadowienia obiektu

5.6 Studium wykonalnosci (SW)

Studium Wykonalnosci nalezy wykona¢ na podstawie opracowanego programu Funkcjonalno -
Uzytkowego. Studium Wykonalnosci inwestycji opracowane dla wybranego wariantu ma za zadanie
przedstawic¢ analize korzysci ptynacych z realizacji inwestycji.

Celem wykonania Studium Wykonalnosci (SW) jest dostarczenie danych niezbednych do podjecia
decyzji inwestycyjnej przez inwestora. Studium powinno potwierdza¢ efektywnos$¢ ekonomiczna
inwestycji. Przedmiotem analizy dokonywanej w toku przygotowania SW sa uwarunkowania techniczne,
ekonomiczne, finansowe oraz zwiazane ze Srodowiskiem naturalnym i strukturg organizacyjna,
inwestora, dotyczace planowanej inwestycji.

Niezaleznie od Zrodta finansowania, rodzaju przedsiewziecia, jego skali i stopnia ztozonosci, SW
powinno zawierac nastepujace elementy:

— informacje ogdine
— identyfikacje projektu inwestycyjnego
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identyfikacje wariantow zadania inwestycyjnego, objetego projektem
wplyw na $rodowisko (na podstawie raportu O0OS)

rozwigzania techniczne ( stan istniejacy, zatozenia projektowe, zastosowane rozwiazania techniczne

I technologiczne, koszty projektowane] inwestycji)
analiza i prognoza ruchu

analiza finansowa, ekonomiczna (kosztéw i korzysci), analiza wrazliwosci, analiza ryzyka

podsumowania i wnioski

Ramowa zawarto$¢ Studium wykonalnosci (SW):

Studium Wykonalnos$ci sporzadzone powinno zostaé na postawie aktualnych Wytycznych KE i Instytucii

1) Opis projektu
— Lokalizacja
— Tio projektu
— Identyfikacja problemoéw do rozwiazania i celéw projektu
— Wymogi w zakresie utrzymania inwestycji
2) Koncepcja i uwarunkowania realizacyjne inwestycji
— Koncepcja rozwigzan projektowych
— Uwarunkowania realizacyjne
3) Analiza i prognoza ruchu drogowego
4) Rozwiazania techniczne
— Stan istniejacy
— Zalozone parametry techniczne dla projektowanej drogi
— Projektowany przebieg drogi
— Etapowanie realizacji
5) Wptyw na srodowisko
6) Koszty zadania inwestycyjnego (szacunkowy )
7) Planowanie i finansowanie zadania inwestycyjnego
1. Harmonogram realizacji inwestycji
2. Struktura finansowania projektu
3. Zdolnosci finansowe beneficjenta
8) Analiza finansowa
9) Analiza ekonomiczna
1. Zalozenia
2. Analizowane elementy
3. Ocena efektywnosci inwestycji
4, Analiza wrazliwosci i ryzyka
10) Czes¢ graficzna

11) Podsumowanie i wnioski

Zarzadzajacych w zaleznosci od programu z jakiego realizowane bedzie zadania.
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5.7 Przestrzeganie przepis6w w czasie wykonywania prac pomiarowych i badawczych.

Wykonawca na obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych
(inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska, ochrony przeciwpozarowej i inne

przepisy.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad

ochrony Srodowiska, ochrony przeciwpozarowej oraz innych przepisow podczas wykonywania prac
pomiarowych i badawczych.

Wykonawca odpowiada za ochrone znakdw, instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak: repery, rurociagi, kable, itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych (inwentaryzacji) oraz
uzyska od odpowiednich stuzb, bedacych wiascicielem tych urzadzen potwierdzenie informacji
dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia reperow geodezyjnych, instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wskazanych w planach ich lokalizacji.

Wykonawca bedzie realizowa¢ prace pomiarowe i badawcze w sposob powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkaricow przylegtych poses;ji.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badar i pomiaréw (inwentaryzaciji) sa wtasnoscia,
Skarbu Paristwa, zgodnie z ustawa, Prawo geologiczne i gornicze oraz ustawa, o ochronie dobr kultury
i podlegaja, ochronie. Wykonawca zobowiazany jest zabezpieczy¢ je przez zniszczeniem lub kradzieza,
powiadomi¢ odpowiednie wiadze i Kierownika Projektu i postepowac zgodnie z ich poleceniami.

Podczas wykonywania opracowari projektowych Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw
dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy.
5.8 Materialy do badan i prac projektowych

Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiatly do wykonania badar i prac projektowych, ktdre
spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych, polskich przepisow, norm i wytycznych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania materiatow i inne, jakie
okazg, sie potrzebne w zwiazku z wykonywaniem badan i innych prac projektowych.
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6 Wymagania dotyczace wykonania opracowan objetych zamdéwieniem

6.1 Dotyczace realizacji przedmiotu zaméwienia

Przy opracowaniu dokumentacji nalezy przyja¢ zasady i warunki m.in. zgodnie z:

ustawa, z dnia 10 kwietnia 2003r. 0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1474);

ustawa, z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 2068) przepisach, w
tym techniczno - budowlanych tj. Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2019 poz.1643) i Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000r. Nr 63, poz. 735);

Obiekty budowlane i urzadzenia nalezy projektowaé z zapewnieniem wymagan nowelizacji
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 701 i 730 ze
zm.).

Obiekty budowlane i urzadzenia nalezy projektowac tak, aby zapewni¢ optymalna
ekonomicznosc budowy i eksploatacji. Obiekty budowlane i urzadzenia nalezy projektowac z
zastosowaniem nowoczesnych konstrukcji, materiatow i technologii rob6t.

wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wiasnych,

wynikami badari i pomiaréw wiasnych,

wynikami opracowar wiasnych,

ogdlnodostepnymi materiatami, dokumentami min. Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego, danymi z osrodkow geodezyjnych.

Ponadto Wykonawca zobowiazany jest znaC i stosowac wszystkie przepisy, wytyczne i instrukcje

zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamdwienia, w brzmieniu obowigzujacym w okresie

obowiazywania umowy.

Przed zlozeniem oferty Wykonawca zobowigzany jest doktadnie dokonac wizji lokalnej w terenie pod

katem zakresu opracowania objetego zamdwieniem.

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkéw uzgodnieri i opinii nalezy na biezaco przekazywad

Zamawiajacemu, w terminach umozliwiajacych ewentualne skorzystanie z trybu odwotawczego.

Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania wszystkich niezbednych opinii, uzgodnier i sprawdzen

projektu po akceptacji Zamawiajaceqo i przekazaniu przez niego odpowiednich petnomocnictw.
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Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania stosownych akceptacji Zamawiajacego na:

- Szerokos$¢ pasa drogowego zgodnie z nowelizacja Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. (Dz.U. z 2016 poz. 124 z p6zniejszymi zm.) w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. Zajeto$¢ terenu bedzie
uzalezniona od rozwiazan projektowych uwzgledniajacych zapisy i wymagania okreslone w
przedmiotowym OPZ i obowiazujacych przepisow: Projekt inwestycji winien uzyskac zatwierdzenie
Zamawiajacego:

- Linia rozgraniczajaca podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego
- Audyt BRD
- KIP, Raport OOS (jezeli zajdzie taka potrzeba)

- Opracowanie Studium wykonalnosci.

Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania przedmiotu umowy z nalezyta starannoscia w sposéb
zgodny z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wspdtczesnej wiedzy technicznej.

Wykonana dokumentacja bedzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia
celu, ktoremu ma stuzy¢. ZawieraC bedzie wymagane potwierdzenia sprawdzen rozwiazar
projektowych w zakresie wynikajacym z przepiséw, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia
w zakresie wynikajacym z przepisow, a takze spis opracowan i dokumentacji skiadajacych sie na
komplet przedmiotu zamowienia. Posiada¢ bedzie oswiadczenie Wykonawcy, podpisane przez
projektantow odpowiedzialnych za spetnienie tych wymagan, ze zostata wykonana zgodnie z umowa,
obowiazujacymi przepisami i w stanie kompletnym z punku widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Wykonawca dotaczy do wykonanej koncepcji programowej komplet kopii wymaganych przepisami
ustawy Prawo budowlane uprawnien projektantow i sprawdzajacych oraz zaswiadczeri z whasciwej Izby
Inzynierow Budownictwa. Zaswiadczenia musza by¢ aktualne do daty wykonania koncepcji
programowe;.

Wszelkie kopie dokumentéw zamieszczonych w dokumentaciji projektowej beda poswiadczone przez
Wykonawce za zgodnos¢ z oryginatem.

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktora spelnia nastepujace
wymagania:

zapewnia czytelnos¢, przejrzystosé i jednoznacznosé tresci,

czesc opisowa i obliczeniowa powinna by¢ pisana na komputerze,

jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,

format arkuszy rysunkowych bedzie ograniczony do niezbednego minimum,
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— catos¢ dokumentacji bedzie oprawiona twarda, oprawa, na odwrocie ktorej bedzie spis
tresci

— dokumentacja ma by¢ dostarczona w teczkach z trwatym uchwytem, opisanych na
zewnatrz

— czesc rysunkowa bedzie wykonana przejrzyscie i czytelnie,

— rysunki beda wykonane wg zasad rysunku technicznego,

— kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe i oktadki
poszczegodlnych czesci sktadowych opracowania projektowego.

Do kompletu dokumentacji zostanie dotaczony Tom CD lub DVD (z odpowiednia liczba, ptyt) z zapisem
elektronicznym czesci opisowej i rysunkowej projektu z wyszczegdlnieniem w postaci papierowej,
zawartosci poszczegolnych piyt. Opis nalezy sporzadzic za pomoca, edytora tekstow kompatybilnego z
MS Word 2000. Podstawowe obliczenia i zestawienia powinny by¢ sporzadzone za pomoca, arkusza
kalkulacyjnego kompatybilnego z MS Excel, za$ czesc rysunkowa w formacie elektronicznym czytanym
przez program AutoCAD. Catos¢ opracowania powinna zosta¢ przekonwertowana i zapisana w postaci
plikdw o niezmiennym formacie np.: zalecane PDF programu Acrobat Reader lub jako dopuszczalne
JPG [dla opisow] i DWF [dla rysunkow].

Podsumowujac elementy opracowan projektowych w wersji elektronicznej zostana, przekazane w
formatach:

- rysunki — format .dwg i .pdf

- opisy —format .doc i .pdf

- tabele — format .xIs, .pdf, i doc,

- inne elementy — format do uzgodnienia z zamawiajacym

- kompletna dokumentacja w wersji elektronicznej zgodna z wersja papierowa,

Ponadto :

W ramach utrzymywania, eksploatacji i rozwijania Regionalnej Infrastruktury Informacji
Przestrzennej pn. System Informacji Przestrzennej WojewdGdztwa Swietokrzyskiego (SIPWS;
http://sip.e-swietokrzyskie.pl/) zaktada sie zbieranie danych przestrzennych i zapisywanie ich w
formacie SHP oraz w postaci rastrowej, jako pliki geotiff. Zebrane dane, beda zasilaly SIPWS
celem prezentacji

w geoportalu.

Celem jest opisanie sposobu i zakresu gromadzenia danych przestrzennych bedacych
wynikiem prac projektowych.

Dane nalezy przekazac¢ w nastepujacych formatach:

 zestaw: DWG i SHP lub DGN i SHP,
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* obowigzujacy uktad PUWG tj. EPSG 2178 lub EPSG 2180,

+ dane cyfrowe powinny zawieraC szczegdtowy opis rozwarstwienia oznacza to, iz kazda
warstwa ma posiadac doktadny opis, jezykiem niespecjalistycznym, jakie informacje sa za jej
pomoca, wizualizowane na mapie np. warstw_O — przebieg Sciezek rowerowych.

* przebieg Sciezki rowerowej nalezy zapisaC na jednej warstwie 0 nazwie:
warstwa_sciezka_rowerowa

6.2 Dotyczace wspotpracy Wykonawcy z Zamawiajacym

Wykonawca bedzie wystepowat w imieniu Inwestora po podpisaniu umowy z Zamawiajacym
w postepowaniu administracyjnym w celu uzyskania prawomocnej decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia od odpowiedniego organu (wtasciwego terenowo
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska lub wiasciwego Urzedu Gminy), jak tez w przypadku
prowadzenia postepowania odwotawczego w Il instancji. W tym celu Wykonawca przygotuje niezbedne
korekty i uzupetnienia w zakresie wymaganym przez wiasciwe organy.

Wykonawca przygotuje na potrzeby Zamawiajacego materiaty informacyjne i bedzie uczestniczyt
w konsultacjach spotecznych w zakresie wiedzy merytorycznej dotyczace] opracowania (max. 3
spotkar).

Wykonawca bedzie reprezentowat Zamawiajacego w kontaktach z wadzami lokalnymi wszystkich
szczebli w zakresie wynikajacym z realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca bedzie wspdtpracowat, w zakresie niezbednym do wykonania dokumentacji, z innymi
Wykonawcami dziatajacymi na zlecenie Zamawiajacego Ilub podmiotdw wskazanych przez
Zamawiajacego po podpisaniu umowy.

Strony umowy beda wspdtpracowaé w sprawach merytorycznych i formalnych ktore wystapia w trakcie
realizacji zamowienia. W tym celu Strony wyznacza, swoich stalych przedstawicieli.

7 Kontrola jakosci opracowar projektowych.

7.1 Rady Techniczne

W celu ustalenia zatozen do projektowania oraz opiniowania rozwigzar projektowych Zamawiajacy
bedzie organizowat posiedzenia Rady Technicznej w siedzibie Zamawiajacego. W posiedzeniach Rad
Technicznych udziat braé beda przedstawiciele: Wykonawcy, SZDW, ewentualnie Departamentu
Infrastruktury, Transportu i Komunikacji Urzedu Marszatkowskiego woj. Swietokrzyskiego, Urzedu
Gminy oraz Powiatu. Protokoty z posiedzen Rady Technicznej przesytane beda wszystkim uczestnikom.
Ustala sie, iz wymagane beda co najmniej dwa posiedzenia Rady Technicznej w petnym sktadzie. W
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razie potrzeby, na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego, organizowane beda dodatkowe
posiedzenia w sktadzie odpowiednim do omawianego zagadnienia.

Wykonawca powinien ztozy¢ przed Rada Techniczna niezbedne materiaty majace by¢ przedmiotem
dyskusji zgodnie z harmonogramem prac.

Wykonawca przeprowadzi konsultacje spoteczne (max. 3 spotkari).

7.2 Narady robocze

Biezacy nadzor zgodnosci przebiegu wykonywania opracowari projektowych z wymaganiami umowy
sprawowany bedzie przez Zamawiajacego lub dziatajacy w jego imieniu Zespét Konsultantéw podczas
narad roboczych z Wykonawca. Celem narad jest biezaca kontrola prac projektowych, dokonywanie
ustalen i uzgodnier roboczych lub wizyta na miejscu, ktérego dotycza opracowania projektowe. W
zaleznosci od potrzeb narady robocze odbywac sie beda w siedzibie Zamawiajacego lub poza siedziba,
Zamawiajacego, przy udziale Wykonawcy, przedstawiciela Zamawiajacego, SZDW i ewentualnie innych
stron. Czestotliwos¢ narad roboczych ustalona zostanie po podpisaniu umowy. Na Radach
Technicznych oraz Naradach Roboczych Wykonawca bedzie referowat przygotowana prezentacje
multimedialng, obrazujaca postep prac na danym etapie.

Do 10-go dnia kazdego miesigca Wykonawca bedzie przekazywat pisemng informacje dotyczacq
postepu prac.
7.3 Harmonogram prac projektowych

Wykonawca dotaczy do umowy, w celu zaakceptowania, szczeg6towy harmonogram prac projektowych.
Harmonogram bedzie wykonany z uwzglednieniem wymagari umowy, wiasnych mozliwosci
Wykonawcy, a takze wymaganych procedur prawnych mozliwych do przewidzenia przeszkad.

W harmonogramie Wykonawca przedstawi:

— poszczegodine elementy opracowari projektowych ,
— kolejnosc realizacji poszczegdlnych elementow opracowan projektowych,

— terminy wykonania, uzgodnienia i przediozenia do akceptacji poszczegdlnych
elementdw opracowar projektowych,

— harmonogram bedzie zawierat rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane.

W razie potrzeby harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce.
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7.4 Dokumenty projektu.

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Kierownik Projektu tworza dokumenty projekiu,
kidre stanowig dokumentacje przebiegu procesu projektowego i dokumentacje kontroli
przeprowadzanych przez Wykonawce.

Dokumenty projektu to:

— Notatki i protokoty ze spotkari w sprawie dokumentacji projektowe;.
— Korespondencja Wykonawcy ze stronami trzecimi.

— Uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: decyzje, oceny, opinie, protokoty
sprawdzen, raportéw z audytow, raporty z kontroli wraz z ich analiza dokonana, przez
Wykonawce.

7.5 Kontrola wykonania pracy i jej odbior.

Dokumentacja w trakcie opracowywania oraz przed odebraniem powinna by¢ przedstawiana na Radach
Technicznych i przedtozona do odbioru w siedzibie Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych opinii, uzgodnien i sprawdzen
projektu po akceptacji Zamawiajacego oraz Inwestora i przekazaniu przez niego odpowiednich
petnomocnictw.

Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania stosownych akceptacji Zamawiajacego oraz SZDW Kielce
na:

— Rozwiazania wariantowe na poziomie KPP

— Whniosek o decyzje srodowiskowa, karta informacyjna przedsiewziecia, ewentualnie
Raport 0 oddziatywaniu na srodowisko,

— Program Funkcjonalno — Uzytkowy

— Opracowanie Studium wykonalnosci.

— Konstrukcje nawierzchni na podstawie zatwierdzonej Koncepcji programowe;.

Kazdy z elementéw opracowan projektowych Wykonawca bedzie dostarczat Zamawiajacemu wraz
z protokotem przekazania. Podpisany protokét o dostarczeniu elementu projektu nie stanowi podstawy
do wystawienia faktury. Podstawa, wystawienia faktury jest odbidr dostarczonego elementu opracowania
potwierdzony wpisem na protokole zdawczo-odbiorczym przez upowaznionego przedstawiciela
zamawiajacych.

Powotfana przez Zamawiajacego komisja dokona odbioru ostatecznego dokumentacji wchodzacej w
zakres zamdwienia. Z posiedzenia komisji zostanie sporzadzony protokét komisyjnego odbioru. Zakres
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ewentualnych poprawek i uzupetniert w dokumentacji bedacej przedmiotem komisyjnego odbioru wraz z
terminem ich wykonania przez Wykonawce okreslone zostana w protokole komisyjnego odbioru.

Po dokonaniu przez Wykonawce ww. poprawek i uzupetniern w dokumentacji zostanie sporzadzony
protokét odbioru ostatecznego zamdwienia, ktdry stanowi podstawe do wystawienia faktury koricowej
przez Wykonawce.

Za date odbioru ostatecznego uwaza sie date dokonania poprawek i uzupetnien, o ktérych mowa wyzej.
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie opracowania, w zakresie zgodnosci z wymaganiami
umowy. Do odbioru Wykonawca powinien przediozy¢é kompletne opracowanie projektowe oraz
oSwiadczenie, Ze jest ono wykonane zgodnie z umowa, aktualnie obowiazujacymi przepisami, normami
I wytycznymi oraz ze zostato wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma

stuzy¢. Ponadto, oSwiadczenie Wykonawcy, ze wersja elektroniczna jest tozsama z wersja papierowa
przedmiotowego opracowania.

Jezeli Zamawiajacy bedzie miat zastrzezenia do zgodnosci opracowan projektowych z wymaganiami
umowy, Wykonawca powinien przediozy¢ takie wyjasnienia i uzupetnienia jakie Zamawiajacy uzna za
konieczne i dokonad korekt, jakie zostana pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca, uzgodnione.

Jezeli Zamawiajacy nie bedzie miat zastrzezen do przedtozonych opracowan projektowych, dokona
odbioru ostatecznego. Potwierdzeniem odbioru bedzie podpisanie przez Zamawiajacego protokotu
odbioru ostatecznego.

Protokot odbioru ostatecznego upowaznia do wystawienia faktury.

7.6 Rozliczenie naleznosci

Rozliczenie naleznosci za wykonanie przedmiotu zamdwienia nastapi faktura, koricowa wystawiong,
przez Wykonawce po wykonaniu i odbiorze przedmiotu zamowienia .

Naleznosci beda ptatne na podstawie koricowego protokotu odbioru przedmiotu zamdwienia w terminie
30 dni od otrzymania faktury od Wykonawcy.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci zaptaty za dokumentacje w przypadku stwierdzenia btedéw lub
brakow w dokumentacji bedacej przedmiotem odbioru, przed wykonaniem poprawek i uzupetnieri lub
ztozeniem wyjasnien przez Wykonawce.

7.7 Gwarancja

Wykonawca ponosi petna, i nieograniczona odpowiedzialnos¢ za wszelkie wady prawne i konsekwencje
istnienia tych wad ujawnione, lub mogace sie ujawni¢ w przysztosci.
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Wszystkie wady, ktdre zostana ujawnione w ciagu dwach lat od daty odbioru ostatecznego przedmiotu
zamOwienia, beda usuniete przez Wykonawce na jego koszt, lub po uprzednim pisemnym
bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do ich usuniecia — przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy.

7.8 Prawa autorskie

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do uzywania i sporzadzania kopii elementéw dokumentacii,
zardwno w wersji tradycyjnej jak i elektronicznej, dla celéw procedury przetargowej, bez uzyskiwania
zezwolenia Wykonawcy na sporzadzanie kopii do takiego uzytku, przy zachowaniu praw autorskich
przez Wykonawce.

Z dniem zaptaty wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe
do opracowanej dokumentacji. Przeniesienie autorskich praw majatkowych nastepuje w ramach
wynagrodzenia Wykonawcy, na czas nieokreslony i obejmuje nastepujace pola eksploatacii:

uzytkowanie dzieta na wiasny uzytek i uzytek jednostek podlegtych i wspotpracujacych
z Zamawiajacym bez ograniczen w czasie,

— zwielokrotnianie dzieta dowolna, technika, i w dowolnej ilosci,
— wprowadzanie dzieta do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych,

— samodzielne lub z udzialem o0sob trzecich dokonywanie dalszych opracowan i
przeksztatcen dzieta,

— wykorzystywanie dzieta bez jakichkolwiek ograniczenn przy udzielaniu zamowieri
zwiazanych z realizacja inwestycji na podstawie dzieta,

— udostepnianie dzieta osobom trzecim.

Wraz z przekazaniem autorskich praw majatkowych Wykonawca przenosi na Zamawiajacego wtasnosc
wykonanej dokumentacji.

Wykonawca ceduje na Zamawiajacego prawo wytacznego zezwalania na wykonywanie zaleznego
prawa autorskiego w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z pdzn. zm.)

Wykonana w ramach niniejszego zamdwienia dokumentacja stanowi¢ bedzie wytaczna wkasnosc
Zamawiajacego.
7.9 llos¢ egzemplarzy
Dokumentacje nalezy opracowa¢ w nw. liczbie egzemplarzy:
— Koncepcja Programowo — Przestrzenna - 4 egz. w wersji papierowej i 3 egz. w

elektronicznej,
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— materialy do wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowej (w tym Karta Informacyjna
Przedsiewziecia lub raport 0 oddziatywaniu na srodowisko) 3 egz. dla Zamawiajacego
W wersji papierowej i 3 egz. w elektronicznej oraz egzemplarze wymagane przez organ
prowadzacy postepowanie (w razie potrzeby)

— Program Funkcjonalno — Uzytkowy - 3 egz. w wersji papierowej i elektronicznej,

—  Studium Wykonalnosci - 3 egz. wersji papierowej i elektronicznej,

8 Terminy opracowania:

Wykonawca wykona przedmiotowe zadanie w terminie .............. od podpisania umowy.

Wykonawca opracuje szczeg6towy harmonogram prac projektowych i uzyska akceptacje
Zamawiajacego w ciagu 2 tygodni od daty podpisania umowy.

9 Platnosci

Zamawiajacy nie przewiduje ptatnos¢ fakturami czeSciowymi za wykonanie i odebranie czesci
dokumentacji okreslonych w punkcie 5.

Prawa autorskie do przekazanych materiatow przekazuje sie Zamawiajacemu po dokonaniu ptatnosci
za przedmiot umowy.

10 Przepisy zwigzane

Wykonawca zobowiazany jest znac i stosowac wszystkie przepisy zwiazane z wykonaniem przedmiotu
zamOwienia, w brzmieniu obowiazujacym w okresie obowiazywania umowy, a w szczegdlnosci nizej
wymienione:

—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku ,Prawo budowlane” (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz.
1332);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2018r.,poz. 1935 z p6zn zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 2016 poz. 124 z pdzn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie ( Dz. U. z 2000r, Nr 63, poz. 735 z pdzZn. zm. )
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z2003r., Nr 120, poz. 1125 i 1126)

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463 );

—  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie ( Dz. U. z 1995r., Nr 25, poz. 133);

—  Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. 0 szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drdg publicznych (Dz.U. z 2018r., poz. 1474)

— Ustawa z dnie 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. 2018 poz. 1945 ze zm)

— Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych Dz. U. 2019, poz.
698,730,1495,1716, z pdzZniejszymi zmianami.

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( tekst jednolity Dz. U.
2012.1137 z pdzn. zm. )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r.  w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzeniem ( Dz. U. z 2003r., nr 177, poz. 1729 );

- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych ( Dz.U. z 2002r., nr 170, poz.
1393 z pdzn. zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczeg6towych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzeri bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunk6w ich umieszczenia na drogach (Dz. U. z 2003r., nr 220, poz. 2181
z pdZA. zm.)

- Ustawa z dnia 3 paZzdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283)

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2019 ., poz.
1396)

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1839);
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— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14.06.2007r w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w Srodowisku ( tekst jednolity Dz. U. z 2014r, poz. 112 z p6zn. zm. )

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 310)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( tekst jednolity Dz.

c

. 2015.520 z p6Zniejszymi zmianami );

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity Dz.
. 2015.1774 z pézn.zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwieri publicznych (tekst jednolity Dz. U.
2015.2164)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia

c

metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. z 2004r., nr 130, poz. 1389 );

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego ( Dz.U. z
2004r., Nr 202, poz. 2072 z pdzi,. zm. ).

—  Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o0 samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw ( Dz. U. z 2001r., Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity
Dz. U. z 2006r. Nr 90 poz. 631 z pdZn. zm.)

—  Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 19 wrzes$nia 2007 r. wybranych
zagadniert zwigzanych z przygotowaniem projektow inwestycyjnych , w tym generujacych
dochdd.

— Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 701 i
730zezm ).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019r., 0 zmianie ustawy o0 wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektdrych innych ustaw ( Dz.U. z 2019r., z 24.09.2019r. poz. 1815)

11 Wpytyczne i instrukcje zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
przedmiotu zaméwienia
Wykonawca jest zobowigzany przy realizacji i projektowaniu przedmiotu zamdwienia

stosowac aktualne przepisy prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego w tym miedzy innymi
nizej wymienione przepisy:
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— Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czes¢ 1 i2.
IBDIM Warszawa 1998.

—  Zasady sporzadzania dokumentacji geologiczno-inzynierskich - PIG Warszawa 1999.

— Katalog Detali Mostowych. GDDKIA, Warszawa 2002,

—  Swiatta most6w i przepustéw. Zasady obliczeri z komentarzem i przyktadami. GDDP-
2000. 120}

—  Zalecenia stosowania w budownictwie mostowym nowych gatunkow stali. GDDKIA
2002.

—  Stadia i sktad dokumentacji projektowej dla drog i mostéw w fazie przygotowania
zadan. GDDKIiA Warszawa 2009

—  Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDKIA Warszawa 2010

— Instrukcja Zagospodarowania drég. GDDP Warszawa 1997.

— Instrukcja dla audytorow bezpieczeristwa ruchu drogowego Zatacznik Nr 1 do
Zarzadzenia Nr 42 Generalnego Dyrektora Drdg Krajowych i Autostrad z dnia 03.09.2009r., w
sprawie oceny wplywu na bezpieczenstwo ruchu drogowego oraz audyt bezpieczenstwa

ruchu drogowego projektéw infrastruktury drogowej w zakresie i 0 stopniu szczegdtowosci
wiasciwym i mozliwym dla stadium Koncepcji Programowe;j

- Komentarz do warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie — czesé | i Il, GDDKIA, Warszawa 2003

— Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych

—  Wytyczne projektowania ulic, GDDP, Warszawa 1992

—  Wytyczne projektowania drog Ill, IV i V klasy technicznej (WPD-2), GDDP, Warszawa,
1995

—  Wytyczne projektowania drog VI i VII klasy technicznej (WPD-3), GDDP, Warszawa,
1995

—  Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych, cz. I. Skrzyzowania zwykle i
skanalizowane, GDDP, Warszawa 2001

—  Wytyczne projektowania skrzyzowari drogowych, cz. Il: Ronda, GDDP, Warszawa 2001
— Rozporzadzenie Ml z dn. 3.07.2003 w sprawie szczegotowych warunkow technicznych
dla znakéw isygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U.03.220.2181)

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/96/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w
sprawie zarzadzania bezpieczenstwem infrastruktury drogowe;j
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