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1. Przedmiot dokumentacji projektowej.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: 

„Budowa kładki nad rz. Kacanka przy drodze wojewódzkiej Dw 757 w m. Mostki”

W zakres zamówienia wchodzi:

− wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z dokumentacją przetargową

(STWIORB, przedmiary i kosztorysy)

− uzyskanie  w  imieniu  Inwestora,  czyli  Województwa  Świętokrzyskiego  -

Świętokrzyskiego  Zarządu  Dróg  Wojewódzkich  w   Kielcach,  wszelkich  decyzji

administracyjnych  niezbędnych  do  realizacji  zadania  w  tym  ewentualnie  decyzji

środowiskowej, pozwoleń wodno-prawnych oraz decyzji ZRID, pozwolenia na budowę

lub zgłoszenia.

W opisie projektu i  na rysunkach należy posługiwać się istniejącym na drodze pikietażem

drogi wojewódzkiej. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania aktualnej numeracji dróg

wszystkich kategorii.

Wykonawca  ma obowiązek  uzyskania  pozytywnej  opinii  Inwestora,  czyli  ŚZDW,  na etapie

koncepcji,  projektu  nawierzchni,  projektu  organizacji  ruchu,  ewentualnych  materiałów

do decyzji środowiskowej oraz dla całości opracowania.

2. Ogólna charakterystyka stanu istniejącego obszaru objętego zadaniem:

2.1. Opis odcinka przewidzianego do opracowania dokumentacji:

Przedmiotem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.

„Budowa kładki nad rz. Kacanka przy drodze wojewódzkiej Dw 757 w m. Mostki”

Wykonawca przed przygotowaniem oferty dokona inwentaryzacji terenu w celu poprawnego

rozeznania  warunków  terenowych  niezbędnych  do  prawidłowego  oszacowania  kosztów

i zakresu prac projektowych.

2.2. Uzbrojenie i zagospodarowanie terenu:

Na  trasie  projektowanego  odcinka  mogą  wystąpić  lokalnie  linie  energetyczne,

telekomunikacyjne,  oświetlenie,  nitki  wodociągów,  gazociągów  i  kanalizacji  sanitarnej.

W zakresie opracowania powinny się znaleźć także projekty branżowe przebudowy urządzeń

infrastruktury technicznej kolidujących z trasą projektowanej inwestycji wraz z uzyskaniem

warunków  technicznych  przebudowy  urządzeń  przez  właściwych  gestorów  sieci,  jako

oddzielne opracowania oraz zatwierdzenia projektów przez odpowiednich gestorów sieci.
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W pasie drogowym mogą występować również zadrzewienia. Należy wykonać inwentaryzację

drzew przeznaczonych  do  wycinki  lub  do  przeprowadzenia  zabiegów pielęgnacyjnych  lub

podać  informację,  że  nie  ma potrzeby ich  wykonywania.  Jeżeli  wystąpi  taka konieczność,

Projektant ma  opracować projekt wycinki. Należy dążyć do ograniczenia konieczności wycinki

drzew do niezbędnego minimum.

Dokumentacja projektowa winna przewidywać usunięcie kolizji ze wszystkimi urządzeniami

infrastruktury, a także z elementami zagospodarowania terenu (drzewa, ogrodzenia, kapliczki

itp.).

3. Ogólna charakterystyka projektowanej inwestycji.

- droga wojewódzka nr 757, klasa G.

- most w km 29+223

- Początek opracowania km 29+173 (strona prawa)

- Koniec opracowania km 29+273 (strona prawa)

- zaprojektować  kładkę  wraz  ze  ścieżką  rowerową  dwukierunkowa  z  dopuszczonym

ruchem pieszych

- parametry  techniczne  powinny  być  zgodne  z  obowiązującymi  na  dzień  oddania

dokumentacji przepisami

- długość całkowita kładki około – 11,00 m.  z nawiązaniem do istniejącego chodnika po

ok. 50m z każdej strony,

- przęsło zaprojektować jako konstrukcję zespoloną beton-beton

- gzymsy prefabrykowane z desek z polimerobetonu

- konstrukcję nawierzchni na długości kładki zaprojektować jako izolacjo-nawierzchnię

- konstrukcję chodnika zaprojektować jako kostkę betonową na podsypce cementowo-

piaskowej 1:3 gr. 3cm wraz z  obrzeżami betonowymi na ławie betonowej z betonu

C12/15

- przyczółki monolityczne, posadowienie dostosować do warunków gruntowo-wodnych,

określonych na podstawie  przeprowadzonych przez Projektanta badań gruntowych i

opinii geotechnicznej

- obiekt należy wyposażyć w balustrady stalowe wysokości 120 cm

-  skarpy zaprojektować jako umocnione z płaszczem betonowym

- W  przypadku  braku  terenu  w  granicach  pasa  drogowego  należy  pozyskać  teren

niezbędny pod realizację inwestycji w ramach procedury ZRID. 
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- Projekt powinien zawierać szczegółową inwentaryzację urządzeń podziemnych, które

znajdują się w obszarze projektowanej kładki lub informację o ich braku.

- Należy wykonać inwentaryzację drzew do wycinki  lub do przeprowadzenia zabiegów

pielęgnacyjnych  po  wykonaniu  poszczególnych  odcinków  chodnika  lub  podać

informację,  że  nie  ma  takiej  potrzeby.  W  razie  konieczności  należy  uzyskać  zgodę

na wycinkę drzew na rzecz Świętokrzyskiego Zarządu Dróg w Kielcach.

- Należy  wykonać  projekt  stałej  organizacji  ruchu  i  zatwierdzić  go  w  Urzędzie

Marszałkowskim w Kielcach.

- Opracowanie powinno obejmować przygotowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia,

uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz ze sporządzeniem raportu

oddziaływania na środowisko (o ile zajdzie taka potrzeba).

- Projekt  powinien  posiadać  pisemne  zobowiązanie  UG  w  Staszowie  do  letniego

i zimowego utrzymania ścieżki, po zakończeniu jej budowy.

W  uzasadnionych  przypadkach  wynikających  z  lokalnych  uwarunkowań  dopuszcza

się odstąpienie od powyższych warunków technicznych za pisemną zgoda Inwestora.

W zakresie opracowania oprócz projektu budowlanego, powinny znaleźć się także projekty

branżowe  przebudowy  urządzeń  infrastruktury  technicznej  kolidujących  z  trasą

projektowanej inwestycji wraz z uzyskaniem warunków technicznych przebudowy urządzeń

od właściwych  gestorów sieci,  jako oddzielne opracowania  oraz  zatwierdzenia  projektów,

przez odpowiednich gestorów sieci.

UWAGA!!!

Nie  dopuszcza  się  używania  w  dokumentacji  projektowej  nazw  własnych  produktów

wskazujących jednoznacznie określonego producenta.

4. Pomiary, badania, obliczenia, ekspertyzy.

Wykonawca  wykona  wszystkie  potrzebne  pomiary,  badania  i  oceny  (ekspertyzy)  stanu

istniejącego obszaru, w tym m.in.:

- badania geotechniczne i geologiczne istniejącego podłoża

- opinię geotechniczną posadowienia obiektu

- inwentaryzacja obiektów inżynierskich;

- inwentaryzacja istniejącego pasa drogowego;

Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach

oraz  metody  obliczeń  przy  ocenach  stanu  technicznego  i  pracach  projektowych  zgodnie

z wymaganiami  Umowy,  przepisów,  polskich  i  europejskich  norm  oraz  zasad  wiedzy

technicznej.
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5. Skład dokumentacji projektowej.

W skład dokumentacji projektowej wchodzą następujące opracowania:

- mapa do celów projektowych w skali 1:500;

- dokumentacja  geodezyjna  i  kartograficzna  związana  z  uzyskaniem  prawa

do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (o ile zajdzie taka potrzeba);

- dokumentacja geotechniczna oraz posadowienia obiektu;

- materiały do decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, w tym podziały

gruntów  (o ile  zajdzie  taka  potrzeba)  lub  do  zgłoszenia  robót  budowlanych

lub pozwolenia na budowę;

- projekt budowlany

- projekt wykonawczy;

- projekt rozbiórki (o ile zajdzie taka potrzeba);

- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - w przypadku konieczności

uzyskania pozwolenia na budowę lub decyzji ZRID;

- projekt stałej organizacji ruchu;

- przedmiar robót;

- kosztorys ofertowy (ślepy);

- kosztorys inwestorski;

- szczegółowe specyfikacje techniczne; 

- wymagane  opinie,  uzgodnienia,  decyzje  (w  tym  uzgodnienie  ZUDP,  pozwolenie

wodnoprawne, decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej lub pozwolenie

na budowę lub informacja o braku sprzeciwu na zgłoszenie);

Przedmiar robót, kosztorys ofertowy i kosztorys inwestorski w 2 egz. na piśmie i na płytce CD

należy  opracować  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  w  oparciu  o  SST  z  określeniem

kodów CPV w oparciu o aktualną bazę cen regionalnych ŚZDW Kielce, a w przypadku braku

określonych  pozycji  cen  SEKOCENBUD.  Przedmiar  opracować  w  sposób  umożliwiający

późniejszą jego weryfikację dotyczącą obmiaru robót.

Zobowiązuje  się  Gminę  do  zapewnienia  możliwości  aktualizacji  kosztorysu

inwestorskiego przez jednostkę projektową do chwili realizacji inwestycji.

Dokumentacja  winna  posiadać  pozytywną  opinię  ŚZDW  Kielce  na  podstawie  protokołu

postępowania KOPI.

Projekt w fazie wstępnej i ostatecznej należy uzgodnić z ŚZDW w 1 kompletnym egzemplarzu.

Projekt należy opracować w 5 egzemplarzach plus 2 egz. w wersji elektronicznej na nośnikach

CD w formacie PDF oraz w wersji edytowalnej.
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Do projektu należy dołączyć oświadczenia projektanta: 

- projekt wykonany został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej, 

- wersja papierowa projektu jest tożsama z wersją elektroniczną.

6. Przekazywanie i odbiór opracowań projektowych.

Każdy  z  elementów  opracowań  projektowych  (tj.  gotowe  elementy  opracowań,  a także

wszelkie  materiały  do  uzgodnień i  opinii,  materiały  na  Rady  Techniczne  itp.)  Wykonawca

będzie dostarczał Zamawiającemu wraz z protokółem przekazania. 

Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  opracowania,  w  zakresie  zgodności

z wymaganiami  umowy.  Do  odbioru  Wykonawca  powinien  przedłożyć  kompletne

opracowanie  projektowe  oraz  oświadczenie,  że  jest  ono  wykonane  zgodnie  z  umową,

aktualnie  obowiązującymi  przepisami,  normami  i  wytycznymi  oraz  że  zostało  wykonane

w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Jeżeli  Zamawiający  będzie  miał  zastrzeżenia  do  zgodności  opracowań  projektowych

z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedłożyć takie wyjaśnienia i  uzupełnienia

jakie zamawiający uzna za konieczne i dokonać korekt, jakie zostaną pomiędzy Zamawiającym

i Wykonawcą uzgodnione.

Jeżeli Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń do przedłożonych opracowań projektowych,

dokona  odbioru  ostatecznego.  Potwierdzeniem  odbioru  będzie  podpisanie  przez

Zamawiającego protokołu odbioru ostatecznego. 

Protokół  odbioru  ostatecznego  stanowi  pokwitowanie  wykonanych  robót  objętych

protokółem w rozumieniu przepisu art. 462 Kodeksu Cywilnego i upoważnia do wystawienia

faktury w zakresie określonym w punkcie 8. 

7. Termin wykonania opracowania projektowego.

Termin wykonania opracowania – zgodnie z terminem umowy z Zamawiającym.

8. Nadzór autorski.

Projektant  (Wykonawca  dokumentacji  projektowej)  będzie  sprawować  nadzór  autorski

zgodnie  z obowiązującą  ustawą  Prawo  budowlane.  Pobyty  na budowie  będą  realizowane

w terminach minimum jeden pobyt na dwa tygodnie. W kwotę nadzoru wliczone są przejazdy

na plac budowy, koszt opracowań zamiennych, wyjaśniających itp.

W ramach nadzoru autorskiego inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do: 
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- opiniowania  zgodności  projektów  wykonawczych,  technologicznych  i  zamiennych

wykonywanych  przez  Wykonawcę  robót  w  zakresie  zgodności  z  wymaganiami

dokumentacji projektowej,

- wykonywania projektów zamiennych,

- wyjaśniania  wykonawcy  prac  objętych  dokumentacją  budowlano  -  wykonawczą

wątpliwości powstałych w toku realizacji robót,

- niezwłocznego wykonania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej.

Nadzór  autorski  będzie  sprawowany  na  etapie  realizacji  robót  budowlanych.  Wykonawca

wyceni koszty nadzoru autorskiego w ofercie. 

9. Płatności

Zgodnie z zapisami umowy z Zamawiającym.

10. Przepisy związane

Projekt powinien być opracowany zgodnie z:

− Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki  Morskiej z dnia 25

kwietnia  2012  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  projektu  budowlanego

(Dz.U. 2012 poz. 462)

− Rozporządzeniem Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999r.

w sprawie  warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać drogi  publiczne i  ich

usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 z późniejszymi zmianami)

− Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60)

− Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474)

− Rozporządzeniem Ministra Transportu i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia 30 maja 2000 r.

w sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogowe  obiekty

inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735)

− Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru

nad tym zarządzeniem (Dz.U. 2017 poz. 784);

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego

zakresu  i formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. 2004 nr

202 poz. 2072).

STWiORB wykonać na podstawie aktualnych norm, rozporządzeń i  WT.
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