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CZESC OGOLNA

Podstawag niniejszego opracowania sq;

Prawo zamdwien publicznych — Ustawa z dnia 29 styczen 2004r. Dz. U. Nr 19 poz. 177,
Nr 96 poz. 959, Nr 116 poz. 1207 i Nr 145 poz. 1537.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243
poz. 1623, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268 z 2001r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085,
Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002r.
Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. W sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczehnstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U.z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 z
pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. 2 2003r. Nr 48 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesien 2004r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych,
wykonanie i odbidr robdt budowlanych oraz program funkcjonalno-uzytkowego.
Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i rady z dnia
5 listopad 2002r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 204/2002 z dnia 19 grudzien 2001r. zmieniajace
rozporzadzenie Rady (EWG) nr 3696/93 w sprawie statystycznej klasyfikacji produktow
wedtug dziatalnosci (CPA) w Europejskiej Wspdlnocie Gospodarczej.

Wspolne stanowisko (WE) nr 33/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjete w celu przyjecia
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur udzielania
zamodwien publicznych na roboty budowlane, dostawy oraz na ustugi.

Wspdlne stanowisko (WE) nr 34/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjete w celu przyjecia
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady koordynujgce procedury udzielania
zamoéwien publicznych przez podmioty dziatajace
w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i ustug pocztowych.



|. WSTEP.

l.I. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robot budowlano-montazowych zwigzanych z budowa obiektow matej architektury-plac zabaw dla
dzieci — Krzczonowice.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentow niezbednych przy udzielaniu zamdwien

publicznych i stanowi zbidr wymagan w zakresie sposobu wykonywania robét budowlanych,
obejmujacy w szczegdlinosci wymagania wiasciwosci materiatdw, wymagania dotyczace sposobu
wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne dotyczace realizacji robét.

1.4.0kreslenia podstawowe
Dziennik budowy - opatrzony pieczeciq Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,

stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych robét, przekazywania polecen i zalecen oraz korespondencji pomiedzy
Zamawiajacym, Wykonawcg a Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.

kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty. Materiaty - wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do
wykonywania robot, zgodne z dokumentacjg projektowo - kosztorysowa, zaakceptowane przez
Zamawiajacego

Polecenie Zamawiajgcego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela
Zamawiajacego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw. Projektant
- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$c¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami Zamawiajacego.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz co
najmniej po dwa egzemplarze projektu budowlanego. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca
odtworzy i utrwali osie oraz punkty gtéwne obiektu i budowli. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktdéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego
robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.



1.5.2-Dokumentacja projektowa.
Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego, co najmniej dwa egzemplarze projektu

budowlanego. Dokumentacja ta zawiera¢ bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem
podanym w szczeg6towych warunkach umowy. Dokumentacje powykonawcza, projekt organizacii
zaplecza, projekty organizacji robot sporzadzi Wykonawca na wiasny koszt.

1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczna.
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane

Wykonawcy przez zamawiajacego stanowig cze$¢ umowy, a wymagdania wyszczegolnione chocby w
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byty w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach w poszczegdlnych dokumentach obowiazuje kolejnosc ich waznosci
wymieniona w umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach
przetargowych, a o ich wykryciu nalezy powiadomi¢c ~ Zamawiajacego, ktéry  dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiardw jest wazniejszy od
odczytu ze skali rysunkdéw. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiaty muszg by¢
zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjq techniczng. Dane okreslone w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu. Cechy materiatow i elementdw
obiektow i budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnosc¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej to nalezy przyjac tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sq w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
specyfikacjq techniczng i wptyneto to niezadowalajaco na jakos¢ budowli lub obiektu, to takie
materiaty i roboty nie zostang akceptowane przez Zamawiajacego. W takiej sytuacji elementy
obiektu lub budowli powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i zastapione innymi na koszt Wykonawcy.

| .5.4. Zabezpieczenie placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi ujetymi w

zaakceptowanym przez Zamawiajacego projekcie organizacji placu zaplecza i robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w
tym: ogrodzenia, porecze, schody i pomosty, oswietlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze,
dozorcow i wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, ludzi i sprzetu. Koszt zabezpieczenia i
dozorowania placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
za przedmiot umowy.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. Powinny zostac podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace
przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikow i ciekéw wodnych pytami, paliwami,  olejami,

materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi
substancjami,

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,



- przekroczeniem norm hatasu,
- mozliwo$cig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi przepisami
ochrony $rodowiska obcigzaja Wykonawce robdt. Wody powierzchniowe i gruntowe nie
moga byc¢ zanieczyszczane w czasie robot.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie

utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
zaplecza, polowej produkcji pomocniczej, w pomieszczeniach socjalno-administracyjnych i
magazynowych, w maszynach i pojazdach. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

L5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktore w sposdb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do

uzycia. Nie dopuszcza sie materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do
robdét musza mieé aprobate techniczng wydana przez uprawniona jednostke, jednoznacznie
stwierdzajacq brak szkodliwego oddziatywania- materiatu na srodowisko.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone instalacji na i nad powierzchnig ziemi i za

urzadzenia podziemne, oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenia informaciji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni
odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest przewidzie¢ rezerwe czasowa w harmonogramie
robdt na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przetozenia instalacji podziemnych i powiadomic
Zamawiajacego oraz wtasciciela uzbrojenia o zamiarze rozpoczecia robdt. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenia obciazen osi pojazdow.
Wykonawca dostosuje sie do wymaganych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie

materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz,
co do przewozu nietypowych wagowo fadunkdw. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych pojazdéw i tadunkdw.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow, aby

personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i
zdrowia o0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.



1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane

do robdt od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekty i budowle lub ich elementy byty w
zadawalajacym stanie przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i
bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i
bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie ich
wykorzystania.

1.5.13. Réwnowaznos$¢ norm i przepiséw prawnych.
Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetniac majg materiaty,

sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, beda obowigzywad postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepiséw, o ile w dokumentach nie
postanowiono inaczej. Mogq byc¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy
zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem wczesniej ich
akceptacji przez Zamawiajgcego.

1.5.14 Nazwy i kody robét budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia:

Lp. Nazwa Grupa roboét Klasa robot Kategoria robot

1 Roboty w zakresie przygotowania 45 451 45111200-0
terenu pod budowe roboty ziemne

2 Roboty w zakresie ksztattowania 45 451 45112723-9
placu zabaw

3 Roboty w zakresie chodnikow 45 452 45233222-1

2. MATERIALY

2.1. Zrodha uzyskania materiatéw.
Materiaty przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszg pochodzi¢ od takich

wytworcow i producentdw, aby w sposdb ciagly spetniaty wymagania specyfikacji technicznej i
dokumentacji projektowej.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych.
Dokumentacja projektowa nie przewiduje pozyskiwania materiatow miejscowych dla robét.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do ich wbudowania byty

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwosc do robot. Miejsca



czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.
Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju

materiatow w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi zamawiajacego o swoim
zamierzeniu, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu lub w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniony bez zgody Zamawiajacego.

3. SPRZET
Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, warunkach
umowy. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt ma by¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska, przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie

wptywaj g niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdéw ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na
biezaco i na wiasny koszt usuwac wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacig
projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robét. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Zamawiajacego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich prawidtowosc.

5.2. Wspéipraca Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacjq

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania
warunkow umowy przez Wykonawce. Jest on réwniez upowazniony do kontroli wszystkich robot i
kontroli materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktdre nie spetniajq
wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.



Polecenia Zamawiajacego powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozba zatrzymania robot. Skutki z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola i zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jako$¢ materiatdw.
Wykonawca musi przeprowadzaé pomiary, proby z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej, specyfikacji robot
oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowch. Minimalne
wymagania, co do zakresu préb i ich czestotliwos¢ sg okreslone w normach i wytycznych.

Pomiary i proby muszg by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania stosowac mozna wytyczne krajowe lub inne procedury
akceptowane przez Zamawiajacego. Po wykonaniu pomiaru i préb wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki Zamawiajacemu.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdére posiadaja:
- certyfikat na znak bezpieczeristwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentdw technicznych,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma, lub
- Aprobatgq techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete

certyfikacjq okreslong powyzej i ktdre spetniaj g wymogi specyfikacji. W przypadku materiatéw dla
ktorych w/w dokumenty nie sg wymagane” kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac
dokumenty okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadac
w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych
wymagan beda odrzucone.

Wszystkie w/w dokumenty nalezy przedstawi¢ zamawiajgcemu.

6.3. Dokumenty budowy.
Dziennik Budowy -jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zatgczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem
zafacznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiajacego. Do dziennika budowy
nalezy wpisywac w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy placu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
- termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
- przebieg robot w formie istotnych informacii,
- uwagi i zalecenia Zamawiajgacego
- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robét,
- zgtoszenia i daty odbioru koncowego robdt,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- dane dotyczace jakosci materiatdéw oraz wyniki prob poszczegolnych elementéw obiektdéw budowli,

- inne informacje istotne dla przebiegu robot.



Propozycje, uwagi wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢
przedtozone Zamawiajacemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajacego wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajqcego do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
Dokument budowy takie jak: pozwolenie na budowe, protokoty przekazania palcu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoty
odbioru robdt, protokoty z odbytych narad i ustalen powinny by¢ przechowywane na placu budowy
w miejscu odpowiedni zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w sposdb przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy
powinny by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Przedmiar robot:
Powinien zawierac zestawienie przewidywanych do wykonania robdt podstawowych w

kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegbétowy opis oraz wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt
podstawowych

7.2. Opracowanie przedmiaru winno sktadac sie z :

Karty tytutowej,

Spisu dziatéw przedmiaru robdt,

Tabeli przedmiaru robot.

7.2.1. Karta tytutowa powinna zawierac:

- Nazwe nadang zamodwieniu przez zamawiajacego,

- W zaleznosci od zakresu robdt budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia nazwy i kody grup,

klas, kategorii robot Adres obiektu budowlanego Nazwe i adres zamawiajacego

- Date opracowania
7.2.2. Spis dziatdw przedmiaru robot powinien przedstawiac¢ podziat wszystkich robdt budowlanych

w danym obiekcie na grupy robot wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien. W przypadku robot
budowlanych dotyczacych wielu obiektow, spisem dziatow nalezy obja¢ dodatkowo podziat catej
inwestycji na obiekty budowlane. Grupa robdt dotyczaca przygotowania terenu powinna stanowic¢
odrebny dziat przedmiaru dla wszystkich obiektow

7.2.3. Tabele przedmiaru powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom

podstawowym.

W tabelach przedmiaru robot nie uwzglednia sie robot tymczasowych - robot, ktére sg

projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg

przekazywane zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych, z wytgczeniem

przypadkdw, gdy istni ej q uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania.

7.3. Dla kazdej pozycji przedmiaru robot nalezy podac nastepujgce informacje:

- Numer pozycji przedmiaru, Kod pozycji przedmiaru,

- Numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, zawierajacej wymagania
dla danej pozycji przedmiaru,

- Nazwe i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia jednostek miary dla pozycji przedmiarowej,

- Jednostke miary, ktdrej dotyczy pozycja przedmiaru,



Ilos¢ jednostek miary pozycji przedmiaru. Iloé¢ jednostek miary podane w przedmiarze powinny
by¢ wyliczone na podstawie rysunkow w dokumentacji projektowej, wytacznie w sposob zgodny z
zasadami podanymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych

7.4. Obmiar robdt powinien by¢ opracowany wedtug zasad obowigzujgcych przy sporzadzaniu
przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot:

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikaciji technicznej, roboty podlegaja nastepujacym
etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr koncowy

b) odbidr pogwarancyjny

8.2. Odbior koncowy.
Odbior kohcowy robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego powinna by¢ stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego. Odbidr koncowy powinien
nastapic w terminach ustalonych w warunkach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajacego zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw odbiorowych. Odbioru koncowego
dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Zamawiajacego i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokonuje ich oceny jakosci na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci robdt z dokumentacia projektowa i
specyfikacjg techniczng. W toku odbioru koncowego komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robadt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

zwtaszcza w okresie wykonywania robdt uzupeniajacych i str. 9 poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub uzupetniajacych, komisja
przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koricowego. W przypadku stwierdzenia
przez komisje, ze jakos¢ robdt w poszczegdinych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega
od wymagan dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potracen.
Dokumenty odbioru koncowego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego jest
protokot odbioru robot sporzadzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami

- Dziennik Budowy,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnych z programem

zapewnienia jakosci i specyfikacjg techniczna,
- karty gwarancyjne poszczegdlnych obiektow, budowli i urzadzen,

8.3. Odbidr pogwarancyjny.
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancji-Odbior pogwarancyjny
powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej robdt z uwzglednieniem zasad opisanych przy
odbiorze koncowym.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania, badania i proby sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
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ROBOTY BUDOWLANE

. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania, robot
budowlano-montazowych zwigzanych z budowg obiektow matej architektury-plac zabaw dla dzieci -
Krzczonowice.

1.2. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq wymagania dotyczace realizacji robot
budowlanych:

- robot ziemnych

- utwardzenia placéw
- plac zabaw

1.3. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z

dokumentacjq projektowg, specyfikacjq techniczng i poleceniami Zamawiajacego. Pozostate warunki
dotyczace robdt podano w czesci ogdlnej specyfikacii.

2. MATERIALY, URZADZENIA
2.1 .0golne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w
czesci ogdlnej specyfikacji technicznej.

Projektowane elementy placu zabaw przewidziane do montazu:

1. _Zestaw zabawowy Pionier B
Lub inny o poréwnywalnej wielkosci i parametrach

Konstrukcja metalowo drewniana , pcv posadowiona na gruncie
W sktad zestawu wchodzg;
- wieza z daszkami szt 2
- Zjezdzalnie 1 zjezdzalnie metalowe z blachy nierdzewnej min 2 mm grubos¢ blachy

- Pomosty pomiedzy wieza a zjezdzalnig
- dwa wejscia
- Wysokos¢ pomostu 1,2 m

Strefa bezpieczenstwa 6,7m x 6,1 m
Zestaw zakotwiony w betonowych stopach

2.Karuzela dla matych dzieci

$rednica 1,8, cztery siedziska
Siedziska z PCV , konstrukcja stalowa zakotwiona w gruncie ,zastosowac tozyska kulkowe
Strefa bezpieczenstwa ¢ 5,78m :

3.Hustawka podwodina z jednym siedziskiem dla matych dzieci
Lub inny o poréwnywalnej wielkosci i parametrach

Wyposazenie
- Siedzisko hustawki z zabezpieczeniem i oparciem
Elementy nosne poziome i zabetonowane w gruncie skosne stupy
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wykonane z drewna impregnowanego / dopuszcza sie stalowe/

Stupy posadowione w stopach stalowych ocynkowanych zakotwionych
w stopach betonowych

Zawiesie tozyskowane ze stali nierdzewnej

Siedziska stalowe zabezpieczone gumg z oparciem zamykane
tancuchy techniczne z ogniw krétkich 6 mm wg DIN 766 wykonane ze
stali konstrukcyjnej ocynkowanej lub ze stali nierdzewnej

Strefa bezpieczenstwa 7,10m x 4,0 m

4. Urzadzenie linowe

Urzadzenie powinno pozwala¢ na rozwiniecie umiejetnosci wspinania sie przy pomocy réznego
typu lin.
Materiaty, z ktdrych powinno byé wykonane urzadzenie:

Konstrukcja no$na stalowa ocynkowana oraz siatki z lin stalowo propylenowych

wszystkie stosowane sruby winny by¢ ocynkowane;

5.Hustawka sprezynowa rodeo
Lub inny 0 porédwnywalnej wielkosci i parametrach
Konstrukcja stalowa , sprezyny z preta 20 mm
Wyposazenie
- Foteliki z siedziskami gumowanymi
- Amortyzatory gumowe pod siedziskami
Posadowienie w stopach betonowych
Strefa bezpieczenstwa 4,9m x 3,6 m

6. Piaskownica prostokatna lub inna o porownywalnej wielkosci i parametrach

Ksztatt prostokatny 3,0 x 2,0
Siedziska z laminowane] wodoodpornej sklejki gr min 18 mm lub plastykowe
Strefa bezpieczenstwa 3,4 x 4,4m

Teren placu zabaw trawiasty .

Krzewy istniejace nalezy usunag¢ Istniejacy humus zebrac i rozplantowac na terenie dziatki . W
miejscu placu nawiez¢ nowy humus . Uwatowac i Zasia¢ ponownie trawa caty teren. Placu. Wokét
placu teren wykosi¢ i wyrownac.

Przy placu zabaw od strony zachodniej posadzone drzewa male — iglaki i drzewa o roztozyste;
koronie — iglaki

Pozostate elementy placu zabaw

tawki z oparciami szt4
Stalowy stelaz malowany proszkowo zakotwiony w gruncie za pomoca stép betonowych
Siedzisko i oparcie wykonane z desek o gr 34 mm
Wysokosc gérnego oparcia od poziomu terenu ok. 0,85 m

Kosz na smieci szt 1

Drewniana impregnowana konstrukcja z wktadem z blachy ocynkowanej
kosz przytwierdzony do ptyty betonowe;j
Wymiary zewnetrzne 0,4 x 0,4 m wysoko$¢ 0,5 m

Tablica informacyjna z regulaminem placu zabaw szt 1
Ogrodzenie placu mb 56,0 wtym 1 furtka

Ogrodzenie ptotek panelowy z paneli zgrzewanych z preta 5 mm ocynkowanych i
powlekanych powtoka polimerowg zakotwione w gruncie za pomocg stop betonowych
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POZOSTALE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

WJAZD NA TEREN DZIAtKI | DOJSCIE DO PLACU ZABAW

Utwardzenie — kostka betonowa 6 cm
tgczna powierzchnia 15,0 m2

Warstwy nawierzchniowe placu

Lp. |WARSTWA GRUBOSC
1. Kostka betonowa gr 8 cm 6cm
2. Podbudowa pod kostke — stabilizacja ,75” /75 5cm

kg cementu na 1 m3 piasku/
3. Dolna warstwa podbudowy stabilizowana
mechanicznie z kruszywa tamanego

dolomitowego o frakcji ciagtej od 20 — 63 mm 12 cm
/grubos¢ 8 cm z zaklinowaniem/
Podbudowa z piasku 10 cm

ok

Warstwa gruntu rodzimego - zageszczona

Chodniki i alejki okraweznikowane — obrzezem betonowym 8 x 30 cm na
podsypce CEM - piaskowe;j

- Beton B-15, B-20, zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne

dla kazdej partii materiatu producent betonu wystawi zaswiadczenie o jakosci betonu zawierajace:

charakterystyke betonu, wyniki badan kontrolnych o wytrzymatosci betonu na sciskanie, wyniki
badan dodatkowych cech betonu, date produkcji betonu. Beton powinien by¢

Uwagi konncowe:

1. Wszystkie urzadzenia muszg posiadac atesty bezpieczenstwa

2. Inwestor zaktada , ze poszczegolne elementy drewniane moga by¢ zastapione
metalowymi . Urzadzenia te tez musza posiadac atesty.

3. Materiaty powinny odpowiada¢ odpowiednim normom i posiadac atesty.
Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi
oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

3. SPRZET
Do wykonania robdt budowlano - montazowych Wykonawca robét powinien wykazaé sie

mozliwoscig korzystania ca najmniej z ponizszego sprzetu:
- do robdt budowlanych: zageszczarka do gruntu ewentualnie walec
- standardowy zestaw elektronarzedzi.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu zostaty przedstawione w czesci ogdinej specyfikacji

technicznej.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w czesci ogdlnej
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5.2. Roboty ziemne
- roboty nalezy realizowac zgodnie z dokumentacja projektowa, projektem organizacji robét oraz

PN- 68/B-06050 oraz innymi zwigzanymi, obowiazujacymi Polskimi Normami

5.3. Roboty betonowe Zalecenia 0gdlne:

Przed przystapieniem do uktadania betonu, nalezy sprawdzi¢ stan podtoza. Podtoze winno
by¢ réwne, czyste i odwodnione. Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w
sposob ciagty, z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg dokumentacji
projektowej.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i
PN-65/B-06251.

5.4. Odbidr robot:

a) zgodnosc robdt z projektem i specyfikacja:

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, Specyfikacja Techniczng
oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera Budowy.

b) odbidr koncowy:

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera Budowy w Dzienniku
Budowy zakonczenia robét betoniarskich i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakos$ci robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

6.3. Pobieranie prdobek.

6.4. Badania i pomiary.

6.5. Certyfikaty i deklaracje.

6.6. Dokumenty budowy.

Zgodnie ze specyfikacjq 0gdlng i specyfikacjg robdt oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych.

7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci i odbioru robét.

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w czesci ogdinej specyfikacji technicznej.

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegaja nastepujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr koncowy

b) odbidr pogwarancyjny.

7.1. Roboty ziemne

Przy odbiorze robdt ziemnych powinny by¢ przeprowadzone nastepujace badania:
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng

- zgodnie z PN-68/B-06050

7.2. Roboty zewnetrzne

- Wykonanie placow zabaw i chodnikdw z kostki brukowej

- Wykonanie nawierzchni trawiastej

- biezaca kontrola jakosci robdt i stosowania petnego asortymentu

15



8. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji
projektowej,  specyfikacji  technicznej i w  przedmiarze  robodt.
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