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CZESC OGOLNA

Podstawa niniejszego opracowania sg;

Prawo zamowien publicznych — Ustawa z dnia 29 styczen 2004r. Dz. U. Nr 19 poz. 177,
Nr 96 poz. 959, Nr 116 poz. 1207 i Nr 145 poz. 1537.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243
poz. 1623, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268 z 2001r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085,
Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002r.
Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. W sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22002 r. Nr 108 poz. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 z
pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesien 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych,
wykonanie i odbidr robét budowlanych oraz program funkcjonalno-uzytkowego.
Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i rady z dnia
5 listopad 2002r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 204/2002 z dnia 19 grudzien 2001r. zmieniajace
rozporzadzenie Rady (EWG) nr 3696/93 w sprawie statystycznej klasyfikacji produktow
wedtug dziatalnosci (CPA) w Europejskiej Wspdlnocie Gospodarczej.

Wspdlne stanowisko (WE) nr 33/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjete w celu przyjecia
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur udzielania
zamodwien publicznych na roboty budowlane, dostawy oraz na ustugi.

Wspalne stanowisko (WE) nr 34/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjete w celu przyjecia
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady koordynujgce procedury udzielania
zamowien publicznych przez podmioty dziatajace
w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i ustug pocztowych.



|. WSTEP.

l.I. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robdt budowlano-montazowych zwigzanych z budowg obiektow matej architektury-plac zabaw dla
dzieci — Wola Osowa.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zaméwien

publicznych i stanowi zbior wymagan w zakresie sposobu wykonywania robét budowlanych,
obejmujacy w szczegdlnosci wymagania whasciwosci materiatldw, wymagania dotyczace sposobu
wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robot.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjq Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne dotyczace realizacji robét.

1.4.0kreslenia podstawowe
Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,

stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych robdt, przekazywania polecen i zalecen oraz korespondencji pomiedzy
Zamawiajacym, Wykonawcg a Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.

kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty. Materiaty - wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do
wykonywania robdt, zgodne z dokumentacjq projektowo - kosztorysowa, zaakceptowane przez
Zamawiajacego

Polecenie Zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela
Zamawiajacego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw. Projektant
- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnosé z dokumentacja
projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajacego.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz co
najmniej po dwa egzemplarze projektu budowlanego. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca
odtworzy i utrwali osie oraz punkty gtdwne obiektu i budowli. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego
robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.



1.5.2-Dokumentacja projektowa.
Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego, co najmniej dwa egzemplarze projektu

budowlanego. Dokumentacja ta zawiera¢ bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy. Dokumentacje powykonawczg, projekt organizaciji
zaplecza, projekty organizacji robdt sporzadzi Wykonawca na wiasny koszt.

1.5.3. Zgodnos$¢ robdt z dokumentacja projektowq i specyfikacjq techniczna.
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane

Wykonawcy przez zamawiajgcego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione chocby w
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byty w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach w poszczegdinych dokumentach obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach
przetargowych, a o ich wykryciu nalezy powiadomi¢ ~ Zamawiajacego, ktéory  dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw jest wazniejszy od
odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiaty musza byc
zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjq techniczna. Dane okreslone w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu. Cechy materiatdw i elementow
obiektow i budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej to nalezy przyjaé tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sgq w petni zgodne z dokumentacjq projektowg lub
specyfikacja techniczng i wptyneto to niezadowalajgco na jakos¢ budowli lub obiektu, to takie
materiaty i roboty nie zostanq akceptowane przez Zamawiajacego. W takiej sytuacji elementy
obiektu lub budowli powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

| .5.4. Zabezpieczenie placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi ujetymi w

zaakceptowanym przez Zamawiajacego projekcie organizacji placu zaplecza i robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w
tym: ogrodzenia, porecze, schody i pomosty, oswietlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze,
dozorcow i wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, ludzi i sprzetu. Koszt zabezpieczenia i
dozorowania placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w ceng
za przedmiot umowy.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. Powinny zosta¢ podijete odpowiednie $rodki zabezpieczajace
przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami, paliwami,  olejami,

materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi
substancjami,

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,



- przekroczeniem norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi przepisami
ochrony $rodowiska obcigzaja Wykonawce robdt. Wody powierzchniowe i gruntowe nie
mogq by¢ zanieczyszczane w czasie robot.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie

utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
zaplecza, polowej produkcji pomocniczej, w pomieszczeniach socjalno-administracyjnych i
magazynowych, w maszynach i pojazdach. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

L5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktdre w sposob trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do

uzycia. Nie dopuszcza sie materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialty odpadowe uzyte do
robot musza mie¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
stwierdzajacq brak szkodliwego oddzialywania- materiatu na srodowisko.

1.5.8. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone instalacji na i nad powierzchnig ziemi i za

urzadzenia podziemne, oraz uzyska od wilascicieli tych urzadzen potwierdzenia informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni
odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest przewidzie¢ rezerwe czasowa w harmonogramie
robdt na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przetozenia instalacji podziemnych i powiadomic
Zamawiajacego oraz wiasciciela uzbrojenia o zamiarze rozpoczecia robot. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenia obciazen osi pojazdéw.
Wykonawca dostosuje sie do wymaganych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie

materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz,
co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych pojazdow i tadunkdw.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robdt Wykonawca powinien przestrzegac wszystkich przepisow, aby

personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.



1.5.11. Ochrona i utrzymanie roboét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane

do robdt od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywad roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekty i budowle lub ich elementy byly w
zadawalajgcym stanie przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i
bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i
bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie ich
wykorzystania.

1.5.13. Rdwnowaznos¢ norm i przepisow prawnych.
Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ maja materiaty,

sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, beda obowigzywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepiséw, o ile w dokumentach nie
postanowiono inaczej. Mogg byc¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy
zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem wczesniej ich
akceptacji przez Zamawiajacego.

1.5.14 Nazwy i kody robot budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia:

Lp. Nazwa Grupa robot Klasa robot Kategoria robot

1 Roboty w zakresie przygotowania 45 451 45111200-0
terenu pod budowe roboty ziemne

2 Roboty w zakresie ksztattowania 45 451 45112723-9
placu zabaw

3 Roboty w zakresie chodnikow 45 452 452332221

2. MATERIALY
2.1. Zrodta uzyskania materiatow.

Materiaty przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszg pochodzi¢ od takich
wytworcow i producentow, aby w sposdb ciagty spetniaty wymagania specyfikacji technicznej i
dokumentacji projektowej.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych.
Dokumentacja projektowa nie przewiduje pozyskiwania materiatéw miejscowych dla robot.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do ich wbudowania byty

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i wiasciwos¢ do robdt. Miejsca



czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4, Wariantowe stosowanie materiatéw.
Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju

materiatdow w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi zamawiajacego o swoim
zamierzeniu, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu lub w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdézniej zmieniony bez zgody Zamawiajacego.

3. SPRZET
Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, warunkach
umowy. Sprzet bedacy wiasnosciq Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt ma by¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska, przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP.

4, TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie

wptywaj g niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na
biezaco i na wiasny koszt usuwac wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacig
projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robdt. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na piSmie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robodt lub wyznaczenia
wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich prawidtowosc.

5.2. Wspdtpraca Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacjg

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania
warunkéw umowy przez Wykonawce. Jest on réwniez upowazniony do kontroli wszystkich robot i
kontroli materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetiajq
wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.



Polecenia Zamawiajacego powinny by¢ wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola i zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robdt jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozong jakosc¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jakos¢ materiatow.
Wykonawca musi przeprowadza¢ pomiary, proby z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej, specyfikacji robét
oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowch. Minimalne
wymagania, co do zakresu prdb i ich czestotliwos¢ sg okreslone w normach i wytycznych.

Pomiary i proby muszg by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania stosowaé mozna wytyczne krajowe lub inne procedury
akceptowane przez Zamawiajacego. Po wykonaniu pomiaru i prb wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki Zamawiajacemu.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma, lub
- Aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono PN, jezeli nie sq objete

certyfikacjq okreslong powyzej i ktore spetniaj @ wymogi specyfikacji. W przypadku materiatow dla
ktérych w/w dokumenty nie sq wymagane” kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac
dokumenty okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiadad
w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych
wymagan bedq odrzucone.

Wszystkie w/w dokumenty nalezy przedstawi¢ zamawiajgcemu.

6.3. Dokumenty budowy.
Dziennik Budowy -jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zataczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datq i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiajacego. Do dziennika budowy
nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy placu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
- termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdw robdt,
- przebieg robot w formie istotnych informacji,
- uwagi i zalecenia Zamawiajacego
- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robét,
- zgtoszenia i daty odbioru koncowego robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- dane dotyczace jakosci materiatow oraz wyniki prob poszczegolnych elementéw obiektdw budowli,

- inne informacje istotne dla przebiegu robdt.



Propozycje, uwagi wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny byc
przedtozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgacego wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
Dokument budowy takie jak: pozwolenie na budowe, protokoty przekazania palcu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoty
odbioru robdt, protokoty z odbytych narad i ustalen powinny by¢ przechowywane na placu budowy
w miejscu odpowiedni zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w sposdb przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy
powinny by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Przedmiar robét:

Powinien zawierac zestawienie przewidywanych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych

7.2. Opracowanie przedmiaru winno sktadac sie z :

Karty tytutowej,

Spisu dziatéw przedmiaru robot,

Tabeli przedmiaru robot.

7.2.1. Karta tytutowa powinna zawierac:

- Nazwe nadang zamowieniu przez zamawiajgceqo,

- W zaleznosci od zakresu robot budowlanych objetych przedmiotem zamowienia nazwy i kody grup,

klas, kategorii robdt Adres obiektu budowlanego Nazwe i adres zamawiajacego

- Date opracowania
7.2.2. Spis dziatow przedmiaru robot powinien przedstawiac podziat wszystkich robot budowlanych

w danym obiekcie na grupy robdt wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien. W przypadku robot
budowlanych dotyczacych wielu obiektdw, spisem dziatow nalezy objac¢ dodatkowo podziat catej
inwestycji na obiekty budowlane. Grupa robot dotyczaca przygotowania terenu powinna stanowic
odrebny dziat przedmiaru dla wszystkich obiektéw

7.2.3. Tabele przedmiaru powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom

podstawowym.

W tabelach przedmiaru robdt nie uwzglednia sie robdt tymczasowych - robot, ktére sg

projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg

przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych, z wytgczeniem

przypadkow, gdy istni ej g uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania.

7.3. Dla kazdej pozycji przedmiaru robot nalezy podaé nastepujace informacje:

- Numer pozycji przedmiaru, Kod pozycji przedmiaru,

- Numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, zawierajqcej wymagania
dla danej pozycji przedmiaru,

- Nazwe i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia jednostek miary dla pozycji przedmiarowej,

- Jednostke miary, ktorej dotyczy pozycja przedmiaru,



Tlo$¢ jednostek miary pozycji przedmiaru. Ilos¢ jednostek miary podane w przedmiarze powinny
by¢ wyliczone na podstawie rysunkdw w dokumentacji projektowej, wytacznie w sposéb zgodny z
zasadami podanymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych

7.4. Obmiar robdt powinien by¢ opracowany wedtug zasad obowigzujacych przy sporzadzaniu
przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot:

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegaja nastepujacym
etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

a) odbior koncowy
b) odbidr pogwarancyjny

8.2. Odbidr koncowy.
Odbidr koncowy robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$é do odbioru
koncowego powinna by¢ stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego. Odbior koficowy powinien
nastgpi¢ w terminach ustalonych w warunkach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajacego zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw odbiorowych. Odbioru koricowego
dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokonuje ich oceny jakosci na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci robdt z dokumentacjg projektowa i
specyfikacja techniczna. W toku odbioru koncowego komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

zwiaszcza w okresie wykonywania robot uzupetniajgcych i str. 9 poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub uzupetniajacych, komisja
przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia
przez komisje, ze jako$¢ robdt w poszczegdinych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega
od wymagan dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potracen.
Dokumenty odbioru koncowego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest
protokdt odbioru robdt sporzadzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami

- Dziennik Budowy,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnych z programem

zapewnienia jakosci i specyfikacjg techniczna,
- karty gwarancyjne poszczegdinych obiektow, budowli i urzadzen,

8.3. Odbidr pogwarancyjny.
QOdbiodr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancji-Odbidr pogwarancyjny
powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej robot z uwzglednieniem zasad opisanych przy
odbiorze koncowym.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac¢ wszystkie czynnosci,

wymagania, badania i proby sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
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ROBOTY BUDOWLANE

|. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania, robét
budowlano-montazowych zwigzanych z budowaq obiektow matej architektury-plac zabaw dla dzieci -
Wola Osowa.

1.2. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji robot
budowlanych:

- rob6t ziemnych

- utwardzenia placéw

- plac zabaw

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z

dokumentacja projektowa, specyfikacjq techniczng i poleceniami Zamawiajacego. Pozostate warunki
dotyczace robodt podano w czesci ogdlnej specyfikacii.

2. MATERIALY, URZADZENIA
2.1 .0gdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w
czesci ogdinej specyfikacji technicznej.

Projektowane elementy placu zabaw przewidziane do montazu:

1. Bujak sprezynowy- kaczorek
Lub inny o porownywalnej wielkosci i parametrach

Konstrukcja stalowa na sprezynie 20 mm

Korpus z profilu 50x20 mm

Catos¢ wykonana ze sklejki wodoodpornej powlekanej tworzywem 20 mm lub z ptyty
polietylenowej HDPE potgczona z metalowym stelazem

Uchwyty plastykowe

Siedzisko gumowane plastykowe

Strefa bezpieczenstwa 2,7x2,3

2.  Bujak sprezynowy- kon
Lub inny o poréwnywalnej wielkosci i parametrach

Konstrukcja stalowa na sprezynie 20 mm

Korpus z profilu 50x20 mm

Catos¢ wykonana ze sklejki wodoodpornej powlekanej tworzywem 20 mm lub z ptyty
polietylenowej HDPE potaczona z metalowym stelazem

Uchwyty plastykowe

Siedzisko gumowane plastykowe

Strefa bezpieczenstwa 2,7x2,3

3. Hustawka podwodjna z jednym siedziskiem dla matych dzieci
Lub inny o poréwnywalnej wielkosci i parametrach

Wyposazenie
- Siedzisko hustawki z zabezpieczeniem i oparciem
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Elementy nosne poziome i zabetonowane w gruncie skosne stupy
wykonane z drewna impregnowanego / dopuszcza sie stalowe/

Stupy posadowione w stopach stalowych ocynkowanych zakotwionych
w stopach betonowych

Zawiesie tozyskowane ze stali nierdzewnej

Siedziska stalowe zabezpieczone gumag z oparciem zamykane
tancuchy techniczne z ogniw krotkich 6 mm wg DIN 766 wykonane ze
stali konstrukcyjnej ocynkowanej lub ze stali nierdzewnej

Strefa bezpieczenstwa 7,10m x 4,0 m

4. Hustawka wazka podwdina

Gtownym elementem jest wahajaca sie na stalowym fozysku drewniana belka.
Materiaty, z ktérych powinno by¢ wykonane urzadzenie:

stupy podstawy mocujace urzadzenie na placu zabaw w podtozu powinny by¢ wykonane ze
stali nierdzewnej malowanej proszkowo;

belka wykonana z drewna litego ;

tozysko i uchwyty ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo,
farbami zapewniajacymi odporno$¢ na warunki atmosferyczne;
siedziska powinny by¢ wykonane z laminowanej, wodoodpornej sklejki;
wszystkie sruby powinny by¢ ocynkowane;
pod siedziskami powinny by¢ zamontowane amortyzatory gumowe;
wszystkie wykorzystane materiaty, substancje, S$ruby i inne
potgczenia oraz elementy zabezpieczajace powinny posiada¢ wymagane
atesty;
wszystkie elementy drewniane nie powinny zawiera¢ ostrych czesci oraz
powinny by¢ odpowiednio wyszlifowane.
Hustawke wazke nalezy trwale zwigzac z gruntem za pomocg metalowej Podstawy mocowane
w betonowym fundamencie (beton B20) posadowionym w gruncie na gtebokosci 60 cm.

5. Urzadzenie linowe

Urzadzenie powinno pozwalac na rozwiniecie umiejetnosci wspinania sie przy pomocy réznego
typu drabinek i lin.
Materiaty, z ktérych powinno by¢ wykonane urzadzenie:

- Stup gtowny i obrecz potaczone ze soba i zawieszone na wierzchotku stupa za pomoca lin

stalowo propylenowych

- wszystkie stosowane sruby winny by¢ ocynkowane;

6. Piaskownica prostokgtna lub inna o poréwnywalnej wielko$ci i parametrach

Ksztalt prostokatny 3,0 x 2,0

Siedziska z laminowanej wodoodpornej sklejki gr min 18 mm lub plastykowe
Strefa bezpieczenstwa 3,4 x 4,4m

7. Karuzela barierkowa dla matych dzieci

$rednica 1,25 , Obracana za pomocg kierownicy
Siedziska z PCV , konstrukcja stalowa zakotwiona w gruncie
Strefa bezpieczenstwa ¢ 5,2m
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8. Zestaw zabawowy przedszkolak
Lub inny o pordéwnywalnej wielkosci i parametrach

Konstrukcja metalowo drewniana , pcv posadowiona na gruncie

W sktad zestawu wchodzg;
- wieza z daszkami szt 3
- Zjezdzalnie 1 zjezdzalnie metalowe z blachy nierdzewnej min 2 mm grubo$¢ blachy

- Pomosty wiszgcy pomiedzy wiezg a zjezdzalnig
- dwa wejscia
- Wysoko$é pomostu 0,95 m

Strefa bezpieczenstwa 5,7m x 7,6 m

Zestaw zakotwiony w betonowych stopach

Teren placu zabaw trawiasty .

Drzewa owocowe nalezy usung¢ Istniejgcy humus wyréwnac uzupetnic¢ ubytki po drzewach
owocowych . Uwatowaé i Zasiaé ponownie trawa caty teren. Placu. Wokoét placu teren wykosic i
wyrownacg.

Przy placu zabaw od strony zachodniej posadzone drzewa mate — iglaki i drzewa o roztozystej
koronie — iglaki

Pozostate elementy placu zabaw

tawki z oparciami szt6
Stalowy stelaz malowany proszkowo zakotwiony w gruncie za pomoca stép betonowych
Siedzisko i oparcie wykonane z desek o gr 34 mm
Wysokosc gérnego oparcia od poziomu terenu ok. 0,85 m

Kosz na $mieci szt 1
Drewniana impregnowana konstrukcja z wktadem z blachy ocynkowanej
kosz przytwierdzony do ptyty betonowe;j
Wymiary zewnetrzne 0,4 x 0,4 m wysokos¢ 0,5 m

Tablica informacyjna z regulaminem placu zabaw szt 1
Ogrodzenie placu mb 60,0 wtym 1 furtka
Ogrodzenie ptotek panelowy z paneli zgrzewanych z preta 5 mm ocynkowanych i
powlekanych powtokg polimerowa
zakotwione w gruncie za pomoca stép betonowych
POZOSTALE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

CHODNIKI ALEJKI PRZED PLACEM ZABAW Z DOJSCIEM OD ISTNIEJACYCH UTWARDZEN -
chodnikéw

Utwardzenie — kostka betonowa 6 cm
t.aczna powierzchnia 15,0 m2
Warstwy nawierzchniowe placu

Lp. | WARSTWA GRUBOSC
1. Kostka betonowa gr 6 cm 6cm
Podbudowa pod kostke — stabilizacja ,75" /75 5¢cm

kg cementu na 1 m3 piasku/
3. Dolna warstwa podbudowy stabitizowana
mechanicznie z kruszywa famanego

dolomitowego o frakcji ciagte] od 20 — 63 mm 8cm
/gruboéé 8 cm z zaklinowaniem/
Podbudowa z piasku 10 cm

ol

Warstwa gruntu rodzimego - zageszczona
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Chodniki i alejki okraweznikowane — obrzezem betonowym 8 x 30 ¢cm na
podsypce CEM - piaskowej
Szerokos¢ chodnikow 1,2 m

Uwagi koncowe;

1. Wszystkie urzadzenia muszg posiadac atesty bezpieczenstwa

2. Inwestor zaktada , ze poszczegodlne elementy drewniane moga by¢ zastapione
metalowymi . Urzadzenia te tez muszg posiadac atesty.

3. Materiaty powinny odpowiada¢ odpowiednim normom i posiadaé atesty.
Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi
oraz obowigzujacymi przepisami i normami.

3. SPRZET
Do wykonania rob6t budowlano - montazowych Wykonawca robdt powinien wykazaé sie

mozliwoscig korzystania ca najmniej z ponizszego sprzetu:
- do robot budowlanych: zageszczarka do gruntu ewentualnie walec
- standardowy zestaw elektronarzedzi.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu zostaty przedstawione w czesci ogolnej specyfikaci
technicznej.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w czesci ogdinej

5.2. Roboty ziemne
- roboty nalezy realizowac¢ zgodnie z dokumentacjq projektowa, projektem organizacji robét oraz

PN- 68/B-06050 oraz innymi zwigzanymi, obowiazujacymi Polskimi Normami

5.3. Roboty betonowe Zalecenia ogdlne:

Przed przystapieniem do uktadania betonu, nalezy sprawdzi¢ stan podtoza. Podtoze winno
by¢ réwne, czyste i odwodnione. Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w
sposdb ciagty, z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg dokumentacji
projektowej.

Roboty betoniarskie muszq by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i
PN-65/B-06251.

5.4. Odbidr robot:

a) zgodnos¢ robdt z projektem i specyfikacjq:

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjg Techniczng
oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera Budowy.

b) odbidr koncowy:
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Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera Budowy w Dzienniku

Budowy zakonczenia robdt betoniarskich i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako$ci robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

6.3. Pobieranie probek.

6.4. Badania i pomiary.

6.5. Certyfikaty i deklaracje.

6.6. Dokumenty budowy.

Zgodnie ze specyfikacjg ogolng i specyfikacja robot oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych.

7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci i odbioru robét.

Ogolne zasady wykonania robot podano w czesci ogdlnej specyfikacji technicznej.

W zaleznoSci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegaja nastepujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

a) odbior koncowy

b) odbidr pogwarancyjny.

7.1. Roboty ziemne

Przy odbiorze robot ziemnych powinny by¢ przeprowadzone nastepujace badania:
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng

- zgodnie z PN-68/B-06050

7.2. Roboty zewnetrzne

- Wykonanie placéw zabaw i chodnikéw z kostki brukowej

- Wykonanie nawierzchni trawiastej

- biezaca kontrola jakosci robdt i stosowania petnego asortymentu

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnoéci,

wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji
projektowej, specyfikacji  technicznej i w  przedmiarze  robdt.
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