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3. BRANŻA  ELEKTRYCZNA 

3.1 WSTĘP 

3.1.1 NAZWA  ZADANIA 

„BUDOWA   LINII   ELEKTRYCZNEJ   NAPOWIETRZNEJ   n/N – 230V OŚWIETLENIA   
DROGOWEGO  oraz   PRZEBUDOWY   LINII   SN-15kV  i  n/N.” - roboty  elektryczne  związane  z  
budową  oświetlenia  drogowego  i  linii  elektrycznej  napowietrznej  n/N  oświetlenia  ulicznego,  
oraz  przebudową  linii  napowietrznej  SN-15kV  i  linii  kablowych  n/N,  na  terenie Osiedla  
Małopolskiego  w  Staszowie  Gmina  Staszów,  powiat  Staszów,  woj. Świętokrzyskie. 

3.1.2 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z budową,  przebudową  i  rozbudową  instalacji  elektrycznych ujętych  w  dokumentacji  
projektowej  w/w  obiektu. 
 

3.1.3 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień 
publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania robót budowlanych, 
obejmujący w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu 
wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji  robót wymienionych w pkt. 3.1.1. 

3.1.4 ZAKRES  ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
wykonaniem oświetlenia i przebudowy  urządzeń w/g zakresu określonego w dokumentacji 
projektowej. 

3.2 OKREŚLENIA  PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami, Przepisami budowy 
urządzeń elektroenergetycznych, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- 
Montażowych „Instalacje elektryczne”, Dokumentacja Projektowa oraz Specyfikacja ST 00.00: 
Wymagania ogólne, a także podanymi poniżej : 
 Część czynna - przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji 

elektrycznej lub  urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może być 
pod napięciem a nie  spełnia funkcji przewodu ochronnego ( przewody ochronne PE i PEN nie 
są częścią czynną ). 

 Napięcie znamionowe linii Un - napięcie międzyprzewodowe, dobrane przy budowie linii na 
które linia  jest zbudowana. Stosuje się następujące napięcia znamionowe linii: 

 Niskie napięcie „ nN ” – do 1 KV, 
 Średnie napięcie „ SN ” – powyżej 1 KV do 30 KV 
 Wysokie napięcie „ WN ” – 220 KV i 400 KV. 

 Stacja transformatorowa - jest to zespół urządzeń, których głównym zadaniem jest 
przetwarzanie lub  rozdział albo przetwarzanie i rozdział energii elektrycznej. 

 Słupowa stacja transformatorowa - jest to stacja, której urządzenia umieszczone są na 
słupach. 

 Miejska stacja transformatorowa - jest to stacja, której urządzenia znajdują się wewnątrz 
pomieszczenia,  przy czym dostęp do tych urządzeń jest możliwy tylko z tego pomieszczenia. 

 Przewody linii elektroenergetycznych - materiały służące do przesyłania energii elektrycznej, 
w  wybrane miejsce. 

 Sekcja linii elektroenergetycznej - wydzielony ze względu na odmienne parametry element 
linii  elektroenergetycznej. Parametrami mogą być: typ i przekrój przewodów, stopień 
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obostrzenia, dopuszczalne  parametry techniczne np. zwis, rola elementu w sieci np. przewód 
rezerwowy zamontowany równolegle itp.  Na początku i końcu sekcji znajduje się aparat 
umożliwiający odłączenie sekcji. 

 Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urządzenie napowietrzne przeznaczone do 
przesyłania  energii elektrycznej, składające się z przewodów, izolatorów, konstrukcji 
wsporczych i osprzętu. 

 Elektroenergetyczna linia kablowa - urządzenie podziemne – kabel  przeznaczone do 
przesyłania  energii elektrycznej, składające się z  kabla izolowanego, muf,  przepustów, złączy  
kablowych i osprzętu. 

 Trasa kablowa – pas terenu, na którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych. 
 Przepust kablowy – konstrukcja o przekroju najczęściej okrągłym, przeznaczona do ochrony 

kabla przed uszkodzeniem mechanicznym, chemicznym i działaniem łuku elektrycznego. 
 Osprzęt elektryczny linii kablowej – zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, 

rozgałęzienia i zakończenia kabli. 
 Skrzyżowanie w linii kablowej – – takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek 

część rzutu poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek część rzutu poziomego 
innej linii kablowej lub innego urządzenia podziemnego. 

 Zbliżenie w linii kablowej – takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość miedzy 
linia kablowa, urządzeniem podziemnym lub droga komunikacyjna itp. jest mniejsza niż 
odległość dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon 
zabezpieczających i w którym nie występuje skrzyżowanie. 
Typy skrzyżowań i zbliżeń linii elektroenergetycznych kablowych: 

 Wzajemne oraz z liniami telekomunikacyjnymi, liniami telewizji kablowej, internetowej, 
siecią kanalizacji  deszczowej, sanitarnej, siecią gazową, wodociągową  i.t.d.. 

 Z rurociągami, taśmociągami itp.; 
 Z budowlami: mostami, wiaduktami, tamami, jazami, śluzami itp.; 
 Z drogami komunikacyjnymi: kołowymi, kolejowymi ( w tym kolejami linowymi ), wodnymi 

( w tym ze  szlakami turystycznymi ); 
 Z innymi obiektami, wymienionymi w normie podanej poniżej. 
Sposób ochrony elektroenergetycznych linii kablowych na skrzyżowaniach i zbliżeniach z  
obiektami, minimalne odległości pomiędzy elementami oraz sposoby wykonywania podaje 
PN-76/E 05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

 Przyłącze - linia odgałęźna w elektroenergetycznej sieci rozdzielczej o napięciu do 1 KV, 
połączona z  wewnętrzną instalacją zasilającą, w miejscu stanowiącym granicę własności 
między dostawcą i odbiorcą  energii elektrycznej. 

 Słup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezpośrednio lub za pomocą fundamentu. 
 Słup oświetleniowy - latarnia – konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie lub na 

fundamencie, służąca do zamocowania oprawy oświetleniowej (bezpośrednio lub na wysięgniku) 
na wysokości nie większej niż 14 m. 

 Wysięgnik - element profilowy montowany na wierzchołku lub zna boku słupa służący do 
zamocowania i ustawienia oprawy oświetleniowej w pozycji pracy. 

 Oprawa oświetleniowa – urządzenia służące do rozdziału, filtracji i przekształcenia strumienia 
świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierająca wszystkie niezbędne detale do 
przymocowania i połączenia z instalacja elektryczna. 

 Szafka energetyczna – urządzenie rozdzielczo – sterownicze bezpośrednio zasilające: sieć 
oświetleniową lub energetyczną.  

 Fundament – konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania słupa lub szafki 
energetycznej w pozycji pracy. 

 Odległość pionowa - odległość między rzutami pionowymi przedmiotów. 
 Odległość pozioma - odległość między rzutami poziomymi przedmiotów. 
 Przęsło - część linii napowietrznej, zawarta między sąsiednimi konstrukcjami wsporczymi. 
 Zwis f - odległość pionowa między przewodem a prostą łączącą punkty zawieszenia przewodu 

w środku  rozpiętości przęsła. 
 Konstrukcje wsporcze – zespół elementów, pomiędzy którymi rozwiesza się przewody linii  

elektroenergetycznych lub na których osadza się elementy wyposażenia linii 
elektroenergetycznych oraz  oprawy oświetleniowe. 

 Obostrzenie linii – wszelkie dodatkowe wymagania dotyczące linii, dla której wymagane jest 
zwiększone  bezpieczeństwo ( szereg dodatkowych wymagań dotyczących linii 
elektroenergetycznej na odcinku  wymagającym zwiększonego bezpieczeństwa ). 
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 Skrzyżowanie w linii napowietrznej – pokrywanie lub przecinanie się dowolnej części rzutu 
poziomego dwóch lub więcej linii  elektroenergetycznych z drogą komunikacyjną, budynkiem lub 
budowlą. 

 Zbliżenie w linii napowietrznej – występuje wówczas jeśli odległość rzutów poziomych linii 
innego obiektu jest mniejsza od  połowy wysokości zawieszenia najwyżej położonego, 
nieuziemionego przewodu linii i nie zachodzi  jednocześnie skrzyżowanie ( nie zachodzi, gdy 
różne linie prowadzone są na wspólnej konstrukcji ). 
Typy skrzyżowań i zbliżeń linii elektroenergetycznych napowietrznych: 

 Wzajemne oraz z przewodami trakcji elektrycznej i liniami telekomunikacyjnymi; także 
dwie lub więcej  prowadzonych na wspólnej konstrukcji wsporczej; 

 Z liniami telewizji kablowej, internetowej i.t.d.. 
 Z budynkami; 
 Z rurociągami, taśmociągami itp.; 
 Z budowlami: mostami, wiaduktami, tamami, jazami, śluzami itp.; 
 Z drogami komunikacyjnymi: kołowymi, kolejowymi ( w tym kolejami linowymi ), wodnymi 

( w tym ze  szlakami turystycznymi ); 
 Z innymi obiektami, wymienionymi w normie podanej poniżej. 
Stopnie obostrzenia elektroenergetycznych linii napowietrznych na skrzyżowaniach i 
zbliżeniach z  obiektami, minimalne odległości pomiędzy elementami oraz sposoby 
wykonywania podaje PN-75/E 051000 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. 
Projektowanie i budowa. 

 Przewód zabezpieczający - dodatkowy przewód, posiadający identyczny przekrój i wykonany z 
tego  samego materiału co przewód linii, zamocowany do niego złączkami, zabezpieczający 
przed opadnięciem  w przypadku zerwania linii. 

 Bezpieczne zawieszenie przewodu na izolatorach liniowych stojących - zawieszenie przy 
użyciu  dodatkowego przewodu zabezpieczającego, zapobiegające opadnięciu przewodu 
roboczego w przypadku  zerwania go w pobliżu izolatora. Rozróżnia się bezpieczne zawieszenie 
przewodu: przelotowe i odciągowe. 

 Bezpieczne zawieszenie przewodu na łańcuchu izolatorów wiszących - zawieszenie 
zapobiegające  opadnięciu przewodu w przypadku, gdy zerwie się jeden rząd łańcucha. 
Rozróżnia się bezpieczne  zawieszenie przewodu: przelotowe, odciągowe i przelotowo-
odciągowe. 

 Łańcuch izolatorowy - jeden lub więcej izolatorów wiszących, połączonych szeregowo wraz z 
osprzętem  umożliwiającym przegubowe połączenie izolatorów między sobą, konstrukcją 
zawieszeniową, z uchwytem  przewodu, a w razie potrzeby wyposażony również w osprzęt do 
ochrony łańcucha przed skutkami łuku  elektrycznego. 

 Wewnętrzna instalacja zasilająca – instalacja elektryczna od granicy własności urządzeń do 
zacisków  wyjściowych urządzenia pomiarowego ( licznik lub pomiarowy przekładnik prądowy ). 

 Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących, dostępnych w 
wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

 Przygotowanie podłoża – zespół czynności wykonywanych przed układaniem przewodów 
mających na  celu zapewnienie możliwości ułożenia przewodów zgodnie z dokumentacją; tu 
zalicza się następujące  grupy czynności: 
 wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych; 
 osadzenie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie; 
 montażu uchwytów do rur i przewodów; 
 montaż konstrukcji wsporczych 

3.3 OGÓLNE  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną,  poleceniami Inspektora Nadzoru i poleceniami 
Zamawiającego.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” kod CPV 45000000-7. 

3.3.1 PRZEKAZANIE  PLACU  BUDOWY 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz co 
najmniej po dwa egzemplarze projektu budowlanego. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca 
odtworzy i utrwali osie oraz punkty główne obiektu i budowli. Na Wykonawcy spoczywa 
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odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego 
robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

3.3.2 DOKUMENTACJA  PROJEKTOWA 

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego, co najmniej dwa egzemplarze projektu budowlanego. 
Dokumentacja ta zawierać będzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy. Dokumentację powykonawczą, projekty organizacji robót 
sporządzi Wykonawca na własny koszt. 

3.3.3 DOKUMENTACJA  ROBÓT  MONTAŻOWYCH  i  PREFABRYKACYJNYCH. 

Dokumentację robót montażowych instalacji elektrycznych stanowią: 
 projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami Dz. U. z 2005 r. Nr 
75, poz. 664), 

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień 
publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 
r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

 dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
26czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 
2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami), 

 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub 
zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, protokoły odbiorów częściowych, 
końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z załączonymi protokołami z badań 
kontrolnych, 

 dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 
lipca1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

Montaż elementów instalacji energetycznych należy wykonywać na podstawie dokumentacji 
projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montażowych i 
instalacyjnych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia. 

3.3.4 ZGODNOŚĆ  ROBÓT  Z  DOKUMENTACJĄ  PROJEKTOWĄ  I  SPECYFIKACJĄ  TECHNICZNĄ 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. W przypadku 
rozbieżności w ustaleniach w poszczególnych dokumentach obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w umowie. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
przetargowych, a o ich wykryciu należy powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali 
rysunków. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą być zgodne z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej powinny być uważane za wielkości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału.  Cechy materiałów i elementów obiektów i budowli 
powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich 
cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeżeli przedział tolerancji nie 
został określony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej to należy przyjąć tolerancje 
akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w 
pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynęło to niezadowalająco 
na jakość budowli lub obiektu, to takie materiały i roboty nie zostaną akceptowane przez 
Zamawiającego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub budowli powinny być niezwłocznie rozebrane 
i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 
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3.3.5 ZABEZPIECZENIE  PLACU  BUDOWY 

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć plac budowy zgodnie z wytycznymi ujętymi w  
zaakceptowanym  przez  Zamawiającego   projekcie   organizacji   robót. Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, 
poręcze, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
ludzi i sprzętu. Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w cenę za przedmiot umowy. 

3.3.6 OCHRONA  ŚRODOWISKA  W  CZASIE  WYKONYWANIA  ROBÓT 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki 
zabezpieczające przed: 
 zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami 

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,  
 przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami,  
 przekroczeniem norm hałasu,  
 możliwością powstania pożaru.  
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi przepisami 
ochrony środowiska obciążają  Wykonawcę 

3.3.7 MATERIAŁY  SZKODLIWE  DLA  OTOCZENIA 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do 
robót muszą mieć aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
stwierdzającą brak szkodliwego oddziaływania - materiału na środowisko. 

3.3.8 OCHRONA  WŁASNOŚCI  PUBLICZNEJ  I  PRYWATNEJ 

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę instalacji na i nad powierzchnią ziemi i za urządzenia 
podziemne, oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych mu 
przez Zamawiającego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni odpowiednie oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć rezerwę czasową w harmonogramie robót na wszelkiego 
rodzaju roboty w zakresie przełożenia instalacji podziemnych i powiadomić Zamawiającego oraz 
właściciela uzbrojenia o zamiarze rozpoczęcia robót. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego. 

3.3.9 OGRANICZENIA  OBCIĄŻEŃ  OSI  POJAZDÓW 

Wykonawca dostosuje się do wymaganych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów 
i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich 
robót uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obciążonych pojazdów i ładunków. 

3.3.10 BEZPIECZEŃSTWO  I  HIGIENA  PRACY 

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

3.3.11 OCHRONA  I  UTRZYMANIE  ROBÓT 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty ich rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 
zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty i budowle lub ich elementy były w 
zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego. 
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3.3.12 STOSOWANIE  SIĘ  DO  PRAWA  I  INNYCH  PRZEPISÓW 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie 
odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w 
pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie ich wykorzystania. 

3.3.13 RÓWNOWAŻNOŚĆ  NORM  I  PRZEPISÓW  PRAWNYCH 

Gdziekolwiek powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne 
dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepisów, o ile w dokumentach nie 
postanowiono inaczej. Mogą być również stosowane inne odpowiednie normy i przepisy 
zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania, pod warunkiem wcześniej ich 
akceptacji przez Zamawiającego. 

3.3.14 NAZWY  I  KODY  ROBÓT  BUDOWLANYCH  OBJĘTYCH  PRZEDMIOTEM  ZAMÓWIENIA 

Lp. 
 

Nazwa 
 

Grupa robót 
 

Klasa robót 
 

Kategoria robot 
 

1 Roboty w zakresie instalacji 
elektrycznych 453 4531 45310000-3 

2 Roboty  budowlane  w  zakresie  linii  
napowietrznych 452 4523 45232210-7 

3 Kładzenie  kabli 453 4531 45314300-4 

4 Instalowanie  zewnętrznego  sprzętu 
oświetleniowego    453 4531 45316100-6 

5 Instalowanie  drogowego  sprzętu 
oświetleniowego    453 4531 45316110-9 

6 Instalowanie  rozdzielnic  
elektrycznych 453 4531 45315700-5 

 

3.4 MATERIAŁY 

3.4.1 WYMAGANIA  OGÓLNE. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania winny być podane w 
części ogólnej specyfikacji technicznej 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodne z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej i Warunkami ogólnymi dotyczącymi materiałów podanymi w Specyfikacji ST 00.00: 
Wymagania ogólne. 
Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera budowy o proponowanych źródłach otrzymania 
materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. Wyroby i materiały producentów krajowych lub 
zagranicznych powinny posiadacz aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności 
uprawniające do stosowania w Polsce. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacji ST 00.00: 
„Wymagania ogólne” przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera budowy o swoim wyborze 
najszybciej jak to możliwe przed użyciem materiału, albo w okresie ustalonym przez Inżyniera 
budowy. W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien 
przedstawić do akceptacji Inżyniera budowy materiał z innego źródła. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inżyniera budowy. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem za wykonana prace. 
Zaprojektowane materiały i osprzęt zostały wyspecyfikowane w dokumentacji projektowej, poniżej 
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podano dodatkowe wymagania dla materiałów, wyrobów i urządzeń: 
 Ustoje i fundamenty – fundamenty prefabrykowane pod słupy oświetleniowe, szafki 

energetyczne. Ogólne wymagania dotyczące fundamentów określone w PN-80/B-03322. Zaleca 
się stosowanie fundamentów i elementów ustojowych typowych ujętych w tabeli montażowej 
zamieszczonych w projektach. 

 Konstrukcje wsporcze – konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych 
powinny wytrzymywać siły pochodzące od zawieszonych przewodów, uzbrojenia i parcia wiatru. 
Ich budowa powinna być taka, aby w żadnym miejscu naprężenia materiału nie przekraczały 
dopuszczalnych naprężeń zwykłych, a dla warunków pracy zakłóceniowej lub montażowej - 
dopuszczalnych naprężeń zwiększonych. 

 Słupy – słupy powinny przenosić siły wynikające z obciążeń urządzeniami oświetleniowymi oraz 
od obciążeń uwzględniających lokalizację w strefach klimatycznych Polski zgodnie z PN-B-
02011 i PN-B-02013. Stosowane żerdzie typu ŻN-10/200 , ŻN-12/200 oraz E-10,5/6, E-10,5/10. 
Zastosowanie innych słupów jest możliwe po uprzednim uzgodnieniu z Inwestorem oraz 
odpowiednim terenowo Zakładem Energetycznym. Słupy oświetleniowe powinny być 
wyposażone w zacisk uziemiający. 

 Wysięgniki – Kształt i wymiary wysięgników powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 
Wysięgniki powinny być dostosowane do słupów i opraw oświetleniowych używanych do 
oświetlania dróg. W projekcie zastosowano wysięgniki jednoramienne typu WO-I i WO-II o 
długościach od 0,75 m do 2,0m. 

 Oprawa oświetleniowa –  Oprawa oświetleniowa do lamp sodowych powinna spełniać 
wymagania PN-E-06305 i PN-E-06314. W opracowaniu przyjęto oprawy typu OUS 150W. 
Napięcie zasilania 230V/50Hz. Klasa ochronności II wg PN-E-06300/03. Stopień ochrony układu 
optycznego IP-67 wg PN-E-08106. Stopień ochrony dla osprzętu elektrycznego IP-45 wg PN-E-
08106.  

 Źródła światła – Sodowe źródła światła do oświetlenia dróg powinny spełniać wymagania BN-
85/3061-29 i emitować strumień świetlny o minimalnej wartości 100 lm/W. W dokumentacji 
projektowej przyjęto źródła światła typu SON - T- 70 - 150 W 

 Szafa oświetleniowa – Jako szafy oświetleniowe wykorzystano rozdzielnice napowietrzne RS 
stacji transformatorowych, które należy rozbudować i przystosować do aktualnych potrzeb wg. 
dokumentacji projektowej. 

 Przewody do połączenia bezpiecznika z oprawą – Przewody do połączenia bezpiecznika z 
oprawą, powinny spełniać wymagania PN-E-90184. Należy stosować przewody o napięciu 
750V, wielożyłowe z żyłami miedzianymi o przekroju żył nie mniejszym niż 2,5 mm2 i izolacji 
polwinitowej. 

 Wkładki bezpiecznikowe –  Wkładki bezpiecznikowe montowane na przewodach linii 
oświetleniowej powinny spełniać wymagania PN-E-06160/10. W projekcie zastosowano zaciski 
izolacyjne odgałęźno- bezpiecznikowe typu SV 19.2511 

 Osprzęt – Osprzęt przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych 
powinien spełniać wymagania PN-91/E-06400.01. Osprzęt powinien wykazywać się 
wytrzymałością mechaniczną nie mniejszą niż część linii z którą współpracuje oraz powinien być 
odporny na wpływy atmosferyczne i korozję zgodnie z PN-93/E-04500. Części osprzętu 
przewodzące prąd powinny być wykonane z materiałów mających przewodność elektryczną 
zbliżoną do przewodności przewodów roboczych oraz powinny mieć zapewnioną dostatecznie 
dużą powierzchnię styku i dokładność połączenia z przewodem lub innymi częściami 
przewodzącymi prąd, ponadto powinny być zabezpieczone przed możliwością powstawania 
korozji elektrolitycznej. Ponadto do budowy linii należy stosować osprzęt nie powodujący 
nadmiernego powstawania strat energii. 

 Przewody – W elektroenergetycznych liniach napowietrznych niskiego napięcia powinny być 
stosowane przewody z materiałów o dostatecznej wytrzymałości na rozciąganie i dostatecznej 
odporności na wpływy atmosferyczne i chemiczne. W opracowaniu stosowano przewody w 
izolacji z polietylenu usieciowanego odpornego na rozprzestrzenienie płomienia typu AsXSn o 
przekroju 2 x 25 mm2, oraz AsXSn 2x 35 mm2 spełniające wymagania ZN-94/MP-13-K2108. 

 Odgromniki – Do ochrony odgromowej linii należy stosować odgromniki zaworowe o napięciu 
roboczym 0,5 kV i znamionowym prądzie wyładowczym 5 kA PN-IEC99-4:1993. Dla przewodów 
samonośnych należy stosować ograniczniki przepięć typu GXO 0,66/ 5. 

 Uziomy – Do wykonywania uziomów prętowych należy stosować pręty stalowe miedziowane φ 
16 wg. PN-75/H-93200. Do wykonywania uziomów powierzchniowych stosować bednarkę 
stalową ocynkowaną wg PN-76/H-92325. 

 Kable elektroenergetyczne SN: wielożyłowe lub  jednożyłowe z żyłami aluminiowymi / 
miedzianymi o izolacji i powłoce polwinitowej PN-93/E-90401. Przy budowie linii kablowych 
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należy stosować zgodne z dokumentacja projektowa kable typu: HAKnFty, XUHAKXs o 
napięciu znamionowym 20 kV, 

 Kable elektroenergetyczne n/N: wielożyłowe z żyłami aluminiowymi / miedzianymi o izolacji i 
powłoce polwinitowej PN-93/E-90401. Przy budowie linii kablowych należy stosować zgodne z 
dokumentacja projektowa kable typu: YAKY o napięciu znamionowym 1 kV, 

 Przewody elektroenergetyczne do układania na stałe, o izolacji i powłoce poliwinylowej, 
okrągłe, na napięcie znamionowe 450/750 V; PN-87/E-90056, 

 Rury ochronne z polietylenu wysokiej gęstości, do układania kabli w trudnych warunkach 
terenowych, zalecane do wykonywania przepychów i przewiertów, gładkościenne ze złączką 
kielichowa; ZN-96/TP S.A.-018, 

 rury ochronne z polietylenu wysokiej gęstości, karbowana warstwą zewnętrzną i gładka warstwa 
wewnętrzną, zamknięta konstrukcja ścianki zapewniająca rurze bardzo wysoka sztywność 
obwodowa, stosowane na przepusty pod drogami i ulicami, skrzyżowania z innymi sieciami, 
łączone złączkami zewnętrznymi; ZN-96/TP S.A.-016, 

 rury osłonowe PCV typu DVK wg norm PN-C-89222 i PN-EN 1452-3, 
 Szafki energetyczne S1÷S3 wyposażenie wg dyspozycji podanej w dokumentacji projektowej: 

wg PN-92/E-08106 (IEC 529), IEC 947, 2 ICS, IEC 947.4; 1990, PN-EN-50020, PN-87/E-05110, 
 Latarnie z oprawami ulicznymi i naświetlaczami (reflektorami) sodowymi o mocach 70÷250W, na 

słupach o wys. 9m, z fundamentami prefabrykowanymi. 
 Linie kablowe - do zasypywania rowów kablowych może być użyty grunt wydobyty z tego 

samego wykopu, nie zamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak: kamienie, gruz, odpadki 
budowlane itp.. Do wykonania podsypki na dnie rowu kablowego oraz nasypania warstwy 
piasku na ułożonym w rowie kablu użyć piasku odpowiadającego wymaganiom PN-B-
11113:1996, 

 Folia – folia z tworzywa sztucznego do oznakowania trasy kabli – kalandrowa z 
uplastycznionego PCV, barwy czerwonej – dla kabli SN, niebieskiej – dla kabli n/N, grubości 
min. 0.5 mm, gat. I, szerokości dopasowanej do ilości kabli w wykopie, jednak nie mniejszej niż 
200 mm, wg BN-68/6353-03, 

 Oznaczniki – trwałe oznaczniki trasy kabla tj. słupki betonowe i opaski kablowe, 

3.4.2 WYKAZ  PODSTAWOWYCH  MATERIAŁÓW. 

Linia  napowietrzna SN-15kV 
a) przewód AFL-6 1x35mm2  

 wykonawca dostarcza atest  i  zaświadczenie o jakości.  
b) Słupy betonowe typu ZN – E o wysokości i wytrzymałości podanej na planach 

 wykonawca dostarcza atest  i  zaświadczenie o jakości.  
c) Elementy  ustojowe  słupą 

 wykonawca dostarcza zaświadczenie o jakości. 
d) Konstrukcje  metalowe 

 wykonawca dostarcza zaświadczenie o jakości. 
e) Izolacja pełnopniowa – izolatory LWP-8/24 

 wykonawca dostarcza atest  i  zaświadczenie o jakości. 
 

Linia kablowa SN-15kV 
f) Kabel  energetyczny  20kV  typu  HAKnFty,  XUHAKX 

 wykonawca dostarcza atest  i  zaświadczenie o jakości.  
g) Przepusty  kablowe  z  rury  ab Arrot  typu  DVK,  SRS  i  PS, 

 wykonawca dostarcza atest  i  zaświadczenie o jakości.  
h) Mufy  i  głowice  kablowe 

 wykonawca dostarcza atest  i  zaświadczenie o jakości. 
 

Linia kablowa n/N. 
i) Kabel  energetyczny  1kV  typu  YAKY 

 wykonawca dostarcza atest  i  zaświadczenie o jakości.  
j) Przepusty  kablowe  z  rury  ab Arrot  typu  DVK,  SRS  i  PS, 

 wykonawca dostarcza atest  i  zaświadczenie o jakości.  
k) Mufy  i  głowice  kablowe 

 wykonawca dostarcza atest  i  zaświadczenie o jakości. 
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Linia  napowietrzna  n/N  oświetlenia  terenu. 
l) Słupy  betonowe  wirowane  E-10/6, E-10/10 i żelbetowe  ŻN-10 

 wykonawca dostarcza atest  i  zaświadczenie o jakości.  
m) Przewód  typ  AsXSn 4x35mm2  i  AsXSn 2x35mm2 ,  AL 1x35mm2  i AL 1x25mm2 

 wykonawca dostarcza atest  i  zaświadczenie o jakości.  
n) Ograniczniki przepięć na linię z przewodami gołymi typu AL 

Ograniczniki przepięć na linię z przewodami izolowanymi typu AsXSn 
 wykonawca dostarcza zaświadczenie o jakości.  

o) Oprawy oświetlenia ulicznego – sodowe o mocy 150W 
 wykonawca dostarcza zaświadczenie o jakości. 

p) Aparatura  pomiarowo – sterownicza  do  zabudowy   
 wykonawca dostarcza zaświadczenie o jakości.  

q) Skrzynia SO – skrzynia oświetleniowa 
 wykonawca dostarcza zaświadczenie o jakości.  

3.4.3 ŹRÓDŁA  UZYSKANIA  MATERIAŁÓW 

Materiały przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszą pochodzić od takich wytwórców 
i producentów, aby w sposób ciągły spełniały wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji 
projektowej. 

3.4.4 WARIANTOWE  STOSOWANIE  MATERIAŁÓW 

Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiałów w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi zamawiającego o swoim 
zamierzeniu, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału lub w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniony bez zgody Zamawiającego. 

3.4.5 POZYSKIWANIE  MATERIAŁÓW  MIEJSCOWYCH 

Dokumentacja projektowa nie przewiduje pozyskiwania materiałów miejscowych dla robót. 

3.4.6 ODBIÓR  MATERIAŁÓW  NA  BUDOWIE. 

Materiały na budowę należy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i 
protokołami odbioru technicznego. 
Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem: zgodności z 
dokumentacja projektowa oraz kompletności i zgodności z danymi producenta. 
W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości, co do jakości materiałów, należy przed ich 
wbudowaniem poddać je badaniom określonym przez Inżyniera budowy. 

3.4.7 PRZECHOWYWANIE  I  SKŁADOWANIE  MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do ich wbudowania były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót. Miejsca 
czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem 
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny być składowane zgodnie z zaleceniami producentów, 
w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się ich właściwości 
technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. 
Należy zachować wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Materiały takie jak: 
kable, przewody, osprzęt, szafki energetyczne, źródła światła, oprawy oświetleniowe, tabliczki 
bezpiecznikowe itp. należy przechowywać jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, 
to jest zamkniętych, przewietrzanych i suchych. 
Rury na przepusty kablowe należy składować w wiązkach w pozycji leżącej. 
Kable w czasie składowania powinny znajdować sie na bębnach. Dopuszcza się składowanie 
krótkich odcinków w kręgach. Bębny powinny być ułożone na krawędziach tarczy a kręgi ułożone 
poziomo. Piasek należy składować w pryzmach na placu budowy. 
Przy składowaniu materiałów należy zachować wymagania w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. 
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3.5 SPRZĘT 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, warunkach umowy.  
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 
sprzętu itp. 
Wykonawca powinien używać tylko takiego sprzętu i maszyn które gwarantują właściwą realizację 
robót. Sprzęt musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Do obsługi sprzętu powinni być zatrudnieni pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje i staż 
pracy. 
Wykonawca przystępujący do budowy niniejszych instalacji elektrycznych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu: 
 koparki przedsiębierna o pojemności łyżki min 0,25m3 – do robót budowlanych, 
 urządzenia wiertniczego  /świder/  – do robót budowlanych, 
 dźwigu samojezdnego, 
 samochodu skrzyniowego, 
 przyczepy dłużycowej, 
 samochodu dostawczego, 
 samochodu samowyładowczego, 
 przyczepy do przewożenia kabli, 
 spawarki transformatorowej, 
 zagęszczarki wibracyjnej spalinowej. 
 do robót wykończeniowych: standardowego zestawu elektronarzędzi.  
 do robót montażowych zestawu specjalistycznych narzędzi i elektronarzędzi z uwzględnieniem 

najnowszych rozwiązań technicznych  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymany w 
dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska, 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami BHP. 

3.6 TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpływaj ą 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej i w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą 
spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie na bieżąco i na 
własny koszt usuwać wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych i dojazdach do budowy.  
Wykonawca przystępujący do wykonania budowy niniejszych instalacji elektrycznych powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu: 
 koparki przedsiębierna o pojemności łyżki min 0,25m3 – do robót budowlanych, 
 urządzenia wiertniczego  /świder/  – do robót budowlanych, 
 dźwigu samojezdnego, 
 samochodu skrzyniowego, 
 przyczepy dłużycowej, 
 samochodu dostawczego, 
 samochodu samowyładowczego, 
 przyczepy do przewożenia kabli, 

Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów i 
urządzeń niezbędnych do wykonania robót. W czasie transportu należy zabezpieczyć materiały i 
urządzenia przed przemieszczeniami w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu oraz zgodnie z 
przepisami BHP i ruchu drogowego. 
Zaleca się dostarczanie materiałów i urządzeń na stanowisko montażu, bezpośrednio przed 
montażem w celu uniknięcia dodatkowego transportu z magazynu budowy.  
 



Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych 

 

14 

3.7 WYKONYWANIE  ROBÓT 

3.7.1 OGÓLNE  ZASADY  I  WARUNKI  WYKONYWANIA  ROBÓT. 

Ogólne zasady i warunki wykonywania robót, winny być podane w części ogólnej specyfikacji 
technicznej 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę 
w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości 
przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich prawidłowość. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi budowy do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty elektroenergetyczne. 
Budowa instalacji elektrycznych i oświetleniowych winna być realizowana w następującej kolejności: 
 geodezyjne wytyczenie tras kablowych i usytuowania słupów, latarń oświetleniowych i szafek 

energetycznych, 
 roboty ziemne, 
 ułożenie rur, ustawienie fundamentów: słupów i szafek energetycznych, 
 ułożenie kabli i uziomów powierzchniowych, 
 montaż słupów, latarń 
 montaż przewodów linii napowietrznych, 
 montaż wysięgników, opraw, 
 montaż szafek energetycznych, 
 montaż osprzętu i podłączenie przewodów, kabli, uziomów, 
 próby montażowe, 
 zasypanie rowów, 
 odtworzenie nawierzchni. 

3.7.2 ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE 

Zgłosić z wyprzedzeniem fakt przystąpienia do robót, powiadamiając inwestora, inspektora nadzoru, 
właścicieli gruntów, wszystkie instytucje opiniujące i uzgadniające projekt a także posiadające swoje 
urządzenia w rejonie prowadzonych prac, uczestników procesu budowlanego wymaganych przez 
prawo budowlane.  
Ustalić z władzami administracyjnymi zakres i termin prowadzenia robót w celu ograniczenia strat 
i zakłóceń lokalnych odnośnie: ustalenia dróg dojazdowych i miejsc składowania materiałów, 
niedopuszczenia do zbędnego zajmowania terenu oraz zmniejszenia uciążliwości dla mieszkańców. 
Przedstawić w  odpowiedniej komórce wydziału komunikacji, szkic lub jeśli to będzie wymagane - 
projekt organizacji ruchu drogowego podczas prowadzenia praz w obrębie pasa drogowego. 
Zgłosić z wyprzedzeniem fakt przystąpienia do robót w odpowiednim Zakładzie Energetycznym (lub  
w Rejonie Energetycznym), 
Przed przystąpieniem do prac należy: zorganizować nadzór inwestorski (Inspektor Nadzoru – 
Inżynier budowy); przygotować miejsca pracy oraz ustalić czynności wymagające wydanie poleceń 
na prace. 
Przed wykopaniem rowów kablowych powinno być wykonane przez odpowiednie służby geodezyjne 
trasowanie: linii kablowych, wytyczenie usytuowania słupów,  latarń oświetleniowych i szafek 
energetycznych. 
Za zgodą Inspektora  Nadzoru trasowanie powyższe może przeprowadzić przedsiębiorstwo 
wykonawcze mające uprawnionego geodetę. 

3.7.3 ROBOTY  ZIEMNE. 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów pod fundamenty, Wykonawca ma obowiązek 
sprawdzenia: 
 lokalizacji, 
 warunków geologiczno-wodnych, 
 uzbrojenia podziemnego terenu. 
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Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od głębokości wykopu, 
ukształtowania terenu oraz rodzaju warunków gruntowych. 
Ich ewentualna obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem się gruntu powinny odpowiadać 
wymaganiom normy BN-83/8836-02. 
Wykopy należy wykonywać w sposób nie powodujący naruszenia naturalnej struktury dna 
wykopu i zgodnie z normą PN-B-06050. 
Zaleca się wykonywanie kompletnych odcinków linii napowietrznej i kablowej, z wykopaniem i 
zasypaniem wykopów tego samego dnia, chyba że teren wykopów będzie ogrodzony i 
zabezpieczony przed dostępem dzieci. 
Ponadto  należy: 
 roboty należy realizować zgodnie z dokumentacją projektową, projektem organizacji robót oraz 

PN- 68/B-06050 oraz innymi związanymi, obowiązującymi Polskimi Normami  
 Wykonawca ma obowiązek takiego i wykonania wykopów i nasypów, aby powierzchni gruntu 

nadać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie  
 wykopy winny być wykonywane bezpośrednio przed realizacją następnych robót, 
 prace ziemnie, wykopy wykonywać po uprzednim wytyczeniu stanowisk przez służbę 

geodezyjną i wskazaniu położenia instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w 
bezpośrednim zasięgu prowadzonych robót,  

 wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: energetyczne, 
gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne, powinno być 
poprzedzone określeniem przez Kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej mogą być 
one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót.  

 zasypanie wykopów gruntem uprzednio wydobytym, bez odpadków budowlanych i 
zanieczyszczeń, zagęszczanie warstwami co 30cm  

 niezbędne odstępstwa od dokumentacji technicznej powinny być uzasadnione zapisem e 
dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny  

3.7.4 DEMONTAŻ  INSTALACJI  ELEKRTYCZNYCH – LINII. 

Wykonawca ma obowiązek wykonania demontażu instalacji elektrycznych – linii w taki sposób , aby 
elementy linii demontowanych  nie zostały zniszczone i znajdowały się w stanie poprzedzającym ich 
demontaż. W przypadku niemożności  zdemontowania elementów bez ich uszkodzenia, Wykonawca 
powinien powiadomić o tym Kierownika Projektu i uzyskać od niego zgodę na ich uszkodzenie lub 
zniszczenie. W szczególnych przypadkach,  Wykonawca może pozostawić elementy konstrukcji bez 
demontażu o ile uzyska na to zgodę Kierownika  Projektu. Wszelkie wykopy związane z 
demontażem słupów powinny być zasypane gruntem zagęszczonym  warstwami co 20cm  
wyrównane do poziomu istniejącego terenu. Wykonawca zobowiązany jest do  przekazania 
nieodpłatnie, wszystkich materiałów pochodzących z demontażu, Właścicielowi instalacji – linii, który  
odbioru dokonuje na Terenie Budowy. 

3.7.5 UKŁADANIE  KABLA. 

Układanie kabli wykonać zgodnie z norma N SEP-E-004. 
Kable należy układać na dnie rowów kablowych, jeżeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie z 
piasku grubości minimum 10 cm i przykryć je warstwa piasku o tej samej grubości. Na warstwę 
piasku należy nasypać warstwę gruntu rodzimego grubości 15 cm, przykryć folia ostrzegawcza z 
tworzywa sztucznego w kolorze, czerwonym – kable SN, niebieskim – kable n/N, i zasypać gruntem. 
Zaleca się: układanie kabli niezwłocznie po wykopaniu rowu kablowego, doprowadzenie do 
szybkiego odbioru robót ulęgających zakryciu i możliwie szybkie zasypanie rowu kablowego. 
Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż 0°C dla kabli o izolacji i 
powłoce z tworzyw sztucznych. 
Przy układaniu kable można zginać tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia 
powinien być możliwie duży, nie mniejszy niż 10-krotna zewnętrzna średnica kabla. 
W miejscu skrzyżowania układanego kabla z istniejącym lub projektowanym uzbrojeniem 
podziemnym terenu, korzeniami drzew, kabel należy zabezpieczyć rurami ochronnymi PVC o 
średnicy 110 mm. W jednej rurze powinien być ułożony tylko jeden kabel. Wprowadzenia i 
wyprowadzenia powinny być uszczelnione. Zaleca się wykonanie uszczelnień z materiałów 
włóknistych, np. sznura konopnego lub pianki uszczelniającej. 
Rura ochronna założona na kablu powinna wystawać minimum 0,50 m po obu stronach 
krzyżowanego uzbrojenia podziemnego. 
Kable w rowie powinny być ułożone w jednej warstwie, faliście z zapasem od 1 do 3 % długości 
rowu, wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. 
Głębokość wykonania przepychu pod ulicą, drogą powinna wynosić min. 1m: od górnej 
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powierzchni drogi do górnej powierzchni rury ochronnej. Głębokość rowu kablowego pod dnem rowu 
odwadniającego drogę powinna być taka, aby górna powierzchnia rury ochronnej oddalona była od 
dna rowu odwadniającego drogę minimum 0,5m. 
Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki 
rozmieszczone w odstępach nie większych niz 10 m oraz przy: mufach, w miejscach skrzyżowania z 
istniejącym uzbrojeniem podziemnym terenu i przy wejściu do przepustów. 
Na oznaczniku należy umieścić trwałe napisy zawierające, co najmniej: 
 symbol i numer ewidencyjny linii, 
 oznaczenie kabla wg normy, 
 znak użytkownika, 
 rok ułożenia kabla. 
Przy układaniu kabli, przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z innymi obiektami podziemnymi, należy 
zachowywać minimalne odległości od innych sieci i urządzeń podziemnych, określone w normie 
N SEP-E-004. 

3.7.6 MONTAŻ  OSPRZETU. 

Do łączenia i zakończenia kabli należy stosować osprzęt kablowy spełniający wymagania PN-90/E- 
06401/01 do 03. Połączenia i zakończenia kabli należy wykonywać w warunkach ograniczających 
możliwości niekorzystnego oddziaływania czynników zewnętrznych na izolacje kabli oraz 
montowanych połączeń i zakończeń. 

3.7.7 MONTAŻ  FUNDAMENTÓW  PREFABRYKOWANYCH  I  SZAFEK. 

Pod fundamenty prefabrykowane dla szafek energetycznych i słupów oświetleniowych, zaleca się 
ręczne wykonywanie wykopów wąskoprzestrzennych. Ich obudowa i zabezpieczenie przed 
osypywaniem powinno odpowiadać wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy wykonane powinny być 
bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050. 
Montaż fundamentów wykonać zgodnie z wytycznymi montażu dla konkretnego fundamentu. Przed 
montażem należy zabezpieczyć antykorozyjne elementy betonowe fundamentu. 
Przed zasypaniem wykopu, należy sprawdzić rzędne posadowienia, stan zabezpieczenia 
antykorozyjnego ścianek i poziom górnej powierzchni. Wykop należy zasypywać ziemia bez kamieni 
ubijając ja warstwami, co 20cm. Stopień zagęszczenia gruntu minimum 0,85 według BN-88/8932-01. 
Szafki należy zamocować na fundamentach według instrukcji montażu dostarczonej przez 
Producenta. 
Instrukcja powinna zawierac wskazówki dotyczące montażu i kolejności wykonywanych robót, a 
mianowicie: 
 montaż fundamentu, 
 ustawienie i zamontowanie szafek, 
 wykonanie instalacji ochrony przeciwporażeniowej, 
 podłączenie do szafek kabli zasilających i sterowniczych, 
 zasypanie wykopu i roboty wykończeniowe. 

3.7.8 MONTAŻ LINII. 

Podstawę wytyczenia trasy instalacji elektrycznych – linii stanowi Dokumentacja Projektowa. Trasę 
określoną w Dokumentacji  Projektowej należy odtworzyć w terenie przed przystąpieniem do 
budowy. 

3.7.9 MONTAŻ  FUNDAMENTÓW  PREFABRYKOWANYCH. 

Montaż fundamentów należy wykonać zgodnie z wytycznymi montażu dla konkretnego fundamentu 
zamieszczonymi w Dokumentacji Projektowej. 
Fundament prefabrykowany powinien być ustawiony na 10 cm warstwie betonu B10. Przed 
przystąpieniem do zasypania fundamentu, należy sprawdzić rzędne posadowienia, stan 
zabezpieczenia antykorozyjnego ścianek i poziom górnej powierzchni, do której przytwierdzona jest 
płyta mocująca. 
Zasypywanie fundamentów gruntem warstwami co 20 cm. Stopień zagęszczenia gruntu 
powinien wynosić minimum 0,85 według PN-S-02205. 
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3.7.10 MONTAŻ SŁUPÓW. 

Słupy należy montować zgodnie z instrukcją montażu wydaną przez ich producenta. Przed 
przystąpieniem do ustawiania słupów na fundamentach, należy sprawdzić stan powierzchni styków 
elementów mocujących. Wszystkie powierzchnie powinny być czyste, bez lodu i innych podobnych 
zanieczyszczeń.  
Podczas montażu, Wykonawca powinien zadbać, aby nie wystąpiło odkształcenie lub zniszczenie 
poszczególnych elementów. Gwint stalowych śrub kotwiących należy pokryć warstwą smaru 
charakteryzującego się dużą wytrzymałością na pełzanie i umożliwiającego smarowanie na zimno 
lub gorąco. Smar powinien zapewnić ochronę gwintu przez okres nie krótszy niż 18 miesięcy. 
Nakrętki mocujące stopę słupa z fundamentem powinny być dokręcane dwustopniowo oraz 
zabezpieczone przed odkręcaniem i przed korozją. W miejscach, gdzie stykają się powierzchnie 
różnych metali, należy zastosować środki zabezpieczające przed wystąpieniem korozji galwanicznej. 
Słupy tak ustawiać aby wnęka znajdowała się od strony chodnika a przy jego braku, od strony 
przeciwnej niż nadjeżdżające pojazdy, oraz nie powinna być położona niżej niż 30 cm od 
powierzchni chodnika lub gruntu. W przypadku montowania słupów betonowych lub 
strunobetonowych należy montować je na podłożu wyrównanym w pozycji poziomej. W zależności 
od warunków pracy i rodzaju , słupy w ich części podziemnej należy wyposażyć w belki ustojowe. 
Połączenia stalowe elementów ustojowych powinny być chronione przed korozją przez malowanie 
lakierem asfaltowym i spełniać wymagania PN-85/B-01805 oraz PN-91/B-01813.  
Posadowienie słupów powinno być zabezpieczone przed korozja do wysokości co najmniej 0,2m 
nad poziomem gruntu w przypadku gruntu działającego korozyjnie. Beton należy zabezpieczyć 
lakierem asfaltowym spełniającym wymagania normy BN-78/6114-32[7].Należy przestrzegać 
właściwego usytuowania słupów wzdłuż osi linii i jej stałych punktów zachowując podane niżej 
tolerancje. Tolerancje mogą być stosowane pod warunkiem nieprzekroczenia maksymalnych 
rozpiętości i załomów linii: 
 przesunięcie wzdłuż trasy linii słupa nie może spowodować przekroczenia rozpiętości krytycznej  

przęsła - zaleca się by różnica długości sąsiadujących przęseł nie przekroczyła 20% przęsła  
dłuższego, 

 słupy narożne, krańcowe, powinny być ustawione w miejscach określonych Dokumentacją  
Projektową, kąt załomu osi linii powinien spełniać warunki określone Dokumentacją Projektową. 

Słupy ustawione na stanowiskach powinny spełniać wymagania: 
 słupy powinny stać pionowo, z tym, ze dopuszczalne odchylenie wierzchołka słupa, w 

każdym  kierunku od osi pionowej może być : r < 2h/300  gdzie h - nadziemna wysokość 
słupa, 

 słupy powinny być ustawione w taki sposób, aby poprzecznik słupa narożnego pokrywał się  
z dwusieczna kata załomu linii, tolerancja odchylenia końca pop rzecznika wynosiła: t<b/50 
gdzie b- długość poprzecznika od osi pionowej słupa 

Na słupach należy umieścić w widocznym miejscu na wysokości 1,5 - 2m nad ziemia tablice 
ostrzegawcze  wg normy PN-74/E-08501[8]. 
Stawianie słupów powinno odbywać się za pomocą sprzętu mechanicznego przestrzegając zasad 
określonych w „Instrukcji bezpiecznej pracy w energetyce”. 

3.7.11 MOTAŻ  PRZEWODÓW. 

Rozwijanie i montaż przewodów należy prowadzić w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie 
mechaniczne. Do rozwijania przewodów zaleca się stosować urządzenia wciągarkowo - hamujące. 
W czasie budowy należy przestrzegać zasad : 

 powierzchnie styków przewodów przewodzących prąd muszą być dobrze oczyszczone, 
 powierzchnie styku powinny być duże, 
 należy stosować właściwy osprzęt łączeniowy, 
 połączenia muszą być mocne, 
 połączenia muszą być zabezpieczone przed korozja wazeliną bezkwasową a w ziemi 

lakierem  bitumicznym i taśmami 
Przed rozpoczęciem naprężania przewodów słupy oporowe należy zabezpieczyć odciągami przed 
uszkodzeniem lub zaplanować taką kolejność naprężania ,aby uniemożliwić przekroczenie 2/3 
całkowitego  jednostronnego naciągu przewodów. Naprężenie i regulacje zwisów należy 
rozpoczynać od przewodów  położonych najwyżej i w ten sposób, aby wywołać jak najmniejsze siły 
skręcające słupy. Na słupach z odciągowym zawieszeniem należy unikać zbędnego przecinania 
przewodów w mostkach. W przypadku  pojedynczego zawieszenia odciągowego przewodów (00) na 
izolatorach stojących montaż należy wykonać : 
 przewód należy zamocować za pomocą pętli nałożonej na szyjkę izolatora równej 2 średnicom  

główki izolatora, 



Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych 

 

18 

 nad izolatorem należy wykonać mostek jako połączenie końców przewodów obu sekcji za 
pomocą  złączki 

W przypadku pojedynczego zawieszenia przelotowego przewodów na izolatorach stojących (00) 
przewód  należy zawiesić na izolatorze od strony słupa i przymocować za pomocą uchwytów 
przelotowych lub za  pomocą objemki. 
W przypadku pojedynczego zawieszenia (00; 10) na słupie narożnym przewód usytuować tak, aby 
naciskał  na izolator. 
W przypadku zawieszenia bezpiecznego na jednym izolatorze (10) na słupie przelotowym przewód 
należy  usytuować na izolatorze po stronie zewnętrznej a przewód zabezpieczający po stronie 
wewnętrznej. 
Łączenie przewodów powinno być wykonane przy zachowaniu następujących wymagań: 
 w przęśle nie powinno być więcej niż jedno połączenie na każdym przewodzie , 
 połączenie przewodów należy wykonywać za pomocą złączek przewidzianych do danego typu  i 

przekroju przewodów oraz napięcia linii. 

3.7.12 MONTAŻ  WYSIĘGNIKÓW. 

Wysięgniki należy montować na słupach stojących zgodnie instrukcją montażu wydaną przez ich 
producenta. 
Część pionową wysięgnika należy wsunąć do oporu w rurę znajdującą się w górnej części słupa 
oświetleniowego , lub przymocować do bocznej powierzchni słupa . Po ustawieniu, należy go 
unieruchomić .Pion wysięgnika należy ustalać pod obciążeniem oprawą oświetleniową lub ciężarem 
równym jej ciężarowi. 
Wysięgniki w stosunku do osi jezdni lub stycznej do osi (w przypadku gdy jezdnia jest w łuku) 
powinny być ustawione pod kątem 90°. 

3.7.13 MONTAŻ  OPRAW  OŚWIETLENIOWYCH. 

Każdą oprawę z lampą przed zamontowaniem jej na słupie, należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej 
działanie. 
Oprawy oświetleniowe z lampami należy montować po ustawieniu słupów oświetleniowych z 
samochodu z platformą i balkonem. 
Lampy powinny być dostosowane do opraw oświetleniowych. 
Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod wpływem 
warunków atmosferycznych i parcia wiatru dla I strefy wiatrowej. 

3.7.14 MONTAŻ  PRZEWODÓW  DO  OPRAW. 

Przewody zasilające oprawy oświetleniowe należy zaciągać do słupów i wysięgników przed 
zamontowaniem opraw. Do każdej oprawy należy prowadzić po jednym trójżyłowym przewodzie. 
Przy prowadzeniu kilku przewodów, należy je razem powiązać w odstępach co jeden metr, na całej 
długości odcinka luźnego. 
O ile nie przewidziano inaczej w Dokumentacji Projektowej, przewody łączące oprawy oświetleniowe 
z tabliczkami bezpiecznikowymi słupa powinny posiadać żyły miedziane o przekroju nie mniejszym 
niż 2,5 mm2. 

3.7.15 MONTAŻ  OSPRZĘTU. 

Poprzeczniki i trzony izolatorów powinny być zabezpieczone przed korozją przez ocynkowanie na 
gorąco  zgodnie z normą PN-74/E-04500[9]. 
Izolatory na napięcie do 15kV montuje się w zasadzie na słupie leżącym Typy izolatorów można 
zmienić  jedynie po uzgodnieniu z projektantem. Zainstalowane na konstrukcji izolatory powinny 
spełniać  następujące wymagania: 
 powierzchnia izolatora powinna być czysta, 
 izolatory szpulowe mogą ulec pochyleniu, sworzeń powinien być zabezpieczony zawleczka, 

3.7.16 MONTAŻ  INSTALACJI  PRZECIWPRZEPIĘCIOWEJ. 

Słupy powinny być przystosowane do podłączenia stałej instalacji uziemiającej oraz wyposażone w 
odpowiedni zacisk do przyłączenia uziemienia czy przenośnych Widoczne części uziemień powinny 
być  zabezpieczone przed korozja i oznaczone. Przed zasypaniem uziomów należy sporządzić plany 
ich  rozmieszczenia z wymiarami. W celu ochrony przewodów przed skutkami przepięć 
atmosferycznych należy  stosować odgromniki zaworowe.  
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Odgromniki zaworowe należy: 
 Instalować na trasie linii napowietrznej n/N co 500m, na końcach linii napowietrznych n/N oraz  w 

miejscach przyłączenia do linii kablowej. 
 montować na konstrukcji słupa pionowo z dopuszczalnym odchyleniem od pionu nie 

przekraczającym trzech stopni, 
 ustawić bezpośrednio na uziemionej konstrukcji słupa i łączyć zacisk uziomowy podstawy 

dolnego  członu z uziomem. 
Uziemienie odgromników w liniach napowietrznych NN  należy wykonać jako wspólne z uziemieniem 
przewodu neutralnego. W przypadku zerowania odgromniki  zaworowe powinny chronić każdy 
przewód skrajny. Ochronę odgromowa należy wykonać zgodnie z  Zarządzeniem Ministra Górnictwa 
i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów  Budowlanych z 1969r[14]. 
Uziomy należy wykonać z prętów i kształtowników ocynkowanych. Wykopy zasypać gruntem 
zagęszczanym warstwami co 20cm. Stopień zagęszczania gruntu jak dla słupów. 
Wszystkie połączenia spawane i śrubowe w gruncie należy zabezpieczyć przed korozją lakierem 
asfaltowym nałożonym co najmniej dwukrotnie. Uziemienie ochronne należy wykonać zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Przemysłu z dnia 26.11.90r [13]. 

3.7.17 MONTAŻ  DODATKOWEJ  OCHRONY  PRZECIWPORAŻENIOWEJ. 

Jako ochronę przeciwporażeniową dodatkową zastosowano – Samoczynne Wyłączenie Zasilania 
zgodnie z PN-IEC 60364-41. Ochrona polega na połączeniu części przewodzących dostępnych z 
uziemionym przewodem ochronnym, powodującym w warunkach zakłóceniowych odłączenie 
zasilania. 
Układy sieciowe przyjęto: 
- Układ TN-C: dla linii kablowych n/N i kabli oświetleniowych, 
- Układ TN-S: dla zasilania - instalacji słupów oświetleniowych i opraw oświetleniowych poprzez 
tabliczki bezpiecznikowe w słupach. 
Przewody ochronne PE należy przyłączyć do zacisków specjalnie do tego przewidzianych. Rozdział 
przewodu PEN na PE i N w złączu bezpiecznikowym słupa - latarni. Należy wykonać uziemienie 
zacisków : PEN i PE w złączu bezpiecznikowym słupa – latarni na końcu obwodu oświetleniowego. 
Przewody uziemiające i uziomy należy zabezpieczyć przed korozja. Uziomy należy wykonać z 
płaskownika ocynkowanego. Wszystkie połączenia spawane i śrubowe w gruncie należy 
zabezpieczyć przed korozja lakierem asfaltowym nałożonym, co najmniej dwukrotnie. Stopień 
zagęszczania gruntu co najmniej jak dla wykopów pod słupy. 
Uziemienia powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-IEC 60364-54. Wartość rezystancji 
pojedynczego uziemienia nie powinna być większa niż 30Ω. 

3.7.18 ROBOTY  PRZY  CZYNNYCH  URZĄDZENIACH  ELEKTROENERGETYCZNYCH. 

Roboty przy czynnych urządzeniach elektroenergetycznych należy wykonywać, przestrzegając: 
 wyłączyć spod napięcia i uziemić urządzenia energetyczne, na których ma być wykonywana 

praca, lub które pozostają w pobliżu.  
 miejsce pracy wygrodzić , odpowiednio zabezpieczyć i oznakować.  
 prace na wysokości winni wykonywać pracownicy posiadający odpowiednie badania 

psychotechniczne i wyposażeni w sprzęt i środki zabezpieczające przed upadkiem.  
 ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu 

zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla 
zdrowia, lub życia ludzkiego.  

 opracować organizację ruchu w przypadku prowadzenia robót na skrzyżowaniu z drogami, lub w 
jej pasie.  

 ściśle stosować się do uzgodnień branżowych.  
 maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być 

montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać 
wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.  

 żurawie samojezdne, podnośniki samochodowe, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą 
zbliżać się na niebezpieczną odległość do napowietrznych lub kablowych linii 
elektroenergetycznych powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia.  
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3.8 KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 

3.8.1 KONTROLA  I  ZASADY  KONROLI  JAKOŚCI  I  ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót winny być podane w Specyfikacji ST: Wymagania ogólne. 
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość materiałów. Wykonawca 
musi przeprowadzać pomiary, próby z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej, specyfikacji robót oraz 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Minimalne 
wymagania, co do zakresu prób i ich częstotliwość są określone w normach i wytycznych. 
Pomiary i próby muszą być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania stosować można wytyczne krajowe lub inne procedury 
akceptowane przez Zamawiającego. Po wykonaniu pomiaru i prób wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki Zamawiającemu. Celem kontroli robót jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości 
wykonywanych robót. 
Wykonawca robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badan na budowie w celu wykazania, 
zgodności dostarczonych materiałów i realizacji robót z Dokumentacja Projektowa oraz 
wymaganiami Specyfikacji ST: Wymagania ogólne. 
Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera budowy o rodzaju i 
terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badan do 
akceptacji Inżyniera budowy. 
Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera budowy o zakończeniu każdej roboty zanikającej, 
którą może kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inżyniera budowy i 
Użytkownika. 

3.8.2 BADANIA  PRZED  PRZYSTAPIENIEM  DO  ROBÓT. 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o 
jakości lub atesty stosowanych materiałów. Do materiałów, których badania powinien przeprowadzić 
Wykonawca, należą materiały do wykonania fundamentów „na mokro” i ustojów słupów. 
Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, 
Inżynier może zwolnić go z potrzeby wykonania badań materiałów dla tych robót. Na żądanie 
Inspektora Nadzoru, należy dokonać testowania sprzętu posiadającego możliwość nastawienia 
mechanizmów regulacyjnych. W wyniku badań  testujących należy przedstawić Inspektorowi 
Nadzoru świadectwa cechowania. 

3.8.3 ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE,  ROBOTY  ZIEMNE. 

Sprawdzeniu podlega zgodność wykonania robót z dokumentacja projektowa: sprawdzenie 
lokalizacji szafek energetycznych, słupów oświetleniowych, wymiarów i zabezpieczenia ścian 
wykopu. 
- Wykopy pod fundamenty - sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopów, ich wymiary oraz ewentualne 

zabezpieczenie ścianek przed osypywaniem się ziemi. Wykopy powinny być tak wykonane, aby 
zapewnione było w nich ustawienie fundamentów lub ustojów, których lokalizacja i rzędne 
posadowienia były zgodne z dokumentacją projektową. 

- Fundamenty i ustoje - program badań powinien obejmować sprawdzenie kształtu i wymiarów, 
wyglądu zewnętrznego oraz wytrzymałości. Parametry te powinny być zgodne z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 [25] i PN-73/B-06281 
[29]. Ponadto należy sprawdzić usytuowanie fundamentów w planie i rzędne posadowienia. Po 
zasypaniu fundamentów lub wykonaniu ustojów ziemnych, należy sprawdzić stopień 
zagęszczenia gruntu, który powinien wynosić co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01 [32]. 

3.8.4 LINIE  NAPOWIETRZNE. 

Sprawdzenie i odbiór robót powinny być wykonane zgodnie z norma normy  PN-E-05100-1/1998  i  
jej  uzupełnieniem  N SEP-E-003  z  2003r.,   
W czasie wykonywania i po zakończeniu robót budowlanych sprawdzeniu i kontroli powinno 
podlegać: 
 głębokości zakopania słupów, 
 prawidłowość  doboru  i  zabudowy  ustojów, 
 zabezpieczenie  części  przyziemnych  słupów, 
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 prawidłowość  doboru  i  zabudowy  konstrukcji,  haków, izolacji, osprzętu, 
 głębokość  zakopania  bednarki  uziemienia,  połączenia  bednarki,  zabudowy  złączy, 
 zawieszenie  przewodów,  pionowe  i  poziome  odległości,  stopień  obostrzenia, 
Podczas montażu przewodów należy sprawdzić jakość połączeń zamontowanych izolatorów i 
osprzętu oraz przeprowadzić kontrolę wartości naprężeń zawieszanych przewodów. Naprężenia nie 
powinny przekraczać dopuszczalnych wartości normalnych (jeżeli przęsło linii nie podlega 
obostrzeniu albo podlega obostrzeniu 1 lub 2 stopnia) i zmniejszonych (przy 3 stopniu obostrzenia). 
Wartości tych naprężeń dla poszczególnych rodzajów przewodów i typów linii należy przyjąć z 
dokumentacji projektowej lub SST. W liniach o napięciu znamionowym 60 kV i wyższym należy 
sprawdzić zabezpieczenia przed skutkami drgań mechanicznych przewodów (wykonanie pętli 
tłumiących). Po wybudowaniu linii należy sprawdzić wysokości zawieszonych przewodów nad 
obiektami krzyżującymi. Przewody nie powinny być zawieszone niżej niż podano w p. 5.7 i 5.12 przy 
spełnieniu odpowiednich warunków, zamieszczonych w dokumentacji projektowej i PN-E-05100-
1/1998  i  jej  uzupełnieniem  N SEP-E-003  z  2003r. 
 Pomiar  rezystancji  uziemienia.  
Pomiar należy wykonać metodą  techniczną  zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 za pomocą 
induktorowego  miernika  do  pomiarów  uziemień,  z  wykorzystaniem  sond  pomocniczych,  
dokonując  odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości.  
Wartości rezystancji  uziemienia,  jakie  powinny posiadać instalacje elektryczney w celu spełnienia 
wymogów bezpieczeństwa,  możemy  znaleźć w normie PN-IEC 60364-4-4, PN-E-05100-1/1998  
oraz  N SEP-E-003  z  2003r 

3.8.5 LINIE  KABLOWE. 

Sprawdzenie i odbiór robót powinny być wykonane zgodnie z norma N SEP-E-004. 
W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych sprawdzeniu i kontroli powinno podlegać: 
 głębokości zakopania kabli, 
 grubości podsypki piaskowej pod i nad kablem, 
 odległości folii ochronnej od kabla, 
 stopień zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi, 
 ułożenie kabli w rowach kablowych. 
Pomiary należy wykonywać co 10m budowanej linii kablowej a uzyskane wyniki mogą być uznane za 
dobre, jeżeli odbiegają od założonych nie więcej niż 10 %. 
 Sprawdzenie ciągłości żył. 
Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy wykonywać przy użyciu 
przyrządów o napięciu nie przekraczającym 24 V. Wynik sprawdzenia należy uznać za dodatni, 
jeżeli poszczególne żyły nie maja przerw oraz jeśli poszczególne fazy na obu końcach linii są 
oznaczone identycznie. 
 Pomiar rezystancji izolacji. 
Pomiar należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niż 2,5kV, dokonując 
odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. Wynik należy uznać za dodatni, 
jeżeli rezystancja izolacji wynosi, co najmniej 0,75 dopuszczalnej wartości rezystancji izolacji kabli 
wykonanych wg PN-93/E-90401. 
 Próba napięciowa izolacji. 
Próbie napięciowej izolacji podlegają wszystkie linie kablowe. Dopuszcza się niewykonywanie próby 
napięciowej izolacji linii wykonanych kablami o napięciu znamionowym do 1kV. Próbę napięciową 
należy wykonać prądem stałym lub wyprostowanym. Wynik próby napięciowej izolacji należy uznać 
za dodatni, jeżeli: 
 izolacja każdej żyły wytrzyma przez 20 min, bez przeskoku, przebicia i bez objawów przebicia 

częściowego, napięcie probiercze o wartości równej 0,75 napięcia probierczego kabla wg PN-
93/E/90401. 

 wartość prądu upływu dla poszczególnych żył nie przekroczy 300 µA/km i nie wzrasta w czasie 
ostatnich 4 min. badania; w liniach od długości nie przekraczającej 300 m dopuszcza się wartość 
prądu upływu 100µA. 

3.8.6 SŁUPY  i  LATARNIE  OŚWIETLENIOWE. 

Elementy słupów oświetleniowych powinny być zgodne z Dokumentacja Projektowa i PN-90 I B-
03200. 
Słupy oświetleniowe, po ich montażu, podlegają sprawdzeniu pod katem: 
 dokładności ustawienia pionowego słupów, 
 jakości połączeń kabli i przewodów na tabliczce zaciskowej oraz na zaciskach oprawy, 
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 jakości połączeń śrubowych słupów i opraw, 
 stanu antykorozyjnej powłoki ochronnej wszystkich elementów. 
Słupy stalowe kratowe - słupy stalowe kratowe po ich zmontowaniu i ustawieniu, powinny spełniać 

wymagania PN-77/B-06200 [27]. 
W trakcie montażu należy sprawdzić zgodność z dokumentacją projektową i SST w zakresie: 
- zastosowania materiałów, 
- stanu antykorozyjnych powłok ochronnych konstrukcji i osprzętu, 
- dokładności wykonanych elementów, 
- kompletności elementów słupa, 
- prawidłowości układu geometrycznego elementów oraz dokładności zestawienia konstrukcji, 
- stanu i kompletności połączeń. 
Słupy żelbetowe i strunobetonowe - słupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlegają 

sprawdzeniu w zakresie: 
- lokalizacji, kompletności wyposażenia i prawidłowości montażu, 
- kompletności wyposażenia i prawidłowości montażu, 
- dokładności ustawienia słupów w pionie i kierunku - tolerancja wykonania wg p. 5.4, 
- stanu antykorozyjnych powłok ochronnych konstrukcji stalowych i osprzętu, 
- zgodności posadowienia z dokumentacją projektową. 
Zawieszenie przewodów - Podczas montażu przewodów należy sprawdzić jakość połączeń 

zamontowanych izolatorów i osprzętu oraz przeprowadzić kontrolę wartości naprężeń 
zawieszanych przewodów. Naprężenia nie powinny przekraczać dopuszczalnych wartości 
normalnych (jeżeli przęsło linii nie podlega obostrzeniu albo podlega obostrzeniu 1 lub 2 stopnia) 
i zmniejszonych (przy 3 stopniu obostrzenia). Wartości tych naprężeń dla poszczególnych 
rodzajów przewodów i typów linii należy przyjąć z dokumentacji projektowej lub SST. W liniach o 
napięciu znamionowym 60 kV i wyższym należy sprawdzić zabezpieczenia przed skutkami drgań 
mechanicznych przewodów (wykonanie pętli tłumiących). Po wybudowaniu linii należy sprawdzić 
wysokości zawieszonych przewodów nad obiektami krzyżującymi. Przewody nie powinny być 
zawieszone niżej niż podano w p. 5.7 i 5.12 przy spełnieniu odpowiednich warunków, 
zamieszczonych w dokumentacji projektowej i PN-75/E-05100 [5]. 

3.8.7 SZAFKI  ENERGETYCZNE. 

Przed zamontowaniem szafek, należy sprawdzić czy urządzenia lub ich części odpowiadają tym 
wymaganiom Dokumentacji Projektowej, których spełnienie może być stwierdzone bez użycia 
narzędzi i bez demontażu podzespołów. Sprawdzeniem należy objąć jakość wykonania i 
wykończenia, a zwłaszcza: 
 badanie wyłączników różnicowoprądowych, 
 ciągłość przewodów ochronnych i ich podłączenie do wszystkich metalowych elementów 

mogących znaleźć się pod napięciem, 
 jakość wykonania połączeń w obwodach głównych, pomocniczych i ochronnych, 
 jakość konstrukcji. 
Po zamontowaniu szafek na fundamentach należy sprawdzić: 
 jakość połączeń śrubowych pomiędzy podłożem a konstrukcja szafki, 
 stan powłok antykorozyjnych, 
 jakość połączeń kabli: zasilającego, odpływowych i sterowniczego, 
 zgodności opisów obwodów ze stanem faktycznym, 
 wyposażenia szafek w schematy połączeń dla Użytkownika. 

3.8.8 INSTALACJA  PRZECIWPORAŻENIOWA. 

Podczas wykonywania uziomów powierzchniowych należy wykonać pomiary głębokości ułożenia 
bednarki oraz sprawdzić stan połączeń spawanych a po jej zasypaniu, sprawdzić stopień 
zagęszczenia i rozplantowanie gruntu. Bednarka powinna być zakopana nie płycej niż 60cm. Stopień 
zagęszczenia gruntu - jak dla wykopów pod fundamenty. 
Po wykonaniu instalacji należy pomierzyć impedancje pętli zwarciowych. Wszystkie wyniki pomiarów 
należy zamieścić w protokole pomiarowym ochrony przeciwporażeniowej 

3.8.9 KONTROLA  W  TRAKCIE  MONTAZU. 

Urządzenia i aparaty elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiadać atest fabryczny 
lub świadectwo jakości wydane przez producenta. 
Kontrola i badania w trakcie robót: 
 sprawdzenie i badanie kabli po ułożeniu, przed zasypaniem, 
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 sprawdzenie przepustów kablowych, przed zasypaniem, 
 pomiary geodezyjne przed zasypaniem, 
 uziemienia ochronne przed zasypaniem. 
W czasie wykonywania robót należy wykonać czynności : 
- sprawdzenie lokalizacji, 
- sprawdzenie jakości połączeń zamontowanych izolatorów, 
- przeprowadzenie kontroli wartości naprężeń zawieszanych przewodów, 
- pomiar zwisów w miejscach kolizji zawieszanych przewodów, 
- pomiar głębokości ułożenia bednarki, stanu połączeń spawanych. 

3.8.10 BADANIA  I  POMIARY  POMONTAŻOWE. 

Po zakończeniu robót należy wykonać próby pomontażowe i sprawdzić: 
 badania kabli elektroenergetycznych na rezystancje izolacji, zachowania ciągłości żył roboczych, 

a także zgodności faz w miejscach odbiorów, 
 pomiary rezystancji uziomów, 
 pomiary skuteczności ochrony od porażeń, 
 prawidłowość wykonania ochrony przeciwporażeniowej oraz ciągłość przewodów tej instalacji, 
 prawidłowość montażu urządzeń.  
 sprawdzenie wielkości zwisów i stanu przewodów, 
 sprawdzenie odległości przewodów od ziemi, konstrukcji, drzew, obiektów, z którymi się linia 

krzyżuje oraz obiektów bliskich, 
 sprawdzenie zasadniczych wymiarów ,stanu i jakości elementów linii określone w Dokumentacji 

Projektowej przez producentów, 
 sprawdzenie zgodności faz w linii przewidzianej do równoległego łączenia z inną linią, 
 pomiary rezystancji instalacji uziemiającej 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót oraz 
sprawdzenie zgodności robót z Dokumentacja Projektowa. 
Urządzenia i materiały powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości, wydane przez 
producenta. 
Wykonawca zobowiązany jest do kontroli i badan w trakcie robót oraz badan i pomiarów 
pomontażowych. 

3.8.11 CERTYFIKATY  I  DEKLARACJE 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
 certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych,  

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  
 Polską Normą, lub  
 Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną powyżej i które spełniaj ą wymogi specyfikacji. W przypadku 
materiałów dla których w/w dokumenty nie są wymagane, każda partia dostarczona do robót 
będzie posiadać dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 
przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek 
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

Wszystkie w/w dokumenty należy przedstawić zamawiającemu. 

3.8.12 DOKUMENTY  BUDOWY 

Dziennik Budowy -  jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Załączone do 
dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiającego. Do dziennika budowy 
należy wpisywać w szczególności: 
 datę przekazania Wykonawcy placu budowy,  
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
 termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
 przebieg robót w formie istotnych informacji,  
 uwagi i zalecenia Zamawiającego  
 daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robót,  
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 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 
odbiorów robót,  

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  
 dane dotyczące czynności geodezyjnych,  
 dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki prób poszczególnych elementów obiektów 

budowli,  
 inne informacje istotne dla przebiegu robót.  
Propozycje, uwagi  wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny być 
przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do 
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
Dokument budowy takie jak: pozwolenie na budowę, protokoły przekazania palcu budowy, umowy 
cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoły 
odbioru robót, protokoły z odbytych narad i ustaleń powinny być przechowywane na placu budowy w 
miejscu odpowiedni zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w sposób przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy 
powinny być zawsze dostępne dla Zamawiającego. 

3.9 WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  PRZEDMIARU  I  OBMIARU  ROBÓT 

3.9.1 PRZEDMIAR  ROBÓT: 

Powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych 
Opracowanie  przedmiaru  robót  winno  się  składać  z: 
 Karty tytułowej,  
 Spisu działów przedmiaru robót,  
 Tabeli przedmiaru robót.  

3.9.2 KARTA  TYTUŁOWA  

Karta  tytułowa  powinna  zawierać : 
 Nazwę nadaną zamówieniu przez  zamawiającego,  
 W zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia nazwy i kody 

grup, klas, kategorii robót Adres obiektu budowlanego Nazwę i adres zamawiającego  
 Datę opracowania  

3.9.3 SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU  ROBÓT 

Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w 
danym obiekcie na grupy robót według Wspólnego Słownika Zamówień. W przypadku robót 
budowlanych dotyczących wielu obiektów, spisem działów należy objąć dodatkowo podział całej 
inwestycji na obiekty budowlane. Grupa robót dotycząca przygotowania terenu powinna stanowić 
odrębny dział przedmiaru dla wszystkich obiektów 

3.9.4 TABELA   PRZEDMIARU  ROBÓT 

Tabele przedmiaru powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom  
podstawowym. W tabelach przedmiaru robót nie uwzględnia się robót tymczasowych - robót, które 
są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 
przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, z wyłączeniem 
przypadków, gdy istnieją uzasadnione podstawy do ich odrębnego rozliczania. 

3.9.5 POZYCJE   PRZEDMIARU  ROBÓT 

Dla każdej pozycji przedmiaru robót należy podać następujące informacje: 
 Numer pozycji przedmiaru, Kod pozycji przedmiaru,  
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 Numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierającej 
wymagania dla danej pozycji przedmiaru,  

 Nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia jednostek miary dla pozycji przedmiarowej,  
 Jednostkę miary, której dotyczy pozycja przedmiaru,                     
 Ilość jednostek miary pozycji przedmiaru. Ilości jednostek miary podane w przedmiarze powinny 

być wyliczone na podstawie rysunków w dokumentacji projektowej, wyłącznie w sposób zgodny 
z zasadami podanymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

3.9.6 OBMIAR  ROBÓT 

Obmiar robót powinien być opracowany według zasad obowiązujących przy sporządzaniu 
przedmiaru robót.  
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych ilości 
użytych materiałów. Sporządzony obmiar wykonawca uzgadnia z Inżynierem budowy w trybie 
ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robót należy porównać z dokumentacja techniczno-
kosztorysowa w celu określenia ewentualnych rozbieżności. 
Jednostka obmiarowa jest: 
 [m; km] - dla linii kablowej oświetleniowej i elektroenergetycznej, 
 [szt.; kpl.] - dla elementów oświetleniowych i szafek energetycznych, 
 [m3] - dla robót ziemnych. 

3.9.7 UWAGI  DODATKOWE. 

W specyfikacji technicznej szczegółowej dla robót montażowych budowy linii elektroenergetycznej 
opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamówienia, można ustalić inne szczegółowe zasady 
przedmiaru  i obmiaru przedmiotowych robót. W szczególności można przyjąć zasady podane w 
katalogach  zawierających jednostkowe naklady rzeczowe dla odpowiednich robót np. 1km linii. 

 

3.10 ODBIÓR  ROBÓT 

Ogólne zasady  i  wymagania  odbioru  robót  winny  być  podane  w ST „ Wymagania ogólne ”  

3.10.1 RODZAJE  ODBIORU  ROBÓT 

W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór częściowy 
c) odbiór końcowy 
d) odbiór pogwarancyjny 

3.10.2 ODBIÓR  ROBÓT  ZANIKAJĄCYCH 

Odbiory robót przewidzianych do zakrycia: 
 stan rowu kablowego, 
 ułożenie kabli w rowach kablowych przez zasypaniem (pozostawienie wymaganych zapasów 

kabla), 
 wykonanie osłon na kablach, 
 wykonanie uziemienia przed zasypaniem, 
 fundamenty pod szafki energetyczne i słupy oświetleniowe, 
 wykonanie pomiarów geodezyjnych i inwentaryzacji przez uprawniona jednostkę geodezyjna i 

zgłoszenie powykonawcze do ZUD-u. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany w 
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korek i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Odbioru dokonuje Zamawiający. Gotowość zgłasza Wykonawca wpisem do 
Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór powinien być 
przeprowadzony niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu trzech dni od daty wpisu do Dziennika 
Budowy i powiadamia o tym fakcie Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 
Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną robót i 
uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań Zamawiający 
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ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzję odnośnie korekt i zmian. Przy ocenie 
odchyleń i podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w 
dokumentach umownych. 

3.10.3 ODBIÓR  CZĘŚCIOWY 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót, obiektu lub budowli. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót przy 
zastosowaniu uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiający. 

3.10.4 ODBIÓR  KOŃCOWY 

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna 
być stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy powinien nastąpić w 
terminach ustalonych w warunkach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. Odbioru końcowego dokonuje komisja 
wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca 
roboty dokonuje ich oceny jakości na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności robót z dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną. W toku odbioru końcowego komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w okresie wykonywania robót 
uzupełniających i str. 9 poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
końcowego. W  przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość robót w poszczególnych 
elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji technicznej i 
specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potrąceń. Dokumenty odbioru końcowego. Podstawowym 
dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru robót sporządzony w/g wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 
 dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami, 
 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów i budowli oraz uzbrojenia podziemnego,  
 rysunki i dokumentacje na wykonanie robót sieciowych oraz protokoły odbioru i przekazania tych 

robót i elementów właścicielom urządzeń,  
 Dziennik Budowy,  
 deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnych z 

programem zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną,  
 karty gwarancyjne poszczególnych obiektów, budowli i urządzeń,  
 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  
 protokoły z dokonanych pomiarów, 
 protokół odbioru robót. 

3.10.5 ODBIÓR  POGWARANCYJNY. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancji-Odbiór pogwarancyjny 
powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej robót z uwzględnieniem zasad opisanych przy 
odbiorze końcowym. 

3.10.6 WYMAGANE  DOKUMENTY  DO  ODBIORU. 

Przy przekazywaniu linii elektroenergetycznej do odbioru, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
Zamawiającemu następujące dokumenty: 
- projektową dokumentację powykonawczą, 
- geodezyjną dokumentację powykonawczą, 
- protokóły z dokonanych pomiarów, 
- protokóły odbioru robót zanikających, 
- ewentualną ocenę robót wydaną przez Zakład Energetyczny. 

3.11 PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności winny być podane w ST. 
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3.11.1 OGÓLNE  USTALENIA  DOTYCZĄCE  PODSTAW  PŁATNOŚCI. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności winny być podane w Specyfikacji ST: Wymagania ogólne. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem, ocena jakości użytych wyrobów i materiałów oraz 
jakości wykonywanych robót na podstawie wyników pomiarów i badan kontrolnych. 
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania, badania i próby składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej. 

3.11.2 SZCZEGÓŁOWE  WARUNKI  PŁATNOŚCI. 

Rozliczenie robot montażowych linii i instalacji elektroenergetycznych może być dokonane 
jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi 
w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 
Płatność za wykonane roboty montażowe linii i instalacji elektroenergetycznych przyjmować zawsze 
zgodnie z obmiarem i oceną jakości użytych materiałów i wykonanych robót na podstawie wyników 
pomiarów i badań kontrolnych. 
Podstawą rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych 
robót 
obliczona na podstawie: 
 określonych w dokumentach umownych ( ofercie ) cen jednostkowych i ilości robót 

zaakceptowanych przez zamawiającego lub 
 ustalonej  w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Cena jednostkowa będzie zawierać: 
 robociznę bezpośrednią, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie sprzętu na teren budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy ), 
 koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu, kierownictwa budowy, pracowników 

nadzoru, 
 koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym doprowadzenie energii i wody, budowa 

dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce 
na rzecz budowy,  

 opłaty za dzierżawę placów i bocznic,  
 ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 

Wykonawcy, 
 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 
 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Przedmiarze 
Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych 
tą pozycją kosztorysową. 
Ceny jednostkowe wykonania robót instalacji elektroenergetycznych lub kwoty ryczałtowe obejmujące 
roboty ww. uwzględniają: 
 przygotowanie stanowiska roboczego, 
 dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
 obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
 ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 

wykonanie robót na wysokości do 4 m ( jeśli taka konieczność występuje ), 
 usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 
 uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
 usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji 

technicznej szczegółowej, 
 likwidację stanowiska roboczego. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych 
do wykonywania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu. 
Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych rusztowań mogą 
być w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, 
demontażu i pracy rusztowań koniecznych wykonywania robót na wysokości powyżej 4 m, należy 
ustalić w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej ( szczegółowej ) SST robót w zakresie 
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instalacji oraz montażu linii elektroenergetycznych i opraw elektrycznych opracowanej dla 
realizowanego przedmiotu zamówienia. 

3.11.3 CENA  JEDNOSTKI  OBMIAROWEJ. 

Ceny te będą pełnym wynagrodzeniem za dostarczenie i ułożenie wszystkich materiałów użytych do 
budowy oświetlenia, szafek energetycznych oraz robociznę, sprzęt i wszystkie inne czynności 
niezbędne do należytego wykonania robót. 
Cena budowy szt. (sztuki, kpl.) słupa oświetleniowego, kpl. (szafki energetycznej) obejmuje: 
- roboty pomocnicze i przygotowawcze, 
- dostarczenie materiałów, 
- wykonanie wykopów, 
- odwodnienie wykopów, 
- przygotowanie podłoża, 
- wykonanie izolacji słupów lub szafki, 
- ustawienie słupów lub szafki, 
- montaż opraw oświetleniowych, 
- zasypanie wykopów, 
- wykonanie uziomów słupów i szafki, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
Cena budowy m (metra) linii kablowej obejmuje: 
- roboty pomocnicze i przygotowawcze, 
- dostarczenie materiałów, 
- wykonanie wykopów pod kable, 
- odwodnienie wykopów, 
- wykonanie izolacji rur, 
- ułożenie rur, 
- ułożenie kabli i wciągnięcie ich do rur i słupów, 
- zasypanie wykopów, 
- podłączenie oświetlenia do sieci zgodnie z Dokumentacja Projektowa, 
- doprowadzenie terenu do stanu technicznego, 
- wykonywanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
Cena wykonania 1m3 robot ziemnych dla oświetlenia i sieci energetycznej obejmuje: 
- wytyczenie, 
- wykonanie wykopu, 
- posadowienie fundamentu, 
- zasypanie po podłączeniu kabli 
- uporządkowanie terenu. 
Płatność za 1szt. (kpl.) słupa, szafki energetycznej, za 1m (metr) linii kablowej, za 1m3 (metr3) robót 
ziemnych, należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ocena jakości wykonanych robót na podstawie 
atestów producenta i oględzin sprawdzających. 

3.12 PRZEPISY  ZWIĄZANE 

3.13 NORMY  

1) N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe 
2) PN-80/B-03322  Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. 
3) PN-83/B-03154 Elektryczne linie napowietrzne. Drewniane konstrukcje wsporcze. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 
4) PN-87/B-03265 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Żelbetowe i sprężone konstrukcje 

wsporcze. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
5) PN-74/E-90081 Elektroenergetyczne przewody gołe. Przewody miedziane. 
6) PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw. 
7) PN-91/E-02551 Osprzęt linii napowietrznych i stacji. Terminologia. 
8) PN-91/E-06400.03 Osprzęt linii napowietrznych i stacji. Osprzęt stacji wysokiego napięcia z 

przewodami rurowymi. 
9) PN-E-04700 : 1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 

przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 
10) PN-E-04700 : 1998/Az1 : 2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 

Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych ( Zmiana Az1 ). 
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11) PN-EN 50183 : 2002 ( U ) Przewody do linii napowietrznych. Przewody gołe ze stopu aluminium 
zawierajacego magnez i krzem. 

12) PN-EN 50341-1 : 2005 Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 45 KV. 
Część 1. Wymagania ogólne. Specyfikacje wspólne. 

13) PN-EN 50341-2 : 2002 ( U ) Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 
45 KV. Część 2. Wykaz normatywnych warunków krajowych. 

14) PN-EN 50341-3 : 2002 ( U ) Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 
45 KV. Część 3. Zbiór normatywnych warunków krajowych. 

15) PN-EN 50423-1 : 2005 ( U ) Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 
KV do 45 KV włącznie. Część 1 Wymagania ogólne. Specyfikacje wspólne. 

16) PN-EN 50423-2 : 2005 ( U ) Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 
KV do 45 KV włącznie. Część 2. Wykaz normatywnych warunków krajowych. 

17) PN-EN 50423-3 : 2005 ( U ) Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego powyżej 1 
KV do 45 KV włącznie. Część 3. Zbiór normatywnych warunków krajowych. 

18) PN-EN 60298 : 2000 ( U ) Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napiecia 
znamionowe powyżej 1 KV do 52 KV włącznie. 

19) PN-EN 60298 : 2000/A11 : 2002 ( U ) Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na 
napięcia znamionowe powyżej 1 KV do 52 KV włącznie ( Zmiana A11 ). 

20) PN-EN 60439-1 : 2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1 : Zestawy badane w 
pełnym i niepełnym zakresie badań typu. 

21) PN-EN 60439-2 : 2003/A1 : 2005 ( U ) Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1 : 
Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu ( Zmiana A11 ). 

22) PN-EN 60439-2 : 2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 2 : Wymagania dotyczące 
przewodów szynowych. 

23) PN-EN 60439-3 : 2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 3 : Wymagania dotyczące 
niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do zainstalowania w miejscach 
dostępnych do użytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe. 

24) PN-EN 60439-4 : 2005 ( U ) Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 4 : Wymagania 
dotyczące zestawów przeznaczonych do zainstalowania na terenie budów ( ACS ). 

25) PN-EN 60439-5 : 2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 5 : Wymagania 
szczegółowe dotyczące zestawów napowietrznych przeznaczonych do zainstalowania w miejscach 
ogólnie dostępnych. Kablowe rozdzielnice szafowe ( CDCs ) do rozdziału energii w sieciach. 

26) PN-EN 60598-1 : 2001 Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania. 
27) PN-EN 60598-1 : 2005 ( U ) Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania. 
28) PN-EN 60598-1 : 2001/A11 : 2002 ( U ) Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania ( 

Zmiana A11 ). 
29) PN-EN 60598-1 : 2001/A11 : 2002 Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania ( Zmiana 

A11 ). 
30) PN-EN 60598-1 : 2001/A12 : 2003 Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania ( Zmiana 

A12 ). 
31) PN-EN 60598-1 : 2001/Ap1 : 2002 Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania. 
32) PN-EN 60598-1 : 2001/Ap2 : 2005 Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania. 
33) PN-EN 60598-2-3 : 2003 Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. Oprawy oświetleniowe 

drogowe i uliczne. 
34) PN-EN 61284 : 2002 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Wymagania i badania dotyczące 

osprzętu. 
35) PN-EN 61773 : 2000 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Badania fundamentów konstrukcji 

wsporczych. 
36) PN-EN 61854 : 2002 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Wymagania i badania dotyczące 

odstępników. 
37) PN-EN 61897 : 2002 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Wymagania i badania dotyczace 

tłumików drgań eolskich, typu Stockbridge. 
38) PN-EN 62271-200 : 2005 ( U ) Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Część 200 : 

Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napiecie znamionowe wyższe niż 1 
KV do 52 KV włącznie. 

39) PN-IEC-603 64-4-41:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

40) PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne. 

41) PN-IEC 1089 : 1994 Przewody gołe okrągłe o skręcie regularnym do linii napowietrznych. 
42) PN-IEC 1089 : 1994/Ap1 : 1999 Przewody gołe okrągłe o skręcie regularnym do linii 

napowietrznych. 



Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych 

 

30 

43) PN-IEC 1089 : 1994/Ap1 : 2000 Przewody gołe okrągłe o skręcie regularnym do linii napowietrznych 
( Zmiana A1 ). 

44) PN-IEC 60050-466 : 2002 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Część 466 : 
Elektroenergetyczne linie napowietrzne. 

45) PN-IEC 60050-466 : 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 
Sprawdzanie odbiorcze. 

46) PN-IEC 60466 : 2000 Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach izolacyjnych na napięcia 
znamionowe wyższe niż 1 KV do 38 KV włącznie. 

47) PN-ICE 60364-4-4-43:1999 Ochrona przed prądem przetężeniowym 
48) PN-ICE 60364-4-473:1999 Środki ochrony przed prądem przetężeniowym 
49) PN-ICE 60364-5-51:2000 Dobór wyposażenia elektrycznego. Postanowienia wspólne: 
50) PN-ICE 60364-4-4-41:2000 Ochrona przeciwporażeniowa 
51) PN-ICE 60364-5-54:1999 Uziemienie i przewody ochronne 
52) PN-E-05032 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty instalacji i 

urządzeń: 
53) PN-ICE 60364-4-443:1999 Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 
54) PN-91/E-02051 Izolatory elektroenergetyczne. Nazwy, określenia, podział i oznaczenie. 
55) PN-74/E-04500 Osprzęt linii elektroenergetycznych. Powłoki ochronne cynkowe zanurzeniowe 

chromianowane. 
56) PN-81/E-05001 Urządzenia elektroenergetyczne wysokiego napięcia. Znamionowe napięcia 

probiercze izolacji. 
57) PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 
58) PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
59) PN-83/E-06040 Transformatory energetyczne. Ogólne wymagania i badania. 
60) PN-81/E-06101 Odgromniki zaworowe prądu przemiennego. Ogólne wymagania i badania. 
61) PN-72/E-06102 Odgromniki wydmuchowe prądu przemiennego. 
62) PN-83/E-0610 Odłączniki i uziemniki wysokonapięciowe prądu przemiennego. Ogólne wymagania 

badania 
63) PN-79/E-06303 Narażenie zabrudzeniowe izolacji napowietrznej i dobór izolatorów do warunków 

zabrudzeniowych. 
64) PN-76/E-06308 Elektroenergetyczne izolatory wysokonapięciowe. Izolatory liniowe. Ogólne 

wymagania i badania. 
65) PN-88/E-06313 Dobór izolatorów liniowych i stacyjnych pod względem wytrzymałości mechanicznej. 
66) PN-78/E-06400 Osprzęt linii napowietrznych i stacji. Ogólne wymagania i badania. 
67) PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 
68) PN-74/E-90082 Elektroenergetyczne przewody gołe. Przewody aluminiowe. 
69) PN-74/E-90083 Elektroenergetyczne przewody gołe. Przewody stalowo-aluminiowe. 
70) PN-82/E-91000 Elektroenergetyczne izolatory niskonapięciowe. Izolatory liniowe. Ogólne 

wymagania i badania. 
71) PN-82/E-91001 Elektroenergetyczne izolatory niskonapięciowe. Izolatory liniowe szpulowe o 

napięciu znamionowym do 1000 V. 
72) PN-82/E-91036 Elektroenergetyczne izolatory niskonapięciowe. Izolatory liniowe stojące szklane o 

napięciu znamionowym do 1000 V. 
73) PN-83/E-91040 Izolatory wysokonapięciowe. Izolatory liniowe stojące pionowe typu LWP. 
74) PN-82/E-91059 Elektroenergetyczne izolatory wysokonapięciowe. Izolatory liniowe wiszące pionowe 

typu LP 60. 
75) PN-86/E-91111 Elektroenergetyczne izolatory wysokonapięciowe. Izolatory liniowe długopniowe 

typu LPZ75/27W i LPZ85/27W. 
76) PN-84/B-03205 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Stalowe konstrukcje wsporcze. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 
77) PN-87/B-03265 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Żelbetowe i sprężone konstrukcje 

wsporcze. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
78) PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. 
79) PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze. 
80) PN-76/E-90301Kable elektroenergetyczne w izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce 

polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1kV 
81) PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane Przepisy budowy urzadzen elektrycznych Wyd. IV z 

1997r. 
82) PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na 

napięcie znamionowe nie przekraczające 6/6kV. Kable elektroenergetyczne na napięcie 
znamionowe nie przekraczające 0,6/1kV. 
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83) PN-93/E-90403 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na 
napięcie znamionowe nie przekraczające 6/6kV. Kable sygnalizacyjne na napiecie znamionowe nie 
przekraczające 0,6/1 kV. 

84) PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne do układania na stałe. 
85) PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco przewodowe ogólnego zastosowania. 
86) PN-EN 60947-3;2002 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa. 
87) PN- 79/E-06314 - Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne. 
88) PN-91/E-05160/01 - Rozdzielnice prefabrykowane niskonapięciowe. 
89) PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 
90) PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
91) PN-73/B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań wytrzymałościowych. 
92) PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
93) PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
94) PN-92/E-08106 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy 
95) PN-76/H-92325 - Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana. 
96) BN-68/6353-03 - Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu. 
97) BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
98) BN-78/6114-32 Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej szybkoschnący czarny. 
99) BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 

100) BN-66/6774-01 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir. 
 

3.14 INNE  DOKUMENTY  I  PRZEPISY 

1) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych ( część V ). Wydanie 2, 
Warszawa, Wydawnictwo Akcydensowe 1981 r. 

2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 

3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty w zakresie instalacji 
elektrycznych wewnętrznych. Kod CPV 45310000-3. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 

4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty w zakresie przygotowania 
terenu pod budowę i roboty ziemne. Kod CPV 453111200. 

5) Poradnik montera elektryka. WNT, Warszawa 1997 r. 
6) Katalogi i karty materiałowe producentów. 

3.15 USTAWY 

1) Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 ). 
2) Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z póżn. 

zmianami ). 
3) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny  
4) Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. Dz. U. Nr 14 z dnia 15.04.1985 r. 

3.16 ROZPORZĄDZENIA 

1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno – użytkowego ( Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz 2072, zmiana Dz. U. z 
2005 r. Nr75, poz 664 ). 

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz 953 z póżn. zmiznami ). 

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. z 
2004r. Nr 198, poz 2041). 

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz 
sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowania CE ( Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz 2011). 

5) Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej ( Dz. 
U. z 1990 r. Nr 81). 
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6) Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 1972 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. ( 
Dz.U. z 1972 Nr 13 z dnia 10.04.1972 r. 

7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

8) Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. Dz. 
U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r. 

9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno - użytkowego  

10) Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych Dz. U. 80/99 

11) Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 
Budowlanych w sprawie warunków technicznych, jakim powinna odpowiadać ochrona odgromowa 
sieci elektroenergetycznych. Dz. Bud. Nr 6, poz. 21 z 1969 r. 

12) Budowa elektroenergetycznych linii napowietrznych. Instrukcja bezpiecznej organizacji robót. PBE 
Elbud Kraków. 

13) Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą pokryć 
malarskich KOR-3A. 

14) Albumy napowietrznych linii elektroenergetycznych i stacji transformatorowych opracowane i 
rozpowszechniane przez Biuro Studiów i Projektów Energetycznych Energoprojekt - Poznań lub 
Kraków. 

15) Albumy napowietrznych linii elektroenergetycznych opracowane przez Energoprojekt Poznań, 
Elprojekt Poznań 

16) Warunki Techniczne WT-92/K-396 Bydgoskiej Fabryki Kabli 
17) Dziennik Budownictwa nr 6 poz.21 z 1969r. Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki oraz 

Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinna odpowiadać ochrona odgromowa sieci elektroenergetycznych. 

18) Dziennik Ustaw nr 13 z dnia 10.04.72r. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu 
Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlanomontażowych i rozbiórkowych. 

19) Dziennik Ustaw nr 14 z dnia 15.04.85r. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.85r. 
20) Dziennik Ustaw nr 43 z dnia 14.05.99r. Rozporządzenie MTiGM z dn. 2.03.99 w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 
21) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Budowlano – montażowych, Część V „Instalacje 

elektryczne”. 

 


