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Podstawg niniejszego opracowania sg:

Prawo zamoéwien publicznych — Ustawa z dnia 29 styczen 2004r. tj. Dz.U N113 poz 759
Dz. U. Nr 19 poz. 177, Nr 96 poz. 959, Nr 116 poz. 1207 i Nr 145 poz. 1537.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
/jednolity tekst Dz U. z 2010r. nr. 243 poz. 1623 /

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. W sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz.
115j.t.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. z 2003r. Nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesien 2004r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych,
wykonanie i odbidr rob6t budowlanych oraz program funkcjonalno-uzytkowego.

Dz U Nr 202 poz 1012 z 2004 roku

Rozporzadzenie (komisji WE) nr 213/2008 2z dnia 28.11.2007roku zmieniajgce
rozporzadzenie /WE/ 2195/2002 roku Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamodwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielenia zamdwien puiblicznychw
zakresie zmiany CPV

Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 204/2002 z dnia 19 grudzien 2001r. zmieniajgce
rozporzadzenie Rady (EWG) nr 3696/93 w sprawie statystycznej klasyfikacji produktow
wedtug dziatalnosci (CPA) w Europejskiej Wspdlnocie Gospodarcze;j.

Wspdlne stanowisko (WE) nr 33/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjete w nr  celu
przyjecia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur ud
Nr202zielania zaméwien publicznych na roboty budowlane, dostawy oraz na ustugi.

Wspdlne stanowisko (WE) nr 34/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjete w celu przyjecia
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady koordynujgce procedury udzielania
zamoéwien publicznych przez podmioty dziatajgce

w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i ustug pocztowych.
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. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robdt budowlanych budowy szlaku turystycznego pieszego, instalacji zwigzanych z
budowg szlaku w Staszowie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu

zamoOwien publicznych i stanowi zbidr wymagan w zakresie sposobu wykonywania robot
budowlanych, obejmujacy w szczegdlnosci wymagania wiasciwosci materiatdw, wymagania
dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdinych robdt.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne dotyczace realizacji

robot.

1.4.0kreslenia podstawowe
Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi

stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych robdt, przekazywania polecen i zalecen oraz
korespondencji pomiedzy Zamawiajgcym, Wykonawcg a Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.

kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty. Materiaty - wszelkie tworzywa i produkty,
niezbedne do wykonywania robédt, zgodne z dokumentacjg projektowo - kosztorysowa,
zaakceptowane przez Zamawiajgcego

Polecenie Zamawiajgcego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
przedstawiciela Zamawiajgcego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub
innych spraw. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;j.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z

dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego.
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1.5.1. Przekazanie placu budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy oraz co najmniej po dwa egzemplarze projektu budowlanego. Po przekazaniu placu
budowy Wykonawca odtworzy i utrwali osie oraz punkty gtéwne obiektu i budowli. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2-Dokumentacja projektowa.
Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego, jeden egzemplarz projektu budowlanego.

Dokumentacja ta zawierac bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy. Dokumentacje powykonawczg, projekt
organizacji zaplecza, projekty organizacji robdt oraz projekty deskowan i rusztowan
sporzadzi Wykonawca na wiasny koszt.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg i specyfikacjg techniczna.
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty

przekazane Wykonawcy przez zamawiajgcego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byty w
catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach w poszczegolnych
dokumentach obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w umowie. Wykonawca nie
moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich
wykryciu nalezy powiadomi¢ ~ Zamawiajgcego,  ktory  dokona  odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiardw jest wazniejszy od odczytu ze
skali rysunkéw. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiaty muszg by¢
zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng. Dane okreslone w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu. Cechy
materiatéw i elementdw obiektéw i budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreSlony w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej to nalezy przyjac tolerancje
akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robét. W przypadku, gdy materiaty lub roboty
nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub specyfikacjg techniczng i wptyneto to
niezadowalajgco na jakos$¢ budowli lub obiektu, to takie materiaty i roboty nie zostang
akceptowane przez Zamawiajgcego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub budowli powinny
by¢ niezwiocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.
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| .5.4. Zabezpieczenie placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi

ujetymi w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projekcie organizacji placu
zaplecza i robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, schody i pomosty, o$wietlenie,
wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze, dozorcédw i wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robét, ludzi i sprzetu. Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene za przedmiot umowy.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki
zabezpieczajgce przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami, paliwami,
olejami,

materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi

substancjami,

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okresSlonych odpowiednimi
przepisami ochrony $rodowiska obcigzajg Wykonawce robdt. Wody
powierzchniowe i gruntowe nie mogg by¢ zanieczyszczane w czasie robot.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca

bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie zaplecza, polowej produkcji pomocniczej, w pomieszczeniach socjalno-
administracyjnych i magazynowych, w maszynach i pojazdach. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone

do uzycia. Nie dopuszcza sie materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do robot muszg mie¢ aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie stwierdzajaca brak szkodliwego oddziatywania-
materiatu na srodowisko.
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1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone instalacji na i nad powierzchnig ziemi i za

urzadzenia podziemne, oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenia informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni
odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest przewidzie¢ rezerwe czasowg w
harmonogramie robot na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przetozenia instalacji
podziemnych i powiadomi¢ Zamawiajgcego oraz wiasciciela uzbrojenia o zamiarze
rozpoczecia robot. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.
Wykonawca dostosuje sie do wymaganych ograniczen obcigzenia na o$ przy

transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw. Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robdt uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie
obcigzonych pojazddw i tadunkow.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzegac wszystkich przepisow, aby

personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony Zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia

uzywane do robot od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia

robot przez zamawiajgcego. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego
odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekty i budowle lub ich
elementy byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
robotami i bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnos$nie ich wykorzystania.
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1.5.13. Rownowaznos$¢ norm i przepisow prawnych.
Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ majg

materiaty, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i
przepisow, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Mogg by¢ réwniez stosowane
inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajgce zasadniczo réowny lub wyzszy poziom
wykonania, pod warunkiem wczesniej ich akceptacji przez Zamawiajgcego.

1.5.14 Nazwy i kody robdt budowlanych objetych przedmiotem zamodwienia:

Lp. Nazwa Grupa robdt  |Klasa robdt Kategoria robot

1 Roboty instalacyjne 453 4531 45310000-3
elektryczne

MATERIALY

2.1. Zrédha uzyskania materiatéw.
Materiaty przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszg pochodzi¢ od

takich wytwodrcow i producentéw, aby w sposdb ciggty spetniaty wymagania specyfikacii
technicznej i dokumentacji projektowe;j.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych.
Dokumentacja projektowa preferuje pozyskiwanie materiatow miejscowych dla robdt.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do ich wbudowania

byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosSc i wtasciwos¢ do
robodt. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw.
Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania

rodzaju materiatdw w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi zamawiajacego o
swoim zamierzeniu, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu lub w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajgcego.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Zamawiajgcego.
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3. SPRZET
Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktéry nie spowoduije

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, warunkach umowy. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonywania robdt ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska, przepisami dotyczacymi jego uzytkowania
oraz przepisami BHP.

4, TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére

nie wptywaj g niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatdw. Liczba srodkdw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na biezgco i na wiasny koszt usuwaé wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do
budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy

oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji
robdt. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajgcy poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci
przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich prawidtowosc.

5.2. Wspdtpraca Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacja

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania
warunkow umowy przez Wykonawce. Jest on rowniez upowazniony do kontroli wszystkich
robot i kontroli materiatdw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.
Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i
roboty, ktore nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej.
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Polecenia Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego

wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola i zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnac¢ zatozong jakosS¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz
jakos¢ materiatdw. Wykonawca musi przeprowadzac pomiary, préby z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji technicznej, specyfikacji robét oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowch. Minimalne wymagania, co do zakresu prob i ich
czestotliwo$¢ sg okreSlone w normach i wytycznych.

Pomiary i préby musza by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne
procedury akceptowane przez Zamawiajgcego. Po wykonaniu pomiaru i prob wykonawca
przedstawi na pisSmie ich wyniki Zamawiajgcemu.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktdre posiadaja:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wihasciwych przepisow i dokumentdw technicznych,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg, lub
- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg

objete certyfikacjg okreslong powyzej i ktore spetniaj 3 wymogi specyfikacji. W przypadku
materiatow dla ktérych w/w dokumenty nie sg wymagane” kazda partia dostarczona do
robodt bedzie posiada¢ dokumenty okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Wszystkie w/w dokumenty nalezy przedstawi¢ zamawiajgcemu.

6.3. Dokumenty budowy.
Dziennik Budowy -jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i
Zamawiajgcego. Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
- termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,
- przebieg robdt w formie istotnych informacii,

- uwagi i zalecenia Zamawiajgcego
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- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robot,

- zgtoszenia i daty odbioru koncowego

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczgce jakosci materiatdw oraz wyniki prob poszczegdlnych elementdw obiektdw
budowli,

- inne informacje istotne dla przebiegu robot.

Propozycje, uwagi wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢
przedtozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajgcego do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do

wydawania polecen Wykonawcy robot.
Dokument budowy takie jak: pozwolenie na budowe, protokoty przekazania placu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy
ubezpieczeniowe, protokoty odbioru robét, protokoty z odbytych narad i ustaleft powinny
by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiedni zabezpieczonym. Zaginiecie
jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposdb
przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla
Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Przedmiar robét:
Powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych

w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis oraz wskazaniem wtasciwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem iloSci jednostek przedmiarowych robét podstawowych

7.2. Opracowanie przedmiaru winno sktadac sie z :

Karty tytutowej,

Spisu dziatéw przedmiaru robot,

Tabeli przedmiaru robét.

7.2.1. Karta tytutowa powinna zawierac:

- Nazwe nadang zamdwieniu przez zamawiajgcego,

- W zaleznosci od zakresu robdt budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia nazwy i

kody grup, klas, kategorii robot Adres obiektu budowlanego Nazwe i adres
zamawiajgcego

- Date opracowania

7.2.2. Spis dziatdw przedmiaru robot powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robot

budowlanych w danym obiekcie na grupy robot wedtug Wspolnego Stownika Zamowien. W
przypadku robdt budowlanych dotyczacych wielu obiektdéw, spisem dziatdw nalezy objac
dodatkowo podziat catej inwestycji na obiekty budowlane. Grupa robot dotyczaca
przygotowania terenu powinna stanowi¢ odrebny dziat przedmiaru dla wszystkich obiektéw
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7.2.3. Tabele przedmiaru powinny zawierac pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom

podstawowym.

W tabelach przedmiaru robét nie uwzglednia sie robdt tymczasowych - robdt, ktore sg

projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg

przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych, z

wylgczeniem przypadkow, gdy istni ej g uzasadnione podstawy do ich odrebnego

rozliczania.

7.3. Dla kazdej pozycji przedmiaru robét nalezy podaé nastepujgce informacje:

- Numer pozycji przedmiaru, Kod pozycji przedmiaru,

- Numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych, zawierajacej
wymagania dla danej pozycji przedmiaru,

- Nazwe i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia jednostek miary dla pozycji
przedmiarowej,

- Jednostke miary, ktorej dotyczy pozycja przedmiaru,

Ilos¢ jednostek miary pozycji przedmiaru. Ilos¢ jednostek miary podane w przedmiarze
powinny by¢ wyliczone na podstawie rysunkdéw w dokumentacji projektowej, wytgcznie w
sposOb zgodny z zasadami podanymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych

7.4. Obmiar robdt powinien by¢ opracowany wedtug zasad obowigzujgcych przy
sporzadzaniu przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiordw robdt:
W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegaja

nastepujgcym etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr koncowy
b) odbidr pogwarancyjny

8.2. Odbidr koncowy.
Odbidr koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do
odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do
dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Zamawiajgcego.
Odbidr koncowy powinien nastgpi¢ w terminach ustalonych w warunkach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robot i przyjecia dokumentow
odbiorowych. Odbioru koficowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokonuje ich oceny
jakosci na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci robot z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng. W
toku odbioru koricowego komisja zapoznaije sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie
wykonywania robot. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos$¢ robdt w
poszczegolnych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan
dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potrgcen. Dokumenty
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odbioru koncowego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest

protokot odbioru robédt sporzagdzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do
odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami

- Dziennik Budowy,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnych z

programem zapewnienia jakosci i specyfikacjg techniczng,
- karty gwarancyjne poszczegdlnych obiektow, budowli i urzadzen,
- inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

8.3. Odbidr pogwarancyjny.
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem

wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancji-Odbidr
pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej robét z
uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze koncowym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnos$ci, wymagania, badania i proby sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami - Prawo Budowlane
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY INSTALACYJINE ELEKTRYCZNE - CPV 45310000-3

|. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt budowlanych budowy szlaku turystycznego pieszego, instalacji zwigzanych z
budowg szlaku w Staszowie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentdw niezbednych przy udzielaniu
zamoOwien publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania robét
budowlanych, obejmujacy w szczegdlnosci wymagania wtasciwosci materiatdw, wymagania
dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdinych robdt.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych
z doSwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad wykonywania i odbioru
robot zwigzanych z:
+ ukfadaniem kabli i przewoddw elektrycznych,
« montazem opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej,
« wykonaniem wszelkich robdt pomocniczych
« przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzeniem
protokotami kwalifikujgcymi montowany element instalacji elektryczne;j.
1.4. Okreslenia podstawowe

» Specyfikacja Techniczna — dokument zawierajgcy zespot cech wymaganych dla
procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych,
jakosci, wymogdéw bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych, a takze co do
nazewnictwa, symboliki, znakdéw i sposobdw oznaczenia, metod badan i préb oraz
odbioréw i rozliczen.

« Aprobata techniczna — dokument stwierdzajgcy przydatno$¢ danego wyrobu do
okresSlonego obszaru zastosowan.

« Deklaracja zgodnosci — dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajacy zgodnosS¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi,
normami, przepisami.

» Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badajaca,
stwierdzajacy zgodnosS¢ z kryteriami okreSlonymi odpowiednimi aktami prawnymi,
normami, przepisami.

» Cze$¢ czynna — przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sktad instalacji
elektrycznej, lub urzadzenia, ktory w warunkach normalnej pracy moze by¢ pod
napieciem, a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego.

» Potgczenia wyrdownawcze — elektryczne pofgczenia czesci przewodzgcych dostepnych
lub obcych w celu wyréwnania potencjatu.

« Kable i przewody — materiaty stuzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow,
impulséw elektrycznych w wybrane miejsce.

« Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow — zespdl materiatdw dodatkowych,
stosowanych przy ukfadaniu przewoddw, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w
przypadku awarii.
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e Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej
przeznaczone do wytwarzania, przesytania, rozdziatu energii elektrycznej.
« QOdbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inng forme energii np. Swiatto, ciepto itp.

« Klasa ochronnoSci — umowne oznaczenie, okreSlajgce mozliwosci ochronne
urzadzenia przy bezposrednim dotyku.
« Oprawa oSwietleniowa — kompletne urzadzenie stuzgce do przymocowania i

pofagczenia z instalacja elektryczng jednego lub kilku Zzrodet Swiatta.

» Stopien ochrony IP — okreSlona w PN-EN 60529:2003 umowna miara ochrony przed
dotykiem elementow instalacji elektrycznej oraz przedostaniem sie ciat obcych.

» Obwdd instalacji elektrycznej — zespdl elementéw potgczonych posrednio lub
bezposrednio ze zréddlem energii elektrycznej za pomocg chronionego przed
przetezeniem zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potgczonych przewodow.

» Przygotowanie podioza — zespdl czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem
osprzetu instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej,
uktadaniem kabli i przewoddw.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego. Ogdlne
wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji technicznej ,wymagania ogdine”.

1.6. Dokumnetacja robot montazowych
Dokumentacje robét montazowych elementdw instalacji elektrycznej stanowia:
« projekt budowlany i wykonawczy
« specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
» dziennik budowy
« dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow budowlanych
« protokoty odbioréw koncowych z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych.
« dokumentacja powykonawcza.
Montaz elementdw instalacji elektrycznej nalezy wykonywa¢ na podstawie
dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot montazowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamdwienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WKASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wiasne produktéow i materiatow przywotane w specyfikacji stuzg
ustaleniu pozadanego standartu wykonania i okreslenia wifasciwosci i wymogow
technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiazan.

2.1. Zrédha uzyskania materiatéw.

Materialy przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszg pochodzi¢ od
takich wytworcow i producentdw, aby w sposéb ciggty spetnialty wymagania specyfikacii
technicznej i dokumentacji projektowe;j.

2.2. Pozyskiwanie materiatdow miejscowych.

Dokumentacja projektowa nie przewiduje pozyskiwania materiatdw miejscowych dla

robot.
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2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do ich wbudowania
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakoSC i wiasciwos¢ do
robot. Miejsca czasowego skfadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatbw w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi zamawiajgcego o
swoim zamierzeniu, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu lub w okresie
diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajgcego.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Zamawiajgcego.

2.5. Rodzaje materiatéw.
e Kabel i przewody
» Osprzet instalacyjny do kabli i przewoddéw
» Przepusty kablowe i ostony krawedzi
» kanaly podtogowe poziome
» koncowki kablowe, zaciski i konektory
« pozostaty osprzet — tj. utatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obstugi
» sprzet oSwietleniowy — montaz opraw oswietleniowych nalezy wykonac¢ na
podstawie projektu, zawierajgcego co najmniej:
o dobdr opraw i zrodet Swiatta,
o plan rozmieszczenia opraw,
o rysunki sposobu mocowania,
o plan instalacji zasilajgcej oprawy,
o obliczenie rozktadu natezenia o$wietlenia,
2.6. Warunki przyjecia na budowe materiatow do robdt montazowych.

Wyroby do robdt montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujgce warunki:

« s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej

» sg wiasciwie oznakowane i opakowane

« spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami,

« producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdét montazowych — wyrobdw i materiatéw

nieznanego pochodzenia.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej, warunkach umowy. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonywania robét ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska, przepisami dotyczacymi jego uzytkowania
oraz przepisami BHP.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptywaj g niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatdw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na biezagco i na wiasny koszt usuwal wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do
budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacjg
techniczng i umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i jako$¢ wykonanych robot.
5.2. Montaz przewoddw instalacji elektrycznych

Zakres robdt obejmuje:

e przemieszczenie w strefie montazowej
« zlozenie na miejsce montazu wg. projektu,
e Wwyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc
montazu osprzetu,
» roboty przygotowawcze,
« montaz na gotowym podtozu elementdw osprzetu instalacyjnego
» przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2003 oraz PN-E
04700:1998/Az1:2000.
5.3. Montaz opraw os$wietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdéw energii
elektrycznej.

Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robot, aby unikngé

niepotrzebnych zniszczen i zabrudzen.
5.4. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewoddw, na ktorych nie wystepuje trwale potencjat
elektryczny, nalezy wykona¢ instalacje potgczen wyréwnawczych. Instalacja ta sktada sie z
pofaczenia wyréwnawczego: gtdwnego (gtdwna szyna wyrdwnawcza), miejscowego
(dodatkowego — dla czeSci przewodzacych, jednoczeSnie dostepnych) i nieuziemionego.
Elementem wyrédwnujgcym potencjaty jest przewdd wyrdwnawczy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola i zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robdt jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiggnaC zatozong jakoS¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz
jako$¢ materiatdw. Wykonawca musi przeprowadzal pomiary, proby z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji technicznej, specyfikacji roboét oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano - montazowych. Minimalne wymagania, co do zakresu préb i ich
czestotliwos¢ sg okreslone w normach i wytycznych.
Pomiary i préby muszg by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne
procedury akceptowane przez Zamawiajgcego. Po wykonaniu pomiaru i prob wykonawca
przedstawi na pisSmie ich wyniki Zamawiajgcemu.
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6.2. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktdre posiadaja:

« certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wihasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,

« deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

o Polskg Normg, lub
o Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono PN,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreSlong powyzej i ktore spetniaj g wymogi
specyfikacji. W przypadku materiatéw dla ktorych w/w dokumenty nie s3
wymagane, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ dokumenty
okreSlajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza
posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty,
ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
Wszystkie w/w dokumenty nalezy przedstawi¢ zamawiajgcemu.
6.3. Dokumenty budowy.

Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i
Zamawiajgcego. Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy placu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

« termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementéw robdt,

» przebieg robdt w formie istotnych informacii,

e uwagi i zalecenia Zamawiajgcego

« daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robdt,

« zgtoszenia i daty odbiorow robot koncowych,

» wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
dane dotyczace jakoSci materiatdw oraz wyniki préb poszczegdinych elementéw
obiektéw budowli,

« inne informacje istotne dla przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢
przedtozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajagcego do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

Dokument budowy takie jak: pozwolenie na budowe, protokoty przekazania palcu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy
ubezpieczeniowe, protokoty odbioru robdt, protokoty z odbytych narad i ustalen powinny
by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiedni zabezpieczonym. Zaginiecie
jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposob
przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla
Zamawiajgcego.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Przedmiar robét:
Powinien zawieraC zestawienie przewidywanych do wykonania robdt podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegbtowym opisem Iub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis oraz wskazaniem wiasciwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem iloSci jednostek przedmiarowych robét podstawowych
7.2. Szczegdtowe zasady przedmiaru i obmiaru robot montazowych instalacji elektrycznej
Obmiaru robot dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary
odpowiadajgce zawartym w dokumentacji i tak:
« dla osprzetu montazowego dla kabli i przewoddw: szt., kpl., m,
dla kabli i przewoddéw: m,
» dla sprzetu tgcznikowego: szt., kpl.,
dla opraw oswietleniowych: szt., kpl.,
dla urzadzen i odbiornikdéw energii elektrycznej: szt., kpl.,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot:

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:
a) odbidr koncowy

b) odbidr pogwarancyjny

8.2. Odbidr koncowy.

Odbidr koricowy robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do
odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do
dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Zamawiajgcego.
Odbidr koncowy powinien nastgpi¢ w terminach ustalonych w warunkach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw
odbiorowych. Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokonuje ich oceny
jakosci na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci robdt z dokumentacjg projektowq i specyfikacjg techniczng. W
toku odbioru koncowego komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w okresie wykonywania
robot uzupetniajacych i str. 9 poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
robot poprawkowych lub uzupetniajacych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ robdt w
poszczegdlnych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan
dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potrgcen. Dokumenty
odbioru koncowego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest
protokot odbioru robdt sporzadzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do
odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

» dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami

« rysunki i dokumentacje na wykonanie robdt sieciowych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot i elementow wiascicielom urzadzen,

» Dziennik Budowy,

« deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnych z
programem zapewnienia jakosci i specyfikacjg techniczng,

« karty gwarancyjne poszczegdlnych obiektdw, budowli i urzadzen,
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8.3. Odbidr pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koAcowym i zaistniatych w okresie gwarancji-Odbidr
pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej robdt z
uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze koncowym.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnos$ci, wymagania, badania i préby sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane

» Polskie Normy.

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego

e Inne dokumenty i instrukcje
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