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Prawo zaméwien publicznych — Ustawa z dnia 29 styczen 2004r. Dz. U. Nr 19 poz. 177, Nr 96 poz.
959, Nr 116 poz. 1207 i Nr 145 poz. 1537.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106
poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268 z 2001r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110
poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz. 676
oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. W sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 z
pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesien 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonanie i odbiér robét
budowlanych oraz program funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i rady =z dnia
5 listopad 2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 204/2002 z dnia 19 grudzien 2001r. zmieniajace rozporzadzenie
Rady (EWG) nr 3696/93 w sprawie statystycznej klasyfikacji produktéw wedtug dziatalnosci (CPA)
w Europejskiej Wspolnocie Gospodarczej.

Wspdlne stanowisko (WE) nr 33/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjete w celu przyjecia Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur udzielania zamdwien
publicznych na roboty budowlane, dostawy oraz na ustugi.

Wspdine stanowisko (WE) nr 34/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjete w celu przyjecia Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady koordynujace procedury udzielania zamdwien publicznych

Przez podmioty dziatajace w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i ustug
pocztowych.
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1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

budowlano-montazowych zwigzanych z budowa boisk i zagospodarowaniem terenu wokoét boisk w Ogledowie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zamdwien publicznych

i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania robét budowlanych, obejmujacy w szczegdlnosci
wymagania wiasciwosci materiatow, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci
wykonania poszczegdlnych robét.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne dotyczace realizacji robot.

1.4.0kreslenia podstawowe

Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
robot, przekazywania polecen i zalecen oraz korespondencji pomiedzy Zamawiajagcym, Wykonawca a
Projektantem.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.

kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty. Materialy - wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do
wykonywania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowo - kosztorysowa, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego

Polecenie Zamawiajgcego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela
Zamawiajacego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw. Projektant -
uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa,

specyfikacja techniczng i poleceniami Zamawiajacego.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz co najmniej po dwa
egzemplarze projektu budowlanego. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali osie oraz
punkty gtéwne obiektu i budowli. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2-Dokumentacja projektowa.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego, co najmniej jeden egzemplarz projektu budowlanego.
Dokumentacja ta zawiera¢ bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy. Dokumentacje powykonawcza, projekt organizacji zaplecza, projekty
organizacji robot sporzadzi Wykonawca na wiasny koszt.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacjq projektowq i specyfikacja techniczna.
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane

Wykonawcy przez zamawiajacego stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z
nich sq obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach w poszczegdlnych dokumentach obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w umowie.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu
nalezy powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci,
opis wymiardw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone
materiaty musza by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq i specyfikacja techniczng. Dane okreslone w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od ktorych
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dopuszczalne s odchylenia w ramach okreslonego przedziatu. Cechy materiatéw i elementdw obiektow i

budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskq zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich
cech nie powinny przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej to nalezy przyjaé tolerancje akceptowane
zwyczajowo dla danego rodzaju robét. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa w petni zgodne z
dokumentacja projektowa lub specyfikacjq techniczng i wptyneto to niezadowalajaco na jako$¢ budowli lub
obiektu, to takie materiaty i roboty nie zostang akceptowane przez Zamawiajacego. W takiej sytuacji elementy
obiektu lub budowli powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i zastapione innymi na koszt Wykonawcy.

1 .5.4. Zabezpieczenie placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczyc plac budowy zgodnie z wytycznymi ujetymi w

zaakceptowanym przez Zamawiajacego projekcie organizacji placu zaplecza i rob6t. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia,
porecze, schody i pomosty, oswietlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze, dozorcéw i wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robét, ludzi i sprzetu. Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wtaczony w cene za przedmiot umowy.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. Powinny zostaé¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikow i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi
substancjami,

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi przepisami ochrony
Srodowiska obcigzaja Wykonawce robot. Wody powierzchniowe i gruntowe nie mogq by¢
zanieczyszczane w czasie robot.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie

utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie zaplecza,
polowej produkcji pomocniczej, w pomieszczeniach socjalno-administracyjnych i magazynowych, w maszynach
i pojazdach. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktére w sposdb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia. Nie

dopuszcza sie materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t musza mie¢ aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie stwierdzajaca brak szkodliwego oddziatywania-
materiatu na $rodowisko.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone instalacji na i nad powierzchnig ziemi i za urzadzenia

podziemne, oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest
przewidziec rezerwe czasowa w harmonogramie robot na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przetozenia
instalacji podziemnych i powiadomi¢ Zamawiajacego oraz wiasciciela uzbrojenia o zamiarze rozpoczecia robét.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.
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1.5.9. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca dostosuje sie do wymaganych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i

wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkéw. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét uszkodzonych w
wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych pojazddw i fadunkow.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw, aby personel nie

wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od

daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez zamawiajacego. Wykonawca
bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposdb, aby obiekty i budowle lub ich elementy byly w zadawalajacym stanie przez caty czas do momentu
odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe

oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie odpowiedzialny za
ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie ich wykorzystania.

1.5.13. Rdwnowaznos$¢ norm i przepisow prawnych.
Gdziekolwiek powotane sq konkretne normy lub przepisy, ktdre spetnia¢ majq materialy, sprzet i inne

dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, bedq obowigzywac postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania norm i przepiséw, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Moga by¢
rowniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom
wykonania, pod warunkiem wczesniej ich akceptacji przez Zamawiajacego.

1.5.14 Nazwy i kody robdt budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia:

Lp. Nazwa Grupa robot Klasa robot Kategoria robot

1 Przygotowanie terenu pod budowe |451 4510 45100000-8

2 Roboty budowlane w zakresie 452 4521 45212221-1
budowy boisk sportowych

3 Wznoszenie ogrodzen 453 4534 45342000-6

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw.

Materiaty przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszq pochodzic¢ od takich wytworcow i
producentéw, aby w sposdb ciagty spetniaty wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych.
Dokumentacja projektowa pozwala pozyskiwania materiatéw miejscowych dla robat.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do ich wbudowania byty zabezpieczone

przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i wtasciwosc do robét. Miejsca czasowego skfadowania
materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.
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2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatéw

w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi zamawiajacego o swoim zamierzeniu, co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu lub w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badar prowadzonych
przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniony bez zgody
Zamawiajacego.
3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu

na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, warunkach umowy. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy
lub wynajety do wykonywania robét ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska, przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami
BHP.

4. TRANSPORT
Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplywaj g

niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw
transportu bedzie zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na biezaco i na wiasny koszt usuwac wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
specyfikacji technicznej, projektem organizacji robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za doktadne
wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okre$lonymi w dokumentacji projektowe;j lub przekazanymi na piémie przez Zamawiajacego. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostana, jesli
wymagac tego bedzie Zamawiajacy poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za ich
prawidtowosc.

5.2. Wspodtpraca Zamawiajacego i Wykonawcy.
Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwiazanych z interpretacjq dokumentacji

projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw umowy przez
Wykonawce. Jest on rowniez upowazniony do kontroli wszystkich robdt i kontroli materiatéw dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci
wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajqg wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznej.

Polecenia Zamawiajacego powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu pod grozbga zatrzymania robdt. Skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola i zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakosc robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jako$¢ materiatdw. Wykonawca musi
przeprowadzac pomiary, proby z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej, specyfikacji robot oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowch. Minimalne wymagania, co do zakresu prob i ich
czestotliwosé sg okreslone w normach i wytycznych.
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Pomiary i proby musza by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujq
jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne procedury akceptowane przez
Zamawiajacego. Po wykonaniu pomiaru i prob wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki Zamawiajacemu.
6.2. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadajq:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg, lub
- Aprobata techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete certyfikacja

okreslong powyzej i ktére spetniaj @ wymogi specyfikacji. W przypadku materiatéw dla ktdrych w/w
dokumenty nie s3 wymagane” kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ dokumenty okreélajace w
sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez
producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajq tych wymagan beda odrzucone.

Wszystkie w/w dokumenty nalezy przedstawi¢ zamawiajacemu.
6.3. Dokumenty budowy.
Dziennik Budowy -jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie

od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zatgczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty powinny byc¢ oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i
podpisem Kierownika Budowy i Zamawiajacego. Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robot w formie istotnych informaciji,

- uwagi i zalecenia Zamawiajacego

- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych,

- dane dotyczace jakosci materiatow oraz wyniki prob poszczegodlnych elementdw obiektéw budowli,

- inne informacje istotne dla przebiegu robét.
Propozycje, uwagi wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przedtozone

Zamawiajacemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajacego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy
obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Dokument budowy takie jak: pozwolenie na budowe, protokoty przekazania palcu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoty odbioru
robdt, protokoty z odbytych narad i ustalen powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu
odpowiedni zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w sposob przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla
Zamawiajgcego. ,

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Przedmiar robot:
Powinien zawierac zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci

technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegOtowy opis oraz wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych

7.2. Opracowanie przedmiaru winno sktadac sie z :

Karty tytutowej,
Spisu dziatow przedmiaru robot,
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Tabeli przedmiaru robot.

7.2.1. Karta tytutowa powinna zawierac:

- Nazwe nadang zamowieniu przez zamawiajacego,

- W zaleznosci od zakresu robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia nazwy i kody grup, klas,

kategorii rob6t Adres obiektu budowlanego Nazwe i adres zamawiajacego

- Date opracowania
7.2.2. Spis dziatéw przedmiaru rob6t powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robét budowlanych w danym

obiekcie na grupy robét wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien. W przypadku robét budowlanych
dotyczacych wielu obiektéw, spisem dziatéw nalezy obja¢ dodatkowo podziat catej inwestycji na obiekty
budowlane. Grupa robét dotyczaca przygotowania terenu powinna stanowié¢ odrebny dziat przedmiaru dla
wszystkich obiektow

7.2.3. Tabele przedmiaru powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom

podstawowym.

W tabelach przedmiaru robdt nie uwzglednia sie robét tymczasowych - robét, ktére sg

projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg

przekazywane zamawiajacemu i sq usuwane po wykonaniu robdt podstawowych, z wylaczeniem

przypadkow, gdy istni ej g uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania.

7.3. Dla kazdej pozycji przedmiaru robodt nalezy podac nastepujace informacje:

- Numer pozycji przedmiaru, Kod pozycji przedmiaru,

- Numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, zawierajacej wymagania dla danej
pozycji przedmiaru,

- Nazwe i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia jednostek miary dla pozycji przedmiarowej,

- Jednostke miary, ktérej dotyczy pozycja przedmiaru,

Ilo$¢ jednostek miary pozycji przedmiaru. Ilos¢ jednostek miary podane w przedmiarze powinny byé wyliczone

na podstawie rysunkdw w dokumentacji projektowej, wytacznie w sposob zgodny z zasadami podanymi w
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
7.4. Obmiar robdt powinien by¢ opracowany wedtug zasad obowigzujacych przy sporzadzaniu przedmiaru

) _ robot
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot:
W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajq nastepujacym etapom
odbioru, dokonanym przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr koncowy
b) odbidr pogwarancyjny

8.2. Odbidr koncowy.
Odbidr koncowy robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich

ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru koficowego powinna byé
stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Zamawiajacego. Odbidr koricowy powinien nastgpi¢ w terminach ustalonych w warunkach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robot i przyjecia dokumentow
odbiorowych. Odbioru koricowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokonuje ich oceny jakosci na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci robot z
dokumentacjq projektowq i specyfikacjg techniczna. W toku odbioru koncowego komisja zapoznaje sie z
realizacjq zwtaszcza w okresie wykonywania robot uzupetniajacych i poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub uzupetniajacych, komisja przerywa swoje czynnosci i
ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ robot w
poszczegolnych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji technicznej i
specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potracen. Dokumenty odbioru koncowego. Podstawowym
dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokét odbioru robét sporzadzony w/g wzoru
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ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujace dokumenty:

- dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami
- geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg obiektéw i budowli oraz uzbrojenia podziemnego,
- rysunki i dokumentacje na wykonanie robét sieciowych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot i

elementéw wiascicielom urzadzen,
- Dziennik Budowy,
- deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnych z programem
zapewnienia jakosci i specyfikacjq techniczna,
- karty gwarancyjne poszczegélnych obiektow, budowli i urzadzen,
- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
8.3. Odbidr pogwarancyjny.
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad

stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancji-Odbidér pogwarancyjny powinien by¢
dokonany na podstawie oceny wizualnej robét z uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze koncowym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaC wszystkie czynnosci,

wymagania, badania i proby sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego

ROBOTY BUDOWLANE

|. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbiory, robot
budowlano-montazowych zwigzanych z budowg boisk i zagospodarowaniem terenu wokot boisk w Ogledowie.
1.2. Zakres robdt
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania dotyczace realizacji rob6t budowlanych:

- robot ziemnych
- roboty w zakresie budowy boisk sportowych
- ogrodzenie boiska — pitkochwyty

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnosc¢ z dokumentacja

projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami Zamawiajacego. Pozostate warunki dotyczace robét podano
w czesci ogolnej specyfikacji.

1.3.1 Warunki wykonania robot rozbiérkowych
Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych Wykonawca powinien rozeznac sposob podparcia

elementow nosnych budynku

2. MATERIALY
2.1 .0gdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w
czesci ogodlnej specyfikacji technicznej.
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2.2.Materiaty budowlane Roboty ogdino — budowlane:
- Beton B-20
dla kazdej partii materiatu producent betonu wystawi zaswiadczenie o jakosci betonu zawierajace:

charakterystyke betonu, wyniki badan kontrolnych o wytrzymatosci betonu na Sciskanie, wyniki badan
dodatkowych cech betonu, date produkcji betonu. Beton powinien by¢ zgodnyzPN-EN206-I.

- stosowane materiaty powinny miec zaswiadczenia o jakosci zgodnie z PN-EN-45014 oraz PN-EN 10204
II. BOISKO DO PItKI SIATKOWE] 9,5 m x 18,00 m

III. BOISKO DO PILKI NOZNEJ 29,00 m x 44,00 m

POWIERZCHNIA ZABUDOWY — 1447,00 m2

WARSTWY NAWIERZCHNIOWE BOISKA DO PI+KI NOZNEJ I SIATKOWE]

Przed przystapieniem do robét nawierzchni boisk nalezy zdja¢ warstwe humusu

o gr. ok. 30 cm i zniwelowac teren. Ziemie z wykopu (bez darni) ponownie uzy¢ do nawierzchni boisk, darn
wykorzysta¢ na uzupetnienia nieréwnosci na dziatce poza terenem boisk.

BOISKA UZUPEENIC WARSTWAMI

Lp. |WARSTWA GRUBOSC

1: Trawa naturalna siana z 20cm
humusem /2kg/m2/

2; Kruszywo naturalne 10-20Cm
zmieszane z piaskiem i
ziemia

3 Grunt istniejgcy

Linie boisk wysypane kreda.

Wyposazenie boiska:

Bramki boiska do pitki noznej z siatkami — standardowe z certyfikatem - szt. 2

Pitki do pitki noznej-skora szt. 4,0

Przy boiskach zamontowac tawki drewniane bez oparcia na stelazu metalowym zabetonowanym w stopach
betonowych, grubosé¢ desek na siedzisko 34 mm w kolorze brazu. Kosze w ilosci 2 szt. drewniane z wktadem
z blachy ocynkowanej.

I1I. PItKOCHWYTY o dtug. 82,00 m

Pitkochwyty boiska do pitki noznej — od strony pdtnocnej i potudniowej oraz po 6,0 m
przy kazdej stronie boiska.

Dtugos¢ pitkochwytu catkowita 82,00 mb

Dane techniczne projektowanych pitkochwytow:

¥ stupki metalowe z rur fi 87 mm x 4 mm

Siatka stalowa ocynkowana o oczkach 3,5x3,5 cm fi 3 mm wys. 4,0 m

Prety naprezajace pomiedzy stupkami 2 mm w odstepach 0,76 m

Siatka z PP wys. 2,0 m nad siatka stalowg za bramkami

Stopy betonowe 40x40x70 cm

¢ ¢ ¢ &

Uwagi koncowe:

1. Wszystkie urzadzenia musza posiadac atesty bezpieczenstwa
2. Materiaty powinny odpowiada¢ odpowiednim normom i posiadac atesty.

Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi

oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.
3. SPRZET
Do wykonania robdt budowlano - montazowych Wykonawca robét powinien wykazac sie mozliwoécia
korzystania ca najmniej z ponizszego sprzetu:
- do robét budowlanych: koparka podsiebierna o pojemnosci tyzki 0,25-0,60 m?, zageszczarka do gruntu,
spycharka, spawarka wirujaca, samochody samowytadowcze 5-15 t, ptyta wibracyjna 150 kg, walec
wibracyjny, spycharki i inne,
- do robét wykonczeniowych: standardowy zestaw elektronarzedzi.

10
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4. TRANSPORT
Ogédlne wymagania dotyczace transportu Zostaty przedstawione w czesci ogolnej specyfikacii techniczne;j.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w czesci ogdlnej

5.2. Roboty ziemne

- roboty nalezy realizowac zgodnie z dokumentacjg projektowa, projektem organizacji robét oraz PN- 68/B-
06050 oraz innymi zwigzanymi, obowiazujacymi Polskimi Normami

- Wykonawca ma obowigzek przed przystapieniem do robdt wykonac analize gruntu celem potwierdzenia
zgodnosci z dokumentacjq projektowq

- Wykonawca ma obowiazek takiego i wykonania wykopdw i nasypéw, aby powierzchni gruntu nada¢ w catym
okresie trwania rob6t spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie

- wykopy wykonywane bezposrednio przed realizacjq nastepnych robét fundamentowych

- ostonigcie gruntu pod fundamentami warstwa betonu podktadowego B-10

- Zasypanie wykopow z zewnatrz gruntem uprzednio wydobytym, bez odpadkéw budowlanych i
zanieczyszczen, zageszczanie warstwami co 30cm

- zasypanie wewnatrz fundamentéw piaskiem z zageszczeniem warstwami co 30 cm

- niezbedne odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny byc uzasadnione zapisem e dzienniku budowy,
potwierdzonym przez nadzér techniczny

5.3. Odbiér robét:

a) zgodnosc robét z projektem i specyfikacja:

Roboty powinny byé¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjq Techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inzyniera Budowy.

b) odbiér korncowy:

Odbidr koricowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera Budowy w Dzienniku Budowy
zakonczenia robét betoniarskich i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robdt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

6.3. Pobieranie prébek.

6.4. Badania i pomiary.

6.5. Certyfikaty i deklaracje.

6.6. Dokumenty budowy.

Zgodnie ze specyfikacjq ogdlng i specyfikacjq robot oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych.

7. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady kontroli jakoéci i odbioru robét.

Ogélne zasady wykonania robét podano w czesci ogdlnej specyfikacii techniczne;.

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

a) odbior korcowy

b) odbiér pogwarancyjny.

7.1. Roboty ziemne

Przy odbiorze robét ziemnych powinny by¢ przeprowadzone nastepujace badania:
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq techniczng

- zgodnie z PN-68/B-06050

- odbidr zasypéw po dokonaniu pomiaréw stopnia zageszczenia

11
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7.2, Elementy betonowe

- odbidr elementdéw Po zabetonowaniu: geometria wymiarowa, jako$¢ powierzchni betonu,

- Z dokonanych odbioréw nalezy sporzadzi¢ stosowne protokoty w formie uzgodnionej z Zamawiajacym.
7.3. Roboty zewnetrzne

- Wykonanie boisk trawiastych

- biezaca kontrola jakoéci robét i stosowania petnego asortymentu

- Wykonanie pitkochwytéw
- biezaca kontrola jakoéci robét i stosowania petnego asortymentu

8. PODSTAWA PLtATNOSCI
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie Czynnosci, wymagania i

badania sktadajace sig na jej wykonanie, okreélone dla tej roboty w dokumentaciji projektowej, specyfikacji
technicznej i w przedmiarze robét.
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