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CZESC OGOLNA

Podstawa niniejszego opracowania sa:

Prawo zamowien publicznych — Ustawa z dnia 29 styczen 2004r. Dz. U. Nr 19 poz. 177,
Nr 96 poz. 959, Nr 116 poz. 1207 i Nr 145 poz. 1537.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106
poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268 z 2001r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085,
Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002r.
Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. W sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22002 r. Nr 108 poz. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 z
poézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesien 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych,
wykonanie i odbiér robét budowlanych oraz program funkcjonalno-uzytkowego.
Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i rady z dnia
5 listopad 2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 204/2002 z dnia 19 grudzien 2001r. zmieniajace
rozporzadzenie Rady (EWG) nr 3696/93 w sprawie statystycznej klasyfikacji produktéw
wedtug dziatalnosci (CPA) w Europejskiej Wspodlnocie Gospodarczej.

Wspodlne stanowisko (WE) nr 33/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjete w celu przyjecia
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur udzielania
zamowien publicznych na roboty budowlane, dostawy oraz na ustugi.

Wspdlne stanowisko (WE) nr 34/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjete w celu przyjecia
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady koordynujace procedury udzielania
zamowien publicznych przez podmioty dziatajace
w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i ustug pocztowych.



|. WSTEP.

l.I. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robét budowlano-montazowych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu dziatki w Stefanéwku.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zamdwien

publicznych i stanowi zbidr wymagan w zakresie sposobu wykonywania robdt budowlanych,
obejmujacy w szczegdlnosci wymagania wlasciwosci materiatdw, wymagania dotyczace sposobu
wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdinych robot.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacjq Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq wymagania ogdlne dotyczace realizacji robot.

1.4.0kreslenia podstawowe
Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,

stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych robdt, przekazywania polecen i zalecen oraz korespondencji poriedzy
Zamawiajacym, Wykonawcg a Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.

kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty. Materiaty - wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do
wykonywania robot, zgodne z dokumentacjg projektowo - kosztorysowaq, zaakceptowane przez
Zamawiajacego

Polecenie Zamawiajgcego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela
Zamawiajacego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw. Projektant
- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowq, specyfikacjq techniczng i poleceniami Zamawiajqcego.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz co
najmniej po dwa egzemplarze projektu budowlanego. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca
odtworzy i utrwali osie oraz punkty gtdwne obiektu i budowli. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego
robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2-Dokumentacja projektowa.
Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego, co najmniej jeden egzemplarz projektu

budowlanego. Dokumentacja ta zawiera¢ bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem



podanym w szczegdtowych warunkach umowy. Dokumentacje powykonawcza, projekt organizacii
zaplecza, projekty organizacji robot sporzadzi Wykonawca na wiasny koszt.

1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczna.
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane

Wykonawcy przez zamawiajacego stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione chocby w
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach w poszczegdinych dokumentach obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach
przetargowych, a o ich wykryciu nalezy powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktdry dokona

odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiardw jest wazniejszy od
odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiaty musza by¢
zgodne z dokumentacjq projektowa i specyfikacjg techniczna. Dane okreslone w dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu. Cechy materiatow i elementéw
obiektéw i budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosc z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej to nalezy przyjac tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjq projektowg lub
specyfikacjq techniczna i wptyneto to niezadowalajaco na jako$¢ budowli lub obiektu, to takie
materiaty i roboty nie zostang akceptowane przez Zamawiajacego. W takiej sytuacji elementy
obiektu lub budowli powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

| .5.4. Zabezpieczenie placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi ujetymi w

zaakceptowanym przez Zamawiajacego projekcie organizacji placu zaplecza i robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w
tym: ogrodzenia, porecze, schody i pomosty, oswietlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze,
dozorcow i wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, ludzi i sprzetu. Koszt zabezpieczenia i
dozorowania placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene
za przedmiot umowy.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowad w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. Powinny zostac podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace
przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikow i ciekow wodnych pytami, paliwami,  olejami,

materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi
substancjami,

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru.



Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi przepisami
ochrony $rodowiska obcigzaja Wykonawce robot. Wody powierzchniowe i gruntowe nie
moga by¢ zanieczyszczane w czasie robot.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie

utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
zaplecza, polowej produkcji pomocniczej, w pomieszczeniach socjalno-administracyjnych i
magazynowych, w maszynach i pojazdach. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

L5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Materialy, ktore w sposdb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do

uzycia. Nie dopuszcza sie materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do
robét musza mie¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
stwierdzajaca brak szkodliwego oddziatywania- materiatu na $rodowisko.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone instalacji na i nad powierzchnig ziemi i za

urzadzenia podziemne, oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenia informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni
odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest przewidzie¢ rezerwe czasowg w harmonogramie
robot na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przetozenia instalacji podziemnych i powiadomic
Zamawiajacego oraz whasciciela uzbrojenia o zamiarze rozpoczecia robét. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenia obcigzen osi pojazdéw.
Wykonawca dostosuje sie do wymaganych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie

materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz,
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw. Wykonawca bedzie odpowiadat za napraweg
wszelkich robét uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych pojazddow i tadunkow.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robdt Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow, aby

personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spefniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dia ochrony zycia |
zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dia zapewnienia bezpieczefstwa publicznego.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane

do robdt od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez



zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby obiekty i budowle lub ich elementy byty w
zadawalajgcym stanie przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow,
Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i
bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie ich
wykorzystania.

1.5.13. Rdwnowaznosc norm i przepisow prawnych.
Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktdre spetnia¢ maja materiaty,

sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, beda obowigzywa¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepiséw, o ile w dokumentach nie
postanowiono inaczej. Moga by¢ rdwniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy
zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem wczesniej ich
akceptacji przez Zamawiajqcego.

1.5.14 Nazwy i kody robdt budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia:

Lp. Nazwa Grupa roboét Klasa roboét Kategoria robot

1 Roboty w zakresie przygotowania 45 451 45111200-0
terenu pod budowe roboty ziemne

2 Roboty w zakresie budowy drdg 45 452 45233120-6
Roboty w zakresie budowy boisk 45 452 45212221-1

3 sportowych

4 Wznoszenie ogrodzen 45 453 45342000-6

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow.

Materiaty przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszg pochodzi¢ od takich
wytwdrcdw i producentow, aby w sposdb ciagty spetniaty wymagania specyfikacji technicznej i
dokumentacji projektowe;j.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do ich wbudowania byty

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakosc i wrasciwosc do robdt. Miejsca
czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatéw.
Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju

materiatéw w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi zamawiajacego o swoim



zamierzeniu, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu lub w okresie dtuzszym, je$li bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Zamawiajqcego.

3. SPRZET
Wykonawca zobowiazany jest do uzycia takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na jakosé wykonywanych robét. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, warunkach
umowy. Sprzet bedacy wiasnoécig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony érodowiska, przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie

wpltywaj a niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba érodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na
biezaco i na whasny koszt usuwac wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robdt. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnoé¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementoéw
robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pi$mie przez Zamawiajacego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za ich prawidtowosc.

5.2. Wspotpraca Zamawiajacego i Wykonawcy.
Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacja

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania
warunkdw umowy przez Wykonawce. Jest on rowniez upowazniony do kontroli wszystkich robot i
kontroli materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktdre nie spetniajq
wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
Polecenia Zamawiajacego powinny by¢ wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozba zatrzymania robot. Skutki z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola i zasady kontroli jakosci robot.



Celem kontroli robdt jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zalozong jako$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole oraz jakos¢ materiatow.
Wykonawca musi przeprowadza¢ pomiary, proby z czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej, specyfikacji robét
oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowch. Minimalne
wymagania, co do zakresu prob i ich czestotliwos¢ sq okreslone w normach i wytycznych.

Pomiary i proby musza by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujq jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne procedury
akceptowane przez Zamawiajacego. Po wykonaniu pomiaru i préb wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki Zamawiajgcemu.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma, lub
- Aprobatq techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono PN, jezeli nie sq objete

certyfikacja okreslong powyzej i ktdre spetniaj g wymogi specyfikacji. W przypadku materiatow dla
ktérych w/w dokumenty nie sq wymagane” kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac
dokumenty okreélajace w spos6b jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszq posiadac
w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajq tych
wymagan beda odrzucone.

Wszystkie w/w dokumenty nalezy przedstawi¢ zamawiajacemu.

6.3. Dokumenty budowy.
Dziennik Budowy -jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce

w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zataczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiajacego. Do dziennika budowy
nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdw robot,

- przebieg robot w formie istotnych informacji,

- uwagi i zalecenia Zamawiajgcego

- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robot,
- zgtoszenia i daty odbioru kofcowego robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- dane dotyczace jakosci materiatow oraz wyniki prob poszczegdlnych elementéw obiektow budowli,

- inne informacje istotne dla przebiegu robot.

Propozycje, uwagi wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przedtozone
Zamawiajacemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajacego wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do



Dziennika Budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Dokument budowy takie jak: pozwolenie na budowe, protokoly przekazania palcu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoty
odbioru robdt, protokoty z odbytych narad i ustalen powinny by¢ przechowywane na placu budowy
w miejscu odpowiedni zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w sposéb przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy
powinny by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Przedmiar robét:
Powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania robot podstawowych w

kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych

7.2. Opracowanie przedmiaru winno skfadac sie z :

Karty tytutowej,
Spisu dziatow przedmiaru robdt,

Tabeli przedmiaru robét.

7.2.1. Karta tytutowa powinna zawierac:

- Nazwe nadang zamdwieniu przez zamawiajacego,

- W zaleznosci od zakresu robot budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia nazwy i kody grup,

klas, kategorii robdt Adres obiektu budowlanego Nazwe i adres zamawiajacego
- Date opracowania
7.2.2. Spis dziatéw przedmiaru robdt powinien przedstawiaé podziat wszystkich robot budowlanych
w danym obiekcie na grupy robot wedtug Wspdinego Stownika Zamdwien. W przypadku robét
budowlanych dotyczacych wielu obiektdw, spisem dziatdw nalezy obja¢ dodatkowo podziat catej
inwestycji na obiekty budowlane. Grupa robdt dotyczaca przygotowania terenu powinna stanowic
odrebny dziat przedmiaru dla wszystkich obiektow

7.2.3. Tabele przedmiaru powinny zawierac pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom

podstawowym.

W tabelach przedmiaru robdt nie uwzglednia sie robot tymczasowych - robot, ktére sg

projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sq

przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych, z wytaczeniem

przypadkow, gdy istni ej g uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania.

7.3. Dla kazdej pozycji przedmiaru robdt nalezy podac nastepujace informacje:

- Numer pozycji przedmiaru, Kod pozycji przedmiaru,

- Numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, zawierajacej wymagania
dla danej pozycji przedmiaru,

- Nazwe i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia jednostek miary dla pozycji przedmiarowej,

- Jednostke miary, ktdrej dotyczy pozycja przedmiaru,

Ilo$¢ jednostek miary pozycji przedmiaru. Ilo$¢ jednostek miary podane w przedmiarze powinny byc
wyliczone na podstawie rysunkéw w dokumentacji projektowej, wytacznie w sposéb zgodny z
zasadami podanymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych



7.4. Obmiar robdt powinien by¢ opracowany wedtug zasad obowigzujacych przy sporzadzaniu
przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robdt:

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

a) odbior koncowy

b) odbidr pogwarancyjny

8.2. Odbidr koncowy.
Odbidr koncowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robodt oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego powinna by¢ stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego. Odbidr koncowy powinien
nastgpi¢ w terminach ustalonych w warunkach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajacego zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw odbiorowych. Odbioru kohcowego
dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci Zamawiajacego i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokonuje ich oceny jakosci na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci robot z dokumentacja projektowg i
specyfikacjq techniczna. W toku odbioru koricowego komisja zapoznaje sie z realizacjq ustalen
przyjetych podczas wykonywania robdt, zwtaszcza w okresie wykonywania robot uzupetniajgcych i
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
uzupetniajacych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ robdt w poszczegdinych elementach i
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji technicznej i specyfikacji
technicznej, komisja dokonuje potracen. Dokumenty odbioru koncowego. Podstawowym
dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokét odbioru robdt sporzadzony w/g wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami
- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,

- Dziennik Budowy,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnych z programem

zapewnienia jakosci i specyfikacjg techniczna,
- karty gwarancyjne poszczegdlnych obiektow, budowli i urzadzen,

8.3. Odbidr pogwarancyjny.
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancji-Odbidr pogwarancyjny
powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej robdt z uwzglednieniem zasad opisanych przy
odbiorze koncowym.
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9. PODSTAWA PYATNOSCI
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania, badania i proby sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane z pdZn. zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
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ROBOTY BUDOWLANE

|. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania, robot
budowlano-montazowych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu dziatki w Stefanowku.

1.2. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania dotyczace realizacji robdt
budowlanych:

- robdt ziemnych

- Utwardzenia terenu

- boiska sportowe

- pitkochwytow

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz ich zgodnosc z

dokumentacjg projektowa, specyfikacjq techniczng i poleceniami Zamawiajacego. Pozostate warunki
dotyczace robot podano w czesci ogolnej specyfikacii.

2. MATERIALY, URZADZENIA
2.1 .0gdine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w
czesci ogolnej specyfikacji technicznej.

1. BOISKO DO PItKI NOZNEJ

Wymiary boiska 38,0 x 18,0 m
Warstwy nawierzchniowe boiska

Lp. | WARSTWA GRUBOSC
1. | Trawa naturalna siana
Warstwa wegetacyjna / ziemia ,

20cm
humus/
3. |Warstwa kruszywa piasku i ziemi 20 cm
133% kazda/
4. |Warstwa odsaczajgca piasek , 15cm

ziemia , grys / 33% / kazda

Wokot boiska obrzeza 30 x8 w prostokgcie 20 x40 m mocowane podsypce cem. piaskowe]

Podczas mieszania poszczegdinych komponentdw nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby powstata
niejednorodna mieszanka.

Jesli sktadniki wierzchniej warstwy gleby zostang zbyt rozdrobnione albo nawet przemielone
w drobny pyt, powstaje zbyt

jednolita mieszanka, przyjmujaca forme zaprawy. Wymiana gazowa i gospodarka wodna w
takim przypadku ulega

zaktéceniu. Do przygotowania odpowiedniej struktury gleby najlepiej uzy¢ agregatu
uprawowego np. glebogryzarki
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przeciwbieznej (przesiewnej) lub przygotowac mieszanke poza terenem, a nastepnie
rozsypac.

Ziarnistos¢

Wymaga sie, aby skiadniki gleby w mieszankach warstwy wegetacyjnej nie byty wieksze niz
20 mm a przy powierzchni nie

przekraczaty 30 mm. Zaleca sie jednakze, aby nie przekraczaty 15 mm, gdy istnieje
niebezpieczenstwo kontuzji sportowcow

2 PIEKOCHWYTY

Projektuje sie pitkochwyty za boiskiem od strony potudniowe;j

Dtugosci pitkochwytu 21 m

Wysokos¢ pitkochwytu 4,0 m

stupki metalowe z rur ¢ 80 mm x 4 mm

Fundamenty pod stupki - stopy betonowe 40 cm x 50 cm zagtebiony w grunt na
gtebokos¢ 60 cm

+» Siatka pp ¢ 3 mm kolor zielony

v Prety naprezajace pomiedzy stupkami 5 mm w odstepach 0,76 m

¢ ¢ ¢ @

3 YAWECZKI przy boiskach sportowych

-tawka na stelazu betonowym siedzisko drewniane
Wymiary 1,8 x 0,4 x 0,45
llos¢ taweczek szt 8

UTWARDZENIE CZESCIOWE DZIALKI z wydzieleniem 3 miejsc postojowych

Utwardzenie — KRUSZYWO

taczna powierzchnia 323,0 m2

Powierzchnia utwardzenia ze spadkiem naturalnym. Wody deszczowe wsigkajg
bezposrednio w grunt

Na terenie utwardzonym wydziela sie 3 miejsca postojowe o wymiarach  2,5x5,0 m

Warstwy nawierzchniowe

Lp. [ WARSTWA GRUBOSC
1. | Nawierzchnia zwirowa warstwa gorna 20cm
2.. |Podbudowa z piasku 10 cm
5. | Warstwa gruntu rodzimego - zageszczona

Powierzchnia utwardzenia po krawedziach okraweznikowane — obrzezem
betonowym 8 x 30 cm na podsypce CEM - piaskowe;j

Uwagi koncowe: materiaty powinny odpowiada¢ odpowiednim normom i posiada¢ atesty. Roboty

budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi oraz obowigzujacymi
przepisami i normami.
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3. SPRZET
Do wykonania robdt budowlano - montazowych Wykonawca robdt powinien wykazac sie

mozliwo$cig korzystania ca najmniej z ponizszego sprzetu:

- do robdt budowlanych: zageszczarka do gruntu ewentualnie walec, koparka, samochody
samowytadowcze, ptyta wibracyjna

- standardowy zestaw elektronarzedzi.

- Beton B-15, B-20, zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne
dla kazdej partii materiatu producent betonu wystawi zaswiadczenie o jakosci betonu

zawierajace: charakterystyke betonu, wyniki badan kontrolnych o wytrzymatosci betonu na
Sciskanie, wyniki badan dodatkowych cech betonu, date produkcji betonu. Beton powinien by¢
zgodnyzPN-EN206-I.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu zostaly przedstawione w czesci ogdinej specyfikaciji
technicznej.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robdt
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w czesci ogoinej

5.2. Roboty ziemne
- roboty nalezy realizowac¢ zgodnie z dokumentacjq projektowa, projektem organizacji rob6t oraz

PN- 68/B-06050 oraz innymi zwigzanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami

5.3. Roboty betonowe Zalecenia ogodlne:

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i
PN-65/B-06251.

5.4. Odbidr robdt:
a) zgodnos¢ rohdt z projektem i specyfikacia:

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, Specyfikacjg Techniczng
oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera Budowy.

b) odbidr koncowy:

Odbiér korcowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera Budowy w Dzienniku
Budowy zakonczenia robét betoniarskich i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

6.3. Pobieranie prébek.

6.4. Badania i pomiary.

6.5. Certyfikaty i deklaracje.

6.6. Dokumenty budowy.

Zgodnie ze specyfikacja 0gding i specyfikacja robot oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych.
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7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci i odbioru robét.

Ogoline zasady wykonania robot podano w czesci ogdinej specyfikacji technicznej.

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr koncowy

b) odbidr pogwarancyijny.

7.1. Roboty ziemne

Przy odbiorze robot ziemnych powinny by¢ przeprowadzone nastepujace badania:
- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczng

- zgodnie z PN-68/B-06050

7.2. Roboty zewnetrzne

- Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej

- wykonanie pitko chwytow

- wykonanie boiska sportowego

- biezaca kontrola jakosci robdt i stosowania petnego asortymentu

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji
projektowej, specyfikacji  technicznej [ w  przedmiarze  robét.
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