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CZESC OGOLNA

Podstawa niniejszego opracowania sa;

Prawo zamowien publicznych — Ustawa z dnia 29 styczen 2004r. Dz. U. Nr 19 poz. 177,
Nr 96 poz. 959, Nr 116 poz. 1207 i Nr 145 poz. 1537.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106
poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268 z 2001r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085,
Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002r.
Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. W sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 z
pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesien 2004r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych,
wykonanie i odbior robot budowlanych oraz program funkcjonalno-uzytkowego.
Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i rady z dnia
5 listopad 2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 204/2002 z dnia 19 grudzien 2001r. zmieniajace
rozporzadzenie Rady (EWG) nr 3696/93 w sprawie statystycznej klasyfikacji produktdw
wedtug dziatalnosci (CPA) w Europejskiej Wspolnocie Gospodarczej.

Wspdine stanowisko (WE) nr 33/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjete w celu przyjecia
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur udzielania
zamowien publicznych na roboty budowlane, dostawy oraz na ustugi.

Wspolne stanowisko (WE) nr 34/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjete w celu przyjecia
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady koordynujgce procedury udzielania
zamowien publicznych przez podmioty dziatajace
w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i ustug pocztowych.



|. WSTEP.

l.I. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robdt budowlano-montazowych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu dziatek w ramach
budowy Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy straznicy OSP w Wiazownicy Duzej.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zamdwien

publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania robdt budowlanych,
obejmujacy w szczegdinosci wymagania whasciwosci materiatdw, wymagania dotyczace sposobu
wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne dotyczace realizacji robét.

1.4.0kreslenia podstawowe
Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,

stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych robdt, przekazywania polecen i zalecen oraz korespondencji pomiedzy
Zamawiajacym, Wykonawca -a Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.

kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty. Materiaty - wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do
wykonywania robot, zgodne z dokumentacjg projektowo - kosztorysowa, zaakceptowane przez
Zamawiajacego

Polecenie Zamawiajgceqo - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela
Zamawiajqcego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw. Projektant
- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

1.5. OgdIne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Zamawiajgcego.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz co
najmniej po dwa egzemplarze projektu budowlanego. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca
odtworzy i utrwali osie oraz punkty gtdwne obiektu i budowli. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego
robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na whasny koszt.



1.5.2-Dokumentacja projektowa.
Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego, co najmniej jeden egzemplarz projektu

budowlanego. Dokumentacja ta zawiera¢ bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy. Dokumentacje powykonawczg, projekt organizacji
zaplecza, projekty organizacji robot sporzadzi Wykonawca na wiasny koszt.

1.5.3. Zgodnosc robdt z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna.
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane

Wykonawcy przez zamawiajacego stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione choéby w
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach w poszczegdlnych dokumentach obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci
wymierniona w umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach
przetargowych, a o ich wykryciu nalezy powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona

odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow jest wazniejszy od
odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiaty muszg by¢
zgodne z dokumentacjq projektowg i specyfikacjq techniczna. Dane okreslone w dokumentacii
projektowej i specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu. Cechy materiatéw i elementéw
obiektow i budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej to nalezy przyjac tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robdt. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sq w petni zgodne z dokumentacjg projektowq lub
specyfikacjg techniczng i wptyneto to niezadowalajaco na jakos¢ budowli lub obiekty, to takie
materiaty i roboty nie zostang akceptowane przez Zamawiajacego. W takiej sytuacji elementy
obiektu lub budowli powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

| .5.4. Zabezpieczenie placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi ujetymi w

zaakceptowanym przez Zamawiajacego projekcie organizacji placu zaplecza i robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w
tym: ogrodzenia, porecze, schody i pomosty, o$wietlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze,
dozorcow i wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, ludzi i sprzetu. Koszt zabezpieczenia i
dozorowania placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w ceng
za przedmiot umowy.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. Powinny zostac podijete odpowiednie $rodki zabezpieczajace

przed:
- zanieczyszczeniami zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami, paliwami,  olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi
substancjami,

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,



- przekroczeniem norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi przepisami
ochrony $rodowiska obciazaja Wykonawce robdt. Wody powierzchniowe i gruntowe nie
moga by¢ zanieczyszczane w czasie robdt.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzega przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie

utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
zaplecza, polowej produkcji pomocniczej, w pomieszczeniach socjalno-administracyjnych i
magazynowych, w maszynach i pojazdach. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

L5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do

uzycia. Nie dopuszcza sig¢ materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do
rob6t musza mie¢ aprobate techniczng wydana przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
stwierdzajacq brak szkodliwego oddziatywania- materiatu na érodowisko.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j.
Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone instalacji na i nad powierzchnia ziemi i za

urzadzenia podziemne, oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenia informacii
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni
odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowiazany jest przewidzie¢ rezerwe czasowg w harmonogramie
robdt na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przetozenia instalacji podziemnych i powiadomic
Zamawiajacego oraz wiasciciela uzbrojenia o zamiarze rozpoczecia robot. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.
Wykonawca dostosuje sie do wymaganych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie

materiatow | wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiladz,
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych pojazdéw i fadunkdw.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw, aby

personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dia zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0s0b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefstwa publicznego.



1.5.11. Ochrona i utrzymanie robdt.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane

do robdt od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez
zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposab, aby obiekty i budowle lub ich elementy byly w
zadawalajacym stanie przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.
Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i

miejscowe oraz inne przepisy | wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposOb zwigzane z robotami i
bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i
bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie ich

wykorzystania.

1.5.13. Rownowaznos¢ norm i przepiséw prawnych.
Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetniaé maja materiaty,

sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, beda obowigzywad postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepisow, o ile w dokumentach nie
postanowiono inaczej. Mogq byc¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy
zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem wczesniej ich
akceptacji przez Zamawiajacego.

1.5.14 Nazwy i kody robdt budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia:

Lp. Nazwa Grupa robot Klasa robot Kategoria robot

1 Roboty w zakresie przygotowania (45 451 45111200-0
terenu pod budowe roboty ziemne

2 Roboty w zakresie ksztattowania 45 451 45112723-9
placu zabaw

3 Roboty w zakresie chodnikdw 45 452 45233222-1

4 Roboty zwigzane z obiektami na 45 452 45212221-1
terenach sportowych

5 Wznoszenie ogrodzen 45 453 45342000-6

2. MATERIALY

2.1. Zrddta uzyskania materiatéw.
Materiaty przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszg pochodzi¢ od takich

wytworcdw i producentéw, aby w sposéb ciagty spetniaty wymagania specyfikacji technicznej i
dokumentacji projektowej.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do ich wbudowania byty

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jako$¢ i whasciwos¢ do robdt. Miejsca



czasowego skfadowania materiatow bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow.
Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju

materiatow w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi zamawiajgcego o swoim
zamierzeniu, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu lub w okresie diuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Zamawiajacego.

3. SPRZET
Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jakos¢é wykonywanych robdt. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, warunkach
umowy. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska, przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie

wptywaj g niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na
biezaco i na wtasny koszt usuwac wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogdine zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$é¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robot. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy
poprawione przez Wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich prawidlowosc.

5.2. Wspoipraca Zamawiajacego i Wykonawcy.
Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacja

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania
warunkéw umowy przez Wykonawce. Jest on réwniez upowazniony do kontroli wszystkich robot i
kontroli materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktdre nie spetniajg
wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.



Polecenia Zamawiajacego powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozba zatrzymania robdt. Skutki z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola i zasady kontroli jako$ci robot.

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jakos¢ materiatow.
Wykonawca musi przeprowadzac pomiary, proby z czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej, specyfikacji robot
oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowch. Minimalne
wymagania, co do zakresu préb i ich czestotliwos¢ sg okreslone w normach i wytycznych.

Pomiary i proby musza by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujq jakiegokolwiek badania stosowaé mozna wytyczne krajowe lub inne procedury
akceptowane przez Zamawiajacego. Po wykonaniu pomiaru i prob wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki Zamawiajacemu.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaija:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma, lub
- Aprobatq techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sq objete

certyfikacjg okreslong powyzej i ktdre spetniaj g wymogi specyfikacji. W przypadku materiatow dla
ktorych w/w dokumenty nie sa wymagane” kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadaé
dokumenty okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadac
w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych
wymagan beda odrzucone.

Wszystkie w/w dokumenty nalezy przedstawi¢ zamawiajacemu.

6.3. Dokumenty budowy.
Dziennik Budowy -jest dokumentem prawnym obowiazujgcym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zataczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiajacego. Do dziennika budowy
nalezy wpisywac w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy placu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
- termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,
- przebieg robot w formie istotnych informacji,
- uwagi i zalecenia Zamawiajacego
- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robat,
- zgtoszenia i daty odbioru koncowego robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- dane dotyczace jakosci materiatow oraz wyniki prob poszczegolnych elementéw obiektow budowli,

- inne informacje istotne dla przebiegu robdt.



Propozycje, uwagi wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢
przedfozone Zamawiajacemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajqcego wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy robat.
Dokument budowy takie jak: pozwolenie na budowe, protokoty przekazania palcu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoty
odbioru robét, protokoty z odbytych narad i ustalen powinny by¢ przechowywane na placu budowy
w miejscu odpowiedni zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w sposob przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy
powinny by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Przedmiar robét:
Powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania robot podstawowych w

kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt
podstawowych

7.2. Opracowanie przedmiaru winno skfadac sie z :

Karty tytutowej,

Spisu dziatéw przedmiaru robdt,

Tabeli przedmiaru robot.

7.2.1. Karta tytutowa powinna zawierac:

- Nazwe nadang zamodwieniu przez zamawiajacego,

- W zaleznosci od zakresu robdt budowlanych objetych przedmiotem zamodwienia nazwy i kody grup,
klas, kategorii robot Adres obiektu budowlanego Nazwe i adres zamawiajgcego

- Date opracowania
7.2.2. Spis dziatdw przedmiaru robdt powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robot budowlanych

w danym obiekcie na grupy robdt wedtug Wspdinego Stownika Zamowien. W przypadku robdt
budowlanych dotyczacych wielu obiektdw, spisem dziatéw nalezy objaé dodatkowo podziat catej
inwestycji na obiekty budowlane. Grupa robdt dotyczaca przygotowania terenu powinna stanowic¢
odrebny dzial przedmiaru dla wszystkich obiektéw

7.2.3. Tabele przedmiaru powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom

podstawowym.

W tabelach przedmiaru robot nie uwzglednia sie robét tymczasowych - robot, ktére sg

projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg

przekazywane zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych, z wytgczeniem

przypadkow, gdy istni ej g uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania.

7.3. Dla kazdej pozycji przedmiaru robot nalezy podac nastepujace informacje:

- Numer pozycji przedmiaru, Kod pozycji przedmiaru,

- Numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych, zawierajacej wymagania
dla danej pozycji przedmiaru,

- Nazwe i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia jednostek miary dla pozycji przedmiarowej,

- Jednostke miary, ktérej dotyczy pozycja przedmiaru,



Ilo¢ jednostek miary pozycji przedmiaru. Tlos¢ jednostek miary podane w przedmiarze powinny
by¢ wyliczone na podstawie rysunkdw w dokumentacji projektowej, wytacznie w sposéb zgodny z
zasadami podanymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

7.4. Obmiar robdt powinien by¢ opracowany wedtug zasad obowiazujacych przy sporzadzaniu
przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robdt:

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr koncowy
b) odbidr pogwarancyjny

8.2. Odbidr koncowy.
Odbidr koncowy robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowoéé do odbioru
koncowego powinna by¢ stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego. Odbidr koncowy powinien
nastapi¢ w terminach ustalonych w warunkach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajacego zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw odbiorowych. Odbioru koncowego
dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Zamawiajacego i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokonuje ich oceny jakosci na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci robét z dokumentacja projektowa i
specyfikacja techniczna. W toku odbioru koncowego komisja zapoznaije sie z realizacja ustalen
przyjetych podczas wykonywania robdt, zwtaszcza w okresie wykonywania robét uzupetniajacych i
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub
uzupetniajgcych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru korncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ robot w poszczegdlinych elementach i
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji technicznej i specyfikacji
technicznej, komisja dokonuje potracen. Dokumenty odbioru koncowego. Podstawowym
dokumentem do dokonania odbioru koricowego jest protokdt odbioru robét sporzadzony w/g wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami
- inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza,

- Dziennik Budowy,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnych z programem

zapewnienia jakosci i specyfikacjg techniczna,
- karty gwarancyjne poszczegdlnych obiektéw, budowli i urzadzen,

8.3. Odbidr pogwarancyjny.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancji-Odbidr pogwarancyjny
powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej robét z uwzglednieniem zasad opisanych przy
odbiorze kohcowym.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania, badania i proby sktadajace sie na jej wykonanie, okreélone dla tej roboty w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane z poen. zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu

i formy dokumentaciji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
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ROBOTY BUDOWLANE

|. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania, robot
budowlano-montazowych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu dziatek w ramach budowy
Centrum Rekreacyjno-Sportowego przy straznicy OSP w Wigzownicy Duzej.

1.2. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania dotyczace realizacji robot
budowlanych:

- robdt ziemnych

- budowa placu zabaw

- utwardzenia i obudowy skarp

- boiska sportowe

- pitkochwytow

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z

dokumentacjg projektowa, specyfikacjq techniczng i poleceniami Zamawiajacego. Pozostate warunki
dotyczace rob6t podano w czesci ogdinej specyfikacji.

2. MATERIALY, URZADZENIA
2.1 .0gdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w
czesci ogolnej specyfikacji technicznej.

PLAC ZABAW

Projektowane elementy placu zabaw przewidziane do montazu:

1. Zestaw zabawowy integracyjny dla matych dzieci — maluch
Lub inny o poréwnywalnej wielkosci i parametrach

W skfad zestawu wchodza:
- Zjezdzalnia 1 szt/ zjezdzalnie metalowe z blachy nierdzewnej min 2 mm
grubo$¢ blachy
- Pomost staty i ruchomy
- wiezyczka
- Dwa wejscia

Strefa bezpieczenstwa 9,87x7,12
Zestaw zakotwiony w betonowych stopach

Zestaw z tarcicy z okraglakdw i potokraglakéw impregnowany metoda cisnieniowo
prézniowq. Zestaw w kolorze impregnatu. Elementy drewniane pod ziemig
podwdjnie impregnowane

2. Karuzela barierowa
Lub inny o poréwnywalne wielkosci | parametrach
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Srednica 1,4 , Obracana za pomoca kierownicy
Siedziska z PCV , konstrukcja stalowa zakotwiona w gruncie.
Strefa bezpieczenstwa ¢ 5,2m

3. Hustawka podwodjna
Lub inny o _poréwnywalnej wielkos$ci i parametrach

Wyposazenie
- Siedziska hustawki z zabezpieczeniem i oparciem

Elementy nosne poziome i pionowe - stalowe
zabetonowane w gruncie sko$ne stupy

Stupy posadowione w stopach stalowych ocynkowanych zakotwionych
w stopach betonowych
Zawiesie tozyskowane ze stali nierdzewne;j

Jedno siedzisko dla matych dzieci

Siedziska stalowe zabezpieczone guma z oparciem zamykane
tancuchy techniczne z ogniw krétkich 6 mm wg DIN 766 wykonane ze
stali konstrukcyjnej ocynkowanej lub ze stali nierdzewnej

Strefa bezpieczenstwa 7,50m x 4,0m

4. Sprezynowiec motor
Lub inny o poréwnywalnej wielkos$ci i parametrach

konstrukcja drewniano stalowa na sprezynie.

Podstawa fundament betonowy . Kolor do uzgodnienia z Inwestorem.
Catkowita wysoko$é okoto 0,9 m.

Strefa bezpieczenstwa 2,9x2,3m.

5. hustawka wazka
Lub inny o poréwnywalnej wielkosci i parametrach

Konstrukcja drewniana zakotwiona w gruncie.
Podstawa fundament betonowy. Kolor do uzgodnienia z Inwestorem.
Strefa bezpieczenstwa 5,6m x 2,4m.

6. Piaskownica szeéciokatna lub inna o poréwnywalnej wielkosci i parametrach

Siedziska z laminowanej wodoodpornej sklejki gr. min 18 mm lub plastykowe
Strefa bezpieczenstwa 3,5m x 3,5m.

Teren placu zabaw wypetniony piaskiem gr. 15 cm

Pozostate elementy placu zabaw

tawki z oparciami szt. 3
Stalowy stelaz malowany proszkowo zakotwiony w gruncie za pomoca stép
betonowych.
Siedzisko i oparcie wykonane z desek o gr. 34 mm.
Wysokoé¢ gornego oparcia od poziomu terenu ok. 0,85 m.

Kosz na $mieci szt. 1
Drewniana impregnowana konstrukcja z wktadem z blachy ocynkowane;j
kosz przytwierdzony do piyty betonowe;.
Wymiary zewnetrzne 0,4 x 0,4 m wysoko$¢ 0,5 m.
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Ogrodzenie placu mb 58,0 wtym 2 furtki.

Stupki metalowe , przgsta metalowe wysokosci 1,0 m w przestach 2,0 m.
zakotwione w gruncie za pomocg stop betonowych

Tablica informacyjna szt 1

PItKOCHWYTY i taweczki przy boisku do pitki noznej

Boisko do pitki noznej — trawiaste projektowane wg oddzielnego zgtoszenia.
Dtugosé pitkochwytow

— strona potudniowa -26,90m
~ strona pétnocna 18,8 m

v Diugos¢ taczna pilkochwytu 45,7 m

v Wysokos¢ pitkochwytdow 4,0 m

¥ stupki metalowe z rur kwadratowych 80 mm x 4 mm osadzone w stopach

betonowych o wymiarach 50x50 ¢cm i gtebokosci 1,0 m

¥ Pomiedzy stupkami obrzeze betonowe 30x8 cm

+ Siatka powlekana 3 mm kolor zielony

v Prety naprezajace pomiedzy stupkami 5 mm w odstepach 0,76 m
Przy projektowanym boisku / oddzielne zgtoszenie/ projektuje sie po stronie wschodniej |
zachodniej tacznie 14 szt. taweczek

-tawka na stelazu betonowym / lub stalowym/ siedzisko drewniane
Wymiary 2,0 x 0,4 x 0,45

BOISKO DO PILKI PLAZOWEJ 14,0 X 6,5 M

BOISKO DO PILKI SIATKOWE] PLAZOWE]

Wymiary boiska 14,0 x 6,5 m - pole gry
Warstwy nawierzchniowe boiska

Lp. | WARSTWA GRUBOSC |
1. | piasek jednolity bez zageszczenia bez 15cm
zanieczyszczen

2. | Warstwa filtracyjna z piasku 10 cm |

Linie boisk —~tasma o szerokosci 5- 8 cm rozgraniczajacej pole zewnetrzne
/ nie ma linii Srodkowej/

PODWYZSZENIE TERENU BEZ ZADASZENIA NA ROZNE WYKORZYSTANIE

Podwyzszenie — NAWIERZCHNIA KOSTKA BRUKOWA
Powierzchnia utwardzenia 84,4 m2- powierzchnia gérna
Powierzchnia dolna — przy skarpie 15,0 m2
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|Lp. [WARSTWA GRUBOSC

1. |Kostka betonowa gr 8 cm - kolor 8cm
czerwony
2. | Podbudowa pod kostke — stabilizacja ,75” 3cm

/75 kg cementu na 1 m3 piasku/
3. | Dolna warstwa podbudowy z tlucznia

20/63
10 cm
4. | Podbudowa z piasku 15 cm
5 Warstwa gruntu rodzimego - zageszczona

Podwyzszenie obudowane ptytami yomb
Na podwyzszenie schody z palisady — szt 2
Wysoko$¢ podwyzszenia ponad istniejacy teren +1,2 m

UTWARDZENIA PLACU | obudowa skarpy

CHODNIK- DOJSCIE DO PLACU ZABAW

SZEROKOSC CHODNIKA 1,5 m Utwardzenie — kostka — 6,0 CM
taczna powierzchnia 70,0 m2

Warstwy nawierzchniowe

Lp.  WARSTWA GRUBOSC
1. | Kostka betonowa gr 6 cm 6cm
2 Podbudowa pod kostke — stabilizacja , 75" /75 kg 5cm

cementu na 1 m3 piasku/
3. | Dolna warstwa podbudowy stabilizowana
mechanicznie z kruszywa famanego

dolomitowego o frakgji ciggtej od 20 — 63 mm 15 cm
/grubo$¢ 15 cm z zaklinowaniem/
Podbudowa z piasku 10 cm

ok

Warstwa gruntu rodzimego - zageszczona

Chodnik okraweznikowany —obrzezem 8x30 cm na
podsypce cementowo piaskowe;

OBUDOWA SKARPY PLYTAMI YOMB

Istniejaca skarpa od strony wschodniej obudowana od dotu. Skarpa z pisku czystego
Dwoma warstwami ptyt yomb na wysoko$¢ 1,2 m i zasypana ziemig

Powierzchnia obudowy skarpy -110 mb , powierzchnia 132,0 m2

Ptyty yomb montowa¢ bezposrednio na wyréwnanej nawierzchni skarpy

Ptyty Yomb

Dane techniczne:

Przenoszone obcigzenia: 30 i 50 kN
Wymiary:  100x75x12,5 cm

Materiaty:  beton C25/30, stal zbrojeniowa
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Waga: 175 kg

Uwagi koncowe: materialy powinny odpowiada¢ odpowiednim normom i posiada¢ atesty. Roboty
budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi
przepisami i normami.

3. SPRZET
Do wykonania robdt budowlano - montazowych Wykonawca robdt powinien wykazac sie

mozliwoscig korzystania ca najmniej z ponizszego sprzetu:

- do robot budowlanych: zageszczarka do gruntu ewentualnie walec, ptyta wibracyjna, koparka,
samochody samowytadowcze

- standardowy zestaw elektronarzedzi.

- Beton B-15, B-20, zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne
dla kazdej partii materiatu producent betonu wystawi zaswiadczenie o jakosci betonu

zawierajace: charakterystyke betonu, wyniki badan kontrolnych o wytrzymatosci betonu na
$ciskanie, wyniki badan dodatkowych cech betonu, date produkcji betonu. Beton powinien by¢
zgodnyzPN-EN206-.
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4, TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu zostaty przedstawione w czesci ogdlnej specyfikacii

technicznej.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w czesci ogdinej

5.2. Roboty ziemne
- roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, projektem organizacji robot oraz

PN- 68/B-06050 oraz innymi zwigzanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami

5.3. Roboty betonowe Zalecenia ogdlne:

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i
PN-65/B-06251.

5.4. Odbidr robdt:

a) zgodnosc¢ robot z projektem i specyfikacja:

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjg
Techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera Budowy.

b) odbidr kohcowy:

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera Budowy w
Dzienniku Budowy zakonczenia robdt betoniarskich i spetnieniu innych warunkow
dotyczacych tych robdt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

6.3. Pobieranie probek.

6.4. Badania i pomiary.

6.5. Certyfikaty i deklaracje.

6.6. Dokumenty budowy.

Zgodnie ze specyfikacjg 0gdlng i specyfikacja robot oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych.

7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci i odbioru robét.

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w czesci ogdinej specyfikacji technicznej.

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajq nastgpujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

a) odbiodr koncowy

b) odbidr pogwarancyijny.

7.1. Roboty ziemne
Przy odbiorze robdt ziemnych powinny by¢ przeprowadzone nastepujace badania:
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng
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- zgodnie z PN-68/B-06050

7.2. Roboty zewnetrzne

- Wykonanie placéw zabaw i chodnikéw z kostki brukowej

- Wykonanie obudéw skarp

- wykonanie pitko chwytow

- wykonanie boiska sportowego

- biezaca kontrola jakosci robdt i stosowania petnego asortymentu
- Wykonanie boiska

- biezaca kontrola jakosci robdt i stosowania petnego asortymentu

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji
projektowej, specyfikacji  technicznej i w  przedmiarze  robot.

18



