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CZESC OGOLNA

Podstawa niniejszego opracowania sa;

Prawo zamdwien publicznych — Ustawa z dnia 29 styczen 2004r. Dz. U. Nr 19 poz. 177,
Nr 96 poz. 959, Nr 116 poz. 1207 i Nr 145 poz. 1537.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106
poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268 z 2001r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085,
Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002r.
Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. W sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 z
poézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesien 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych,
wykonanie i odbidr robdt budowlanych oraz program funkcjonalno-uzytkowego.
Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i rady z dnia
5 listopad 2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 204/2002 z dnia 19 grudzienh 2001r. zmieniajace
rozporzadzenie Rady (EWG) nr 3696/93 w sprawie statystycznej klasyfikacji produktow
wedtug dziatalnosci (CPA) w Europejskiej Wspdlnocie Gospodarczej.

Wspolne stanowisko (WE) nr 33/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjete w celu przyjecia
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur udzielania
zamowien publicznych na roboty budowlane, dostawy oraz na ustugi.

Wspdlne stanowisko (WE) nr 34/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjete w celu przyjecia
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady koordynujace procedury udzielania
zamowien publicznych przez podmioty dziatajace
w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i ustug pocztowych.



|. WSTEP.

.I. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robét budowlano-montazowych zwigzanych z ogrodzeniem boiska sportowego i altany w Dobrej.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zamdwien

publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania robot budowlanych,
obejmujacy w szczegolnosci wymagania wiasciwosci materiatéw, wymagania dotyczgce sposobu
wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdinych robot.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne dotyczace realizacji robot.

1.4.0kreslenia podstawowe
Dziennik budowy - opatrzony pieczeciq Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,

stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych robét, przekazywania polecen i zalecen oraz korespondencii pomiedzy
Zamawiajacym, Wykonawcag a Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.

kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty. Materiaty - wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do
wykonywania robdt, zgodne z dokumentacjq projektowo - kosztorysowaq, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego

Polecenie Zamawiajgceqo - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela
Zamawiajacego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw. Projektant
- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z dokumentacia
projektowa, specyfikacjq techniczng i poleceniami Zamawiajacego.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz co
najmniej po dwa egzemplarze projektu budowlanego. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca
odtworzy i utrwali osie oraz punkty gtéwne obiektu i budowli. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru korcowego
robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2-Dokumentacja projektowa.
Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego, co najmniej jeden egzemplarz projektu

budowlanego. Dokumentacja ta zawiera¢ bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem



podanym w szczegétowych warunkach umowy. Dokumentacje powykonawcza, projekt organizacji
zaplecza, projekty organizacji robdt sporzadzi Wykonawca na wtasny koszt.

1.5.3. Zgodno$¢ robdt z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczna.
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane

Wykonawcy przez zamawiajacego stanowig czeS¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione chocby w
jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby byty w catej dokumentacii. W przypadku
rozbieznoéci w ustaleniach w poszczegdlnych dokumentach obowigzuje kolejnosc ich waznosci
wymieniona w umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach
przetargowych, a o ich wykryciu nalezy powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona

odpowiednich zmian | poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiardw jest wazniejszy od
odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiaty muszg by¢
zgodne z dokumentacjq projektowa i specyfikacjg techniczna. Dane okreslone w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu. Cechy materiatow i elementdw
obiektéw i budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganianii, a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentaciji projektowej lub specyfikacji
technicznej to nalezy przyjac tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie s w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub
specyfikacjq techniczna i wptyneto to niezadowalajaco na jakos¢ budowli lub obiektu, to takie
materiaty i roboty nie zostang akceptowane przez Zamawiajacego. W takiej sytuacji elementy
obiektu lub budowli powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i zastapione innymi na koszt Wykonawcy.

| .5.4. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi ujetymi w
zaakceptowanym przez Zamawiajacego projekcie organizacji placu zaplecza i robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w
tym: ogrodzenia, porecze, schody i pomosty, oéwietlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze,
dozorcéw i wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, ludzi i sprzetu. Koszt zabezpieczenia i
dozorowania placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w ceng
za przedmiot umowy.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony érodowiska naturalnego. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace
przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami, paliwami,  olejami,

materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi
substancjami,

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru.



Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi przepisami
ochrony $rodowiska obcigzaja Wykonawce robdt. Wody powierzchniowe i gruntowe nie
moga by¢ zanieczyszczane w czasie robot.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie

utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
zaplecza, polowej produkcji pomocniczej, w pomieszczeniach socjalno-administracyjnych i
magazynowych, w maszynach i pojazdach. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

L5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do

uzycia. Nie dopuszcza sie materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreélonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do
robdt musza miec¢ aprobate techniczng wydana przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
stwierdzajaca brak szkodliwego oddziatywania- materiatu na srodowisko.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej. _
Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrong instalacji na i nad powierzchnig ziemi i za

urzadzenia podziemne, oraz uzyska od wtascicieli tych urzadzen potwierdzenia informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu lokalizacj. Wykonawca zapewni
odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest przewidziec rezerwg czasowa W harmonogramie
rob6t na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przetozenia instalacji podziemnych i powiadomic
Zamawiajacego oraz wiasciciela uzbrojenia o zamiarze rozpoczecia robot. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenia obciazen osi pojazdow.
Wykonawca dostosuje sie do wymaganych ograniczen obciazenia na os$ przy transporcie

materiatow | wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz,
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw. Wykonawca bedzie odpowiadat za napraweg
wszelkich robét uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych pojazdow i tadunkow.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robdt Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow, aby

personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robdt.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane

do robdt od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez



zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekty i budowle lub ich elementy byly w
zadawalajacym stanie przez caly czas do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i
bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i
bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnoénie ich
wykorzystania.

1.5.13. Réwnowazno$¢ norm i przepisow prawnych.
Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ maja materiaty,

sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, beda obowigzywal postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepisow, o ile w dokumentach nie
postanowiono inaczej. Moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy
zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem wczesniej ich
akceptacji przez Zamawiajqcego.

1.5.14 Nazwy i kody robdt budowlanych objgtych przedmiotem zamowienia:

Lp. Nazwa Grupa robot Klasa robot Kategoria robot
1 Wznoszenie ogrodzen 45 453 45342000-6

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow.

Materiaty przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy musza pochodzi¢ od takich
wytworcdw i producentdw, aby w sposoéb ciagly spetniaty wymagania specyfikacji technicznej i
dokumentacji projektowe;j.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do ich wbudowania byty

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i wiasciwos¢ do robdt. Miejsca
czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow.
Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju

materiatéw w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi zamawiajacego 0 swoim
zamierzeniu, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu lub w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Zamawiajacego.



3. SPRZET
Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzety, ktory nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnoéé sprzetu bedzie gwarantowac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okredlonymi w dokumentacji projektowej, warunkach
umowy. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska, przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP.

4, TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktére nie

wplywaj a niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba érodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na
biezaco i na whasny koszt usuwac wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakoé¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjq
projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji rob6t. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokoéci wszystkich elementow
robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na piémie przez Zamawiajacego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu | wyznaczeniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysokoéci przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich prawidtowosc.

5.2. Wspotpraca Zamawiajacego i Wykonawcy.
Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretaciq

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania
warunkéw umowy przez Wykonawce. Jest on rowniez upowazniony do kontroli wszystkich robot i
kontroli materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktdre nie spetniajq
wymagan jako$ciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
Polecenia Zamawiajacego powinny by¢ wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozba zatrzymania robot. Skutki z tego tytutu poNoSi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola i zasady kontroli jakosci roboét.

Celem kontroli robdt jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢
zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jako$¢ materiatow.
Wykonawca musi przeprowadzac pomiary, préby z czestotliwoscia zapewniajacq stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej, specyfikacji robot



oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowch. Minimalne
wymagania, co do zakresu prob i ich czestotliwosC sa okreélone w normach i wytycznych.

Pomiary i proby musza by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania stosowaé mozna wytyczne krajowe lub inne procedury
akceptowane przez Zamawiajacego. Po wykonaniu pomiaru i prob wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki Zamawiajacemu.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,
- deklaracje zgodnoéci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma, lub
- Aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dia ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objgte

certyfikacjg okreslong powyzej i ktore spetniaj g wymogi specyfikacji. W przypadku materiatow dla
ktérych w/w dokumenty nie sa wymagane” kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac
dokumenty okreélajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiadac
w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajq tych
wymagan beda odrzucone.

Wszystkie w/w dokumenty nalezy przedstawi¢ zamawiajacemu.

6.3. Dokumenty budowy.
Dziennik Budowy -jest dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego | Wykonawce

w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Zataczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone data i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiajacego. Do dziennika budowy
nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robdt,

- przebieg robdt w formie istotnych informacji,

- uwagi i zalecenia Zamawiajacego

- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robot,
- zgloszenia i daty odbioru korcowego robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- dane dotyczace jakosci materiatdw oraz wyniki prob poszczegoinych elementéw obiektow budowli,
- inne informacje istotne dla przebiegu robat.

Propozycje, uwagi wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przedtozone
Zamawiajacemu do ustosunkowania sig. Decyzje Zamawiajacego wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do
Dziennika Budowy obliguje Zamawiajacego do ustosiinkowania sig. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Dokument budowy takie jak: pozwolenie na budowe, protokoty przekazania palcu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoty
odbioru robét, protokoty z odbytych narad i ustalen powinny by¢ przechowywane na placu budowy
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w miejscu odpowiedni zabezpieczonym. Zaginigcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w sposdb przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy
powinny by¢ zawsze dostgpne dla Zamawiajgacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Przedmiar robot:
Powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania robot podstawowych w

kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegStowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegétowy opis oraz wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt
podstawowych

7.2. Opracowanie przedmiaru winno skiadac sig z :

Karty tytutowej,
Spisu dziatow przedmiaru robdt,

Tabeli przedmiaru robét.

7.2.1, Karta tytutowa powinna zawierac:

- Nazwe nadana zamowieniu przez zamawiajacego,

- W zaleznoéci od zakresu rob6t budowlanych objetych przedmiotem zamowienia nazwy i kody grup,

klas, kategorii robdt Adres obiektu budowlanego Nazwe i adres zamawiajacego

- Date opracowania
7.2.2. Spis dziatéw przedmiaru robot powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robot budowlanych

w danym obiekcie na grupy robdt wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien. W przypadku robét
budowlanych dotyczacych wielu obiektéw, spisem dziatow nalezy obja¢ dodatkowo podziat catej
inwestycji na obiekty budowlane. Grupa robét dotyczaca przygotowania terenu powinna stanowic
odrebny dziat przedmiaru dla wszystkich obiektéw

7.2.3. Tabele przedmiaru powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom

podstawowym.

W tabelach przedmiaru robdt nie uwzglednia sie robot tymczasowych - robdt, ktére sg

projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sq

przekazywane zamawiajacemu i sa usuwane po wykonaniu robot podstawowych, z wytaczeniem

przypadkéw, gdy istni ej g uzasadnione podstawy do ich odrgbnego rozliczania.

7.3. Dla kazdej pozycji przedmiaru robdt nalezy podac nastepujace informacje:

- Numer pozycji przedmiaru, Kod pozycji przedmiary,

- Numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych, zawierajacej wymagania
dla danej pozycji przedmiaru,

- Nazwe i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia jednostek miary dla pozycji przedmiarowej,

- Jednostke miary, ktorej dotyczy pozycja przedmiaru,

Tloé¢ jednostek miary pozycji przedmiaru. Ilos¢ jednostek miary podane w przedmiarze powinny byc¢
wyliczone na podstawie rysunkdéw w dokumentacji projektowej, wytgcznie w sposob zgodny z
zasadami podanymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych

7.4. Obmiar robdt powinien by¢ opracowany wedtug zasad obowiazujacych przy sporzadzaniu
przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robdt:



W zaleznodci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr koncowy
b) odbidr pogwarancyjny

8.2. Odbidr koncowy.
Odbidr korcowy robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w

odniesieniu do ich iloéci, jakoéci | wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego powinna by¢ stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego. Odbidr koncowy powinien
nastapi¢ w terminach ustalonych w warunkach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajacego zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw odbiorowych. Odbioru koncowego
dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Zamawiajacego i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokonuje ich oceny jakosci na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci robot z dokumentacjq projektowaq i
specyfikacjq techniczng. W toku odbioru koncowego komisja zapoznaje sie z realizacja ustalen
przyjetych podczas wykonywania robot, zwtaszcza w okresie wykonywania robét uzupetniajgcych i
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
uzupeiniajacych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakoé¢ robot w poszczegdinych elementach i
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji technicznej i specyfikacji
technicznej, komisja dokonuje potracen. Dokumenty odbioru koricowego. Podstawowym
dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokét odbioru robét sporzadzony w/g wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami
- inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

- Dziennik Budowy,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoéci wbudowanych materiatow zgodnych z programem

zapewnienia jakosci i specyfikacja techniczna,
- karty gwarancyjne poszczegdlnych obiektéw, budowli i urzadzen,

8.3. Odbior pogwarancyjny.
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancji-Odbior pogwarancyjny
powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej rob6t z uwzglednieniem zasad opisanych przy
odbiorze koncowym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania, badania i proby sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane z pozn. zmianami
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkoéw technicznych,

jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
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ROBOTY BUDOWLANE

|. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania, robot
budowlano-montazowych zwigzanych z ogrodzeniem boiska sportowego | altany w Dobrej.

1.2. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania dotyczace realizacji robdt
budowlanych:

- ogrodzenie

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnosc¢ z

dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Zamawiajacego. Pozostate warunki
dotyczace rob6t podano w czesci ogdlnej specyfikacii.

2. MATERIALY, URZADZENIA
2.1 .0gdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w
czesci ogolnej specyfikacji technicznej.

OGRODZENIE DZIAYKI WOKOt ISTNIEJACEGO BOISKA SPORTOWEGO I PROJEKTOWANE]
ALTANY

DANE TECHNICZNE NOWEGO OGRODZENIA

Dtugos$¢ ogrodzenia catkowita 246, mb
Nowe ogrodzenie wykonac z siatki stalowej Na stupkach stalowych osadzonych w stopach
betonowych

Dane techniczne :
> Stopy betonowe pod stupki o wymiarach 40x40x60 - z betonu zwirowego B-15

> Stupki ogrodzeniowe z rur stalowych 50 mm osadzone w stopach betonowych .
Wysokos¢ stupkéw nad poziom terenu2,1m
» Odlegto$¢ migedzy stupkami 2,5 m

» Siatka ogrodzeniowa
» Minimalna grubo$¢ drutu ocynkowanego 2,0 mm
» QOczka siatki 50x50 mm
= Wysoko$¢ 2,0 m
» Liczba drutdw poziomych 2 x 6 mm
> Bramy , furtki

= W ogrodzeniu 2 bramy o wymiarach zewnetrznych 4,5 m i 4 furtki o wymiarach
1,0m
= Bramy i furtki z elementdw stalowych
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Uwagi kohcowe:

1. Elementy metalowe zabezpieczy¢ przed korozja farbami antykorozyjnymi.
2. Materiaty powinny odpowiada¢ odpowiednim normom i posiadac atesty.

3. SPRZET
Do wykonania robdt budowlano - montazowych Wykonawca robdt powinien wykazac sie

mozliwoscia korzystania ca najmniej z ponizszego sprzetu:
- do robdt budowlanych: koparka, samochody samowytadowcze,
- standardowy zestaw elektronarzedzi.

- Beton B-15, B-20, zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne
dla kazdej partii materiatu producent betonu wystawi zaéwiadczenie o jakosci betonu

zawierajace: charakterystyke betonu, wyniki badan kontrolnych o wytrzymatosci betonu na
$ciskanie, wyniki badan dodatkowych cech betonu, date produkcji betonu. Beton powinien by¢
zgodnyzPN-EN206-I.

4, TRANSPORT
Ogdine wymagania dotyczace transportu zostaty przedstawione w czesci ogdinej specyfikacji
technicznej.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w czgsci ogoinej

5.2. Roboty ziemne
- roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z dokumentacjq projektowa, projektem organizacji robét oraz

PN- 68/B-06050 oraz innymi zwigzanymi, obowiazujacymi Polskimi Normami

5.3. Roboty betonowe Zalecenia ogdlne:

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i
PN-65/B-06251.

5.4. Odbior robdt:
a) zgodnos$¢ robdt z projektem i specyfikacjq:

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq, Specyfikacjg Techniczng
oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera Budowy.

b) odbidr koncowy:

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera Budowy w Dzienniku
Budowy zakonczenia robot betoniarskich i spetnieniu innych warunkdéw dotyczacych tych robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Program zapewnienia jakosci robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

6.3. Pobieranie probek.

6.4. Badania i pomiary.

6.5. Certyfikaty i deklaracje.

6.6. Dokumenty budowy.

Zgodnie ze specyfikacia 0golna i specyfikacjq robGt oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych.

7. ODBIOR ROBOT

Ogdine zasady kontroli jakosci i odbioru robdt.

Ogdine zasady wykonania robdt podano w czedci ogdlnej specyfikaciji technicznej.

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacii technicznej, roboty podlegaja nastepujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

a) odbior koncowy

b) odbidr pogwarancyjny.

7.1. Roboty ziemne

Przy odbiorze robdt ziemnych powinny by¢ przeprowadzone nastepujace badania:
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

- zgodnie z PN-68/B-06050

7.2. Roboty zewnetrzne

- Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej

- wykonanie pitko chwytow

- wykonanie boiska sportowego

- biezaca kontrola jakosci robét i stosowania petnego asortymentu

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bgdzie uwzglednial wszystkie Czynnosci,

wymagania i badania sktadajace sig na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacj
projektowej,  specyfikacji technicznej i w  przedmiarze robot.
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