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Prawo zamdwien publicznych — Ustawa z dnia 29 styczen 2004r. Dz. U. Nr 19 poz. 177,
Nr 96 poz. 959, Nr 116 poz. 1207 i Nr 145 poz. 1537.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106
poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268 z 2001r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085,
Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002r.
Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. W sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiodrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22002 r. Nr 108 poz. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 z
pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesien 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych,
wykonanie i odbidr robét budowlanych oraz program funkcjonalno-uzytkowego.
Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i rady z dnia
5 listopad 2002r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamdwien (CPV)

Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 204/2002 z dnia 19 grudzien 2001r. zmieniajace
rozporzadzenie Rady (EWG) nr 3696/93 w sprawie statystycznej klasyfikacji produktow
wedtug dziatalnosci (CPA) w Europejskiej Wspdlnocie Gospodarcze;.

Wspdlne stanowisko (WE) nr 33/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjete w celu przyjecia
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur udzielania
zamowien publicznych na roboty budowlane, dostawy oraz na ustugi.

Wspolne stanowisko (WE) nr 34/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjete w celu przyjecia
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady koordynujace procedury udzielania
zamowien publicznych przez podmioty dziatajace
w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i ustug pocztowych.



|. WSTEP.

I.I. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robét budowlano-montazowych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu dziatki w Krzczonowicach.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zaméwien

publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonywania robét budowlanych,
obejmujacy w szczeg6lnosci wymagania wiasciwosci materiatéw, wymagania dotyczace sposobu
wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjq Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne dotyczace realizacji robot.

1.4.0kreslenia podstawowe
Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,

stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych robdt, przekazywania polecen i zalecen oraz korespondenciji pomigdzy
Zamawiajacym, Wykonawcq a Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.

kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty. Materiaty - wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do
wykonywania robot, zgodne z dokumentacjg projektowo - kosztorysowaq, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego

Polecenie Zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela
Zamawiajacego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw. Projektant
- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjq technicznq i poleceniami Zamawiajacego.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz co
najmniej po dwa egzemplarze projektu budowlanego. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca
odtworzy i utrwali osie oraz punkty gtéwne obiektu i budowli. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koricowego
robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2-Dokumentacja projektowa.
Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego, co najmniej jeden egzemplarz projektu

budowlanego. Dokumentacja ta zawiera¢ bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem



-

podanym w szczegétowych warunkach umowy. Dokumentacje powykonawcza, projekt organizaci
zaplecza, projekty organizacji robét sporzadzi Wykonawca na wtasny koszt.

1.5.3. Zgodno$¢ robdt z dokumentacja projektowa i specyfikacjq techniczna.
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane

Wykonawcy przez zamawiajqcego stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione chocby w
jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byty w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznoéci w ustaleniach w poszczegdinych dokumentach obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach
przetargowych, a o ich wykryciu nalezy powiadomi¢ Zamawiajacego, ktdry dokona

odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw jest wazniejszy od
odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiaty musza by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczna. Dane okreslone w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu. Cechy materiatéw i elementéw
obiektéw i budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej to nalezy przyjac tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sq w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub
specyfikacjg techniczng i wplyneto to niezadowalajaco na jakos¢ budowli lub obiektu, to takie
materiaty i roboty nie zostang akceptowane przez Zamawiajacego. W takiej sytuaciji elementy
obiektu lub budowli powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

| .5.4. Zabezpieczenie placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi ujetymi w

zaakceptowanym przez Zamawiajacego projekcie organizacji placu zaplecza i robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w
tym: ogrodzenia, porecze, schody i pomosty, o$wietlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze,
dozorcdw i wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, ludzi i sprzetu. Koszt zabezpieczenia i
dozorowania placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w cene
za przedmiot umowy.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace
przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami, paliwami,  olejami,

materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi

substancjami,

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru.



Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi przepisami
ochrony $rodowiska obcigzaja Wykonawce robdt. Wody powierzchniowe i gruntowe nie
moga by¢ zanieczyszczane w czasie robot.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie

utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
zaplecza, polowej produkcji pomocniczej, w pomieszczeniach socjalno-administracyjnych i
magazynowych, w maszynach i pojazdach. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

L5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do

uzycia. Nie dopuszcza sie materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do
rob6t musza mie¢ aprobate techniczng wydana przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
stwierdzajacq brak szkodliwego oddziatywania- materiatu na srodowisko.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone instalacji na i nad powierzchnig ziemi i za

urzadzenia podziemne, oraz uzyska od wtascicieli tych urzadzen potwierdzenia informaciji
dostarczonych mu przez Zamawiajgacego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni
odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest przewidziec¢ rezerwe czasowg w harmonogramie
robdt na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przetozenia instalacji podziemnych i powiadomic
Zamawiajacego oraz wiasciciela uzbrojenia o zamiarze rozpoczecia robdt. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.
Wykonawca dostosuje sie do wymaganych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie

materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz,
co do przewozu nietypowych wagowo fadunkdw. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych pojazdéw i tadunkéw.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow, aby

personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robdét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane

do robdt od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakorczenia robét przez



zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby obiekty i budowle lub ich elementy byty w
zadawalajacym stanie przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktre sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i
bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i
bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie ich
wykorzystania.

1.5.13. Réwnowazno$¢ norm i przepiséw prawnych.
Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktdre spetnia¢ majq materiaty,

sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, bedq obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepisow, o ile w dokumentach nie
postanowiono inaczej. Mogq by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy i przepisy
zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem wczesniej ich
akceptacji przez Zamawiajacego.

1.5.14 Nazwy i kody robét budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia:

Lp. Nazwa Grupa roboét Klasa robét Kategoria robot

1 Roboty w zakresie przygotowania 45 451 45111200-0
terenu pod budowe roboty ziemne

2 Roboty w zakresie budowy drdg 45 452 45233120-6
Roboty w zakresie budowy boisk 45 452 45212221-1

3 sportowych

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiat6w.
Materiaty przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszg pochodzi¢ od takich

Wytworcow i producentdw, aby w sposdb ciagly spetniaty wymagania specyfikacji technicznej i
dokumentacji projektowej.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do ich wbudowania byty

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakoéé | wraéciwoéé do robét. Miejsca
czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow.
Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwoéé wariantowego zastosowania rodzaju

materiatéw w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi zamawiajacego o swoim



zamierzeniu, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu lub w okresie dtuzszym, jesli bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniony bez zgody Zamawiajqcego.

3. SPRZET
Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, warunkach
umowy. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma by¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska, przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie

wptywaj q niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i whasciwoéci przewozonych materiatdw.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na
biezaco i na wtasny koszt usuwaé wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. OgdIne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji rob6t. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Zamawiajacego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia
Wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich prawidtowogc.

5.2. Wspétpraca Zamawiajacego i Wykonawcy.
Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacjg

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptaciji wypetniania
warunkow umowy przez Wykonawce. Jest on réwniez upowazniony do kontroli wszystkich robdt i
kontroli materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajq
wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacii projektowej i specyfikacji technicznej.
Polecenia Zamawiajacego powinny by¢ wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozbg zatrzymania robét. Skutki z tego tytutu ponosi
Wykonawca.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola i zasady kontroli jakoéci robot.

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jako$¢ materiatéw.
Wykonawca musi przeprowadzaé pomiary, préby z czestotliwoscig zapewniajacq stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji technicznej, specyfikacji robét
oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowch. Minimalne
wymagania, co do zakresu préb i ich czestotliwos¢ sg okreélone w normach i wytycznych.

Pomiary i proby musza by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania stosowaé mozna wytyczne krajowe lub inne procedury
akceptowane przez Zamawiajacego. Po wykonaniu pomiaru i préb wykonawca przedstawi na piSmie
ich wyniki Zamawiajacemu.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentoéw technicznych,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoéci z:

- Polskg Normag, lub
- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono PN, jezeli nie sq objete

certyfikacjg okreslong powyzej i ktre spetniaj 3 wymogi specyfikacji. W przypadku materiatéw dla
ktorych w/w dokumenty nie sq wymagane” kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢
dokumenty okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadac
w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajq tych
wymagan bedg odrzucone.

Wszystkie w/w dokumenty nalezy przedstawi¢ zamawiajacemu.

6.3. Dokumenty budowy.
Dziennik Budowy -jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce

w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Zataczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem
zafqcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiajacego. Do dziennika budowy
nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- termin rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdinych elementéw robét,

- przebieg robét w formie istotnych informacji,

- uwagi i zalecenia Zamawiajacego

- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robét,

- zgtoszenia i daty odbioru koficowego robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- dane dotyczace jakosci materiatéw oraz wyniki préb poszczegdinych elementéw obiektéw budowli,

- inne informacje istotne dla przebiegu robét.

Propozycje, uwagi wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przedtozone
Zamawiajacemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajacego wpisane do Dziennika Budowy



Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do
Dziennika Budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak stronq
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robdt.

Dokument budowy takie jak: pozwolenie na budoweg, protokoty przekazania palcu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoty
odbioru robét, protokoty z odbytych narad i ustaler: powinny by¢ przechowywane na placu budowy
W miejscu odpowiedni zabezpieczonym. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w sposob przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy
powinny by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Przedmiar robdt:

Powinien zawierac zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegbtowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych

7.2. Opracowanie przedmiaru winno sktada¢ siez:

Karty tytutowej,
Spisu dziatéw przedmiaru robét,

Tabeli przedmiaru robdét.

7.2.1. Karta tytutowa powinna zawierac¢:

- Nazwe nadang zamdwieniu przez zamawiajacego,

- W zaleznosci od zakresu rob6t budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia nazwy i kody grup,
klas, kategorii rob6t Adres obiektu budowlanego Nazwe i adres zamawiajacego

- Date opracowania

7.2.2. Spis dziatéw przedmiaru rob6t powinien przedstawiaé podziat wszystkich robdt budowlanych
w danym obiekcie na grupy robét wedtug Wspdlinego Stownika Zaméwien. W przypadku robot
budowlanych dotyczacych wielu obiektéw, spisem dziatéw nalezy obja¢ dodatkowo podziat catej
inwestycji na obiekty budowlane. Grupa robét dotyczaca przygotowania terenu powinna stanowié
odrebny dziat przedmiaru dla wszystkich obiektéw

7.2.3. Tabele przedmiaru powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom

podstawowym.

W tabelach przedmiaru robét nie uwzglednia sie robét tymczasowych - robét, ktdre sq

projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg

przekazywane zamawiajacemu i sq usuwane po wykonaniu robét podstawowych, z wytaczeniem

przypadkéw, gdy istni ej q uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania.

7.3. Dla kazdej pozycji przedmiaru robét nalezy podac¢ nastepujace informacje:

- Numer pozycji przedmiaru, Kod pozycji przedmiaru,

- Numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, zawierajacej wymagania
dla danej pozycji przedmiaru,

- Nazwe i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia jednostek miary dla pozycji przedmiarowej,

- Jednostke miary, ktdrej dotyczy pozycja przedmiaruy,

Ilos¢ jednostek miary pozycji przedmiaru. Iloé¢ jednostek miary podane w przedmiarze powinny by¢
wyliczone na podstawie rysunkéw w dokumentacji projektowej, wytacznie w sposéb zgodny z
zasadami podanymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych



7.4. Obmiar robét powinien by¢ opracowany wedtug zasad obowigzujgcych przy sporzadzaniu
przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robdt:

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajq nastepujacym
etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr koricowy
b) odbidr pogwarancyjny

8.2. Odbidr koricowy.
Odbidr koricowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w

odniesieniu do ich iloci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego powinna by¢ stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na piémie o tym fakcie Zamawiajacego. Odbi6r koAcowy powinien
nastapi¢ w terminach ustalonych w warunkach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajacego zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw odbiorowych. Odbioru koricowego
dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Zamawiajacego i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokonuje ich oceny jakosci na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikéw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci robét z dokumentacja projektowa i
specyfikacjq techniczng. W toku odbioru koricowego komisja zapoznaie sie z realizacjg ustalen
przyjetych podczas wykonywania robdt, zwtaszcza w okresie wykonywania robdt uzupetniajacych i
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub
uzupetniajacych, komisja przerywa swoje czynnodci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ rob6t w poszczegdlnych elementach i
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagar dokumentacji technicznej i specyfikacji
technicznej, komisja dokonuje potracen. Dokumenty odbioru koficowego. Podstawowym
dokumentem do dokonania odbioru koricowego jest protokét odbioru robét sporzadzony w/g wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami
- inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

- Dziennik Budowy,
- deklaracjg zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnych z programem

zapewnienia jakosci i specyfikacjq techniczng,
- karty gwarancyjne poszczegdlinych obiektéw, budowli i urzadzen,

8.3. Odbidr pogwarancyijny.
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancji-Odbiér pogwarancyjny
powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej robot z uwzglednieniem zasad opisanych przy
odbiorze korcowym.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnoci,

Wymagania, badania i proby sktadajace sie na jej wykonanie, okreélone dla tej roboty w
dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane z pozn. zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
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ROBOTY BUDOWLANE

|. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem specyfikacji technicznej $q wymagania dotyczace wykonania, robét
budowlano-montazowych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu dziatki w Krzczonowicach.

1.2, Zakres robdt

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji robét
budowlanych:

- robdt ziemnych

- utwardzenia terenu

- boiska sportowe

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z

dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajacego. Pozostate warunki
dotyczace robét podano w czedci 0golinej specyfikaciji.

2. MATERIALY, URZADZENIA
2.1 .0golne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w
czesci ogdlnej specyfikadii technicznej.

1. BOISKO DO PItKI NOZNEJ

Wymiary boiska 38,0 x 18,0 m
Warstwy nawierzchniowe boiska

Lp. |WARSTWA GRUBOSC
1. |Trawa naturalna siana
2. |Warstwa wegetacyjna / ziemia :

20cm

humus/

3. |Warstwa kruszywa piasku i ziemi 20 cm
/33% kazda/

4. |Warstwa odsgczajaca piasek 15cm

ziemia , grys / 33% / kazda

Wokoét boiska obrzeza 30 x8 w prostokacie 20 x40 m mocowane podsypce cem. piaskowe;

Podczas mieszania poszczegdinych komponentéw nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby powstata
niejednorodna mieszanka.

Jesli sktadniki wierzchniej warstwy gleby zostang zbyt rozdrobnione albo nawet przemielone
w drobny pyt, powstaje zbyt

jednolita mieszanka, Przyjmujaca forme zaprawy. Wymiana gazowa i gospodarka wodna w
takim przypadku ulega

zaktdceniu. Do przygotowania odpowiedniej struktury gleby najlepiej uzy¢ agregatu
uprawowego np. glebogryzarki

przeciwbieznej (przesiewnej) lub przygotowac mieszanke poza terenem, a nastepnie
rozsypac.
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Ziarnistos¢

Wymaga sie, aby sktadniki gleby w mieszankach warstwy wegetacyjnej nie byty wieksze niz
20 mm a przy powierzchni nie

przekraczaty 30 mm. Zaleca sie jednakze, aby nie przekraczaty 15 mm, gdy istnieje
niebezpieczenstwo kontuzji sportowcéw

2 tAWECZKI przy boiskach sportowych

-tawka na stelazu betonowym siedzisko drewniane
Wymiary 1,8 x 0,4 x 0,45
llo$¢ taweczek szt 8

UTWARDZENIE CZESCIOWE DZIAYKI z wydzieleniem 4 miejsc postojowych

Utwardzenie = KRUSZYWO

taczna powierzchnia 540:,0 m2

Powierzchnia utwardzenia ze spadkiem naturalnym. Wody deszczowe wsigkajg
bezposrednio w grunt

Na terenie utwardzonym wydziela sie 4 miejsca postojowe o wymiarach  2,5x5,0 m

Warstwy nawierzchniowe

Lp. | WARSTWA GRUBOSC
1. |Nawierzchnia zwirowa warstwa gorna 20cm

2.. |Podbudowa z piasku -10 cm

9. | Warstwa gruntu rodzimego - zageszczona

Powierzchnia utwardzenia po krawedziach okraweznikowane — obrzezem
betonowym 8 x 30 cm na podsypce CEM - piaskowej

Uwagi koficowe: materiaty powinny odpowiada¢ odpowiednim normom i posiada¢ atesty. Roboty
budowlane winny byé wykonane zgodnie z warunkami technicznymi oraz obowigzujgcymi
przepisami i normami.

3. SPRZET

Do wykonania robét budowlano - montazowych Wykonawca robSt powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania ca najmniej z ponizszego sprzetu:
- do robdt budowlanych: zageszczarka do gruntu ewentualnie walec, koparka, samochody
samowyfadowcze, plyta wibracyjna
- standardowy zestaw elektronarzedzi.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu zostaty przedstawione w czesci ogdlnej specyfikacji
technicznej.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robdt
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w czesci 0golnej
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5.2. Roboty ziemne
- roboty nalezy realizowac zgodnie z dokumentacjq projektowa, projektem organizacji robdt oraz

PN- 68/B-06050 oraz innymi zwigzanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami

5.3, Odbidr robdt:
a) zgodno$¢ robot z projektem i specyfikacja:

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjg Techniczng
oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera Budowy.

b) odbidr koncowy:

Odbidr koricowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera Budowy w Dzienniku
Budowy zakoriczenia robét betoniarskich i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

6.3. Pobieranie probek.

6.4. Badania i pomiary.

6.5. Certyfikaty i deklaracje.

6.6. Dokumenty budowy.

Zgodnie ze specyfikacja 0gding i specyfikacja rob6t oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych.

7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci i odbioru robét.

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w czesci ogolnej specyfikaciji technicznej.

W zaleznoéci od ustaleri zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajq nastepujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr koncowy

b) odbidr pogwarancyjny.

7.1. Roboty ziemne

Przy odbiorze robét ziemnych powinny by¢ przeprowadzone nastepujace badania:
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

- zgodnie z PN-68/B-06050

7.2. Roboty zewnetrzne

- Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej

- wykonanie pitko chwytéw

- wykonanie boiska sportowego

- biezaca kontrola jakosci robét i stosowania petnego asortymentu

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowe] bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji
projektowej,  specyfikacji  technicznej i w przedmiarze robdt.
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