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1. Wstep

Planowane przedsiewziecie polega na przebudowie czesci istniejgcego placu targowego
i realizowana jest w ramach zadania ,Modernizacja targowiska w Staszowie”.
Przedsiewziecie jest czescig planu uporzadkowania terendw miasta i zwiekszenia jego
atrakcyjnosci, oraz ma na celu stworzenie bazy handlowej o odpowiednim standardzie dla
miejscowych przedsiebiorcow i rolnikdw.

Specyfikacje Techniczne, Dokumentacja Projektowa i SIWZ stanowig integralng czesc¢
dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w wykonywaniu robot objetych niniejszym
Zadaniem.

2. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego.

Wykonanie Aneksu do Projektu Budowlanego pn.: Przebudowa placu targowego
w Staszowie w ramach zadania pn.: ,Modernizacja targowiska w Staszowie”.

3.  Przedmiot i zakres robét budowlanych

Ogolna Specyfikacja Techniczna Kod 45.00.00.00 - odnosi sie do wymagan wspolnych dla
poszczegdlnych wymagah technicznych dotyczacych wykonania iodbioru robodt, ktore
zostang wykonane w ramach zadania

Przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie robot budowlanych w rozumieniu ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016 z 2003 r. z pozniejszymi
zmianami) w zakresie budowy wszystkich obiektéw objetych zaméwieniem.

Niniejszy dokument opisuje przedmiot i zakres prac oraz wymogi Wykonawcy,
wystepujgcego w roli generalnego wykonawcy fazy budowlanej oraz pokazuje, kto bedzie
odpowiedzialny za gtéwne fazy projektu.

W zwigzku ze zmniejszeniem tgcznej powierzchni handlowej w tym powierzchni zadaszone;j
wiatami opracowano aneks do projektu budowlanego obejmujacy:

. budowe nawierzchni utwardzonych kostka betonowa o powierzchni 6 630m? w tym
powierzchni handlowej cze$ci placu targowego o powierzchni ok. 5 470m>;

. budowe zadaszenia stoisk handlowych w formie dwoch wolnostojacych
nieobudowanych wiat o konstrukcji stalowej, w%/miarach 18,34x75,60m i wys. 6,36-
7,48m kazda, o tacznej powierzchni ok. 2 773 m?,

o zmiane srednicy gtdéwnych kolektoréw sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjne;j.

. budowe sieci oswietlenia zewnetrznego placu handlowego

4. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

Wykonawca wykona na wasny koszt prace przygotowawcze, a w tym wytyczenie
geodezyjne obiektu w terenie.

Utrwali na gruncie gtdéwne osie obiektéw budowlanych i podziemnych, charakterystyczne
punkty projektowanego obiektu, oraz state punkty wysokosciowe - repery, w ilosci
niezbednej dla prawidtowej obstugi geodezyjnej budowy i potwierdzi wykonanie tych prac
do dziennika budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za potozenie i oznaczenie wszystkich instalacii
znajdujgcych sie pod poziomem terenu.

W przypadku zaistnienia jakichkolwiek uszkodzen instalacji Wykonawca jest zobowigzany
do ich naprawy na swoj koszt.

Wykonawca wykona wszelkie pomiary, rozgraniczenia i oznakowanie, a jesli zostaty one
wykonane przez inng strone, Wykonawca sprawdzi je i uzupetni, wszystko w zalezno$ci od
okolicznosci.
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Wykonawca musi zachowac i dba¢ o utrzymanie reperdw i innych oznakowan budowanego
obiektu przez caty okres budowy, az do jej zakonczenia. W przypadku zniszczenia lub
zatarcia znakéw wykonawca musi je odnowic.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych wykonawca sprawdzi rzedne
wysokosciowe okreslajgce wysokos$¢ wzgledem obecnego poziomu gruntu na podktadach
geodezyjnych. Sprawdzenie bedzie obejmowac tylko punkty charakterystyczne zaznaczone
na planie, bez uwzgledniania wypukiosci i wklestosci pomiedzy tymi punktami. Jesli
Wykonawca nie sprawdzi punktow wysokosciowych lub nie poda Zzadnych zastrzezen
dotyczacych wysokosci, wowczas podktady te zostang uznane za poprawne.

Po zrealizowaniu poszczegdlnych obiektéw budowlanych, Wykonawca wykona geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg sieci oraz przytagczy: wodociggowej, cieptowniczej, gazowej,
elektrycznej, kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjnej, drég, parkingdw oraz chodnikow.
Wykonawca powierzy powyzsze prace i czynnosci osobom posiadajgcym uprawnienia
zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii wynikajgce z Ustawy -Prawo geodezyjne
i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 .

Wykona réwniez niezbedng niwelacje terenu, zmierzajgca do uzyskania takiej konfiguracii
miejsca przeznaczonego pod budowe, jaka wynika z projektu budowy, a takze czynnosci
pomiarowe majgce na celu osiggniecie zamierzonych parametréw wysokosciowych terenu.

Zagospodaruje teren budowy, oraz wykona niezbedne tymczasowe obiekty zwigzane
z zapleczem budowy, w tym tymczasowy dojazd do placu budowy.

Wykonawca zabezpieczy odpowiednio teren budowy, a w widocznym miejscu umies$ci
tablice informacyjna.

Wykonawca na wiasny koszt wykona niezbedne przytacza do infrastruktury technicznej na
potrzeby budowy, oraz dokona wszystkich uzgodnien z dostawcami poszczegdinych
mediow.

Informacje o terenie budowy

Organizacja robét budowlanych

Zgodnie z art.2 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 9.02.2004. Nr 19,
poz.177) Prawo zamowieh publicznych niniejsza specyfikacja okresla roboty budowlane

jako wykonanie robét budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr.207. poz.2016).

Personel Wykonawcy
Wykonawca musi wyznaczy¢ wykwalifikowane kierownictwo budowy.

Wykonawca musi zapewni¢ zastepstwo o kwalifikacjach réwnorzednych lub lepszych na
czas nieobecnoéci jakiegokolwiek czionka swojego personelu nadzorczego.

W  wyjatkowych okolicznosciach i z waznych powoddéw np. razacej niekompetencii
Zamawiajgcy moze poprosi¢ o zamiane kogos z personelu Wykonawcy.

Wykonawca nie moze odméwic¢ spetnienia tej prosby jako nieuzasadnionej. Wykonawca
musi ponie$¢ wszystkie koszty zwigzane z zakonczeniem zatrudnienia i musi zapewnic
w zamian kompetentng osobe na swoj koszt. Osoba lub osoby, ktére zakonczyly w ten
sposOb prace nie mogg by¢ ponownie zatrudnione na budowie lub by¢ w jakikolwiek
sposob zwigzane z budowg.

Upowaznione osoby do spraw zwigzanych z budowg musza odbywaé regularne spotkania
koordynacyjne. Celem spotkan jest potwierdzanie przeptywu informaciji, rozwigzywanie
probleméw oraz uzyskiwanie aktualnych danych o statusie prac. Wszystkie strony majg
prawo zaprasza¢ na swoj koszt projektantéw i stosownych rzeczoznawcéw do wziecia
udziatu w spotkaniu.

Wszyscy wyznaczeni przez Wykonawce pracownicy do wykonania robét objetych Umowag
muszg by¢ przez caly czas identyfikowani i rozpoznawani jako administracja i nadzor
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Wykonawcy. Nie mogg by¢ identyfikowani jako pracownicy Zamawiajgcego lub jego
wyznaczonych przedstawicieli.

Przez caly czas trwania Umowy, Wykonawca musi sprawowaé kontrole i nadzér nad
swoimi pracownikami. Wykonawca i jego pracownicy muszg dostosowaé sie do zasad,
przepisdw, rozporzgdzen oraz muszg skorygowac¢ zauwazone naruszenia.

Wykonawca musi dostarczy¢ dostateczng liczbe asystentow technicznych, robotnikow
wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych w celu wtasciwego i terminowego wykonania
robot.

Faza wykonawcza

Wykonawca musi dostarczy¢ wszystkie materiaty, oraz urzadzenia i kolejno wykonywac
prace, zgodnie z zatwierdzonym projektem wykonawczym i wymogami Zamawiajgcego
w zatgczonej umowie.

5.3.1 Wymagania ogélne

Wykonawca musi zapewni¢ wykonanie robdét budowlanych wymienionych w niniejszym
dokumencie oraz wszelkie inne nie wymienione, a konieczne dla prawidtowego wykonania
zamdwienia publicznego.

Koszt prac. dostaw i/lub ustug musi by¢ objety ceng ofertowa, pokrywajaca wszystkie
niezbedne naktady, w tym takze nie wymienione bezposrednio w dokumencie, a konieczne
do prawidtowego zrealizowania zamowienia.

Wykonawca musi pisemnie powiadomi¢ Zamawiajgcego o pojawieniu sie przestanek, ktére
moga mie¢ w jego opinii wptyw na harmonogram lub moga spowodowaé koszty dodatkowe.

Wykonawca moze by¢ obcigzony kosztami poniesionymi przez Zamawiajgcego w zwigzku
z btedem, zaniedbaniem, dziataniem lub brakiem dziatania ze strony Wykonawcy, jego
podwykonawcow lub dostawcow.

5.3.2 Wymagania Zamawiajacego i dokumentacja Wykonawcy

W ramach swoich obowigzkéw Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy wymagania ujete
programem funkcjonalno - uzytkowym, projektem budowlano wykonawczym i innymi
dokumentami niezbednymi do realizacji zadania, oraz bedzie na biezgco konsultowat
wszystkie mogace wystapi¢ watpliwosci.

Zamawiajgcy bezptatnie dostarczy Wykonawcy 1 komplet dokumentacji drukowanej oraz
drugi w wersiji elektronicznej CAD. Dalsze kopie Wykonawca musi wykona¢ na swoj koszt.

Tylko rysunki oznaczone "ZATWIERDZONE DO REALIZACJI" z wyraznie widoczng rewizjg,
i datg mogg by¢ uzyte na budowie przez pracownikéw.

Wykonawca winien zabezpieczy¢é Zamawiajgcego przed doznaniem szkody powstatej na
skutek skarg lub w zwigzku z robotami budowlanymi realizowanymi przez Wykonawce.

Wykonawca musi by¢é odpowiedzialny za koordynacje wszystkich  branz, tgcznie
z drobnymi pracami budowlanymi zwigzanymi z instalacjami.

Przy zakanczaniu prac Wykonawca musi przygotowac¢ i dostarczy¢ Zamawiajgcemu
3 komplety rysunkéw powykonawczych, obejmujacych wszystkie prace, oraz instrukcije
obstugi i konserwaciji urzadzeh tak jak zostato to okre$lone przez Zamawiajgcego.

Rysunki te muszg by¢ podpisane przez Zamawiajgcego jako "Zatwierdzone".

Instrukcje obstugi i konserwaciji musza zawieraé¢ szczegodty warunkéw gwarancji dostawcow
oraz liste czesci zamiennych dla urzadzen dostarczonych i zamontowanych przez
Wykonawce.

Wszystkie instrukcje obstugi i konserwacji muszg by¢ podobnie oprawione, podobnie
oznaczone oraz muszg by¢ dostarczone w jezyku polskim.
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Przyjmuje sie. ze przed zlozeniem swojej oferty. Wykonawca zapoznat sie z lokalizacjg
budowy i jej otoczeniem, rodzajem i jakoscig gruntu, iloscig i jakoscig robét i materiatow
potrzebnych do budowy, drogami dojazdowymi na plac budowy, uzbrojeniem
i uksztattowaniem terenu, otoczeniem budowy, wymogami Zamawiajgcego i instytucii
uzgadniajgcych, oraz pozyskat wszelkie inne informacje mogace mie¢ wplyw na jego
oferte.

Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy na podstawie Protokotu przejecia placu
budowy.

Wykonawca os$wiadcza, iz dysponuje doswiadczeniem w realizacji podobnych projektow
i ze zna wymagania potrzebne dla realizacji projektu zgodnie z jego przeznaczeniem i dla
zapewnienia jego petnej funkcjonalnosci.

Zabezpieczenie intereséw osoéb trzecich

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody lub straty powstate podczas
wykonywania robot na przyktad: w postaci zranienia jakiejkolwiek osoby lub naruszenia jej
majatku i podejmie wszelkie mozliwe kroki, aby zapobiec takim szkodom lub stratom w tym:
szkodom powstaltych w wyniku utrudnienia, chwilowego lub statego prawa dostepu do
terenu, wody energii lub innych praw kogokolwiek, a ktére moga by¢é nieunikniong
konsekwencjg prowadzenia prac budowlanych zgodnie z postanowieniami umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie zwrdci¢ Zamawiajacemu koszty zwigzane ze szkodami
poniesionymi przez Zamawiajgcego na skutek roszczen zgtoszonych przeciwko niemu
w zwigzku z uchybieniami w realizacji inwestycji przez Wykonawce.

Zabezpieczenia robo6t, materiatéw oraz obiektu przed uszkodzeniem lub kradziezg

Wykonawca zabezpieczy cato$é robot wraz z przenosnymi materiatami, oraz sprzetem
znajdujgcym sie na placu budowy w ciggu catego okresu trwania umowy.

Wykonawca zobowigzany jest podja¢ wszelkie potrzebne s$rodki ostroznosci aby nie
dopusci¢ do strat lub szkéd wzgledem robot materiatdw badz obiektu spowodowanych
kradziezg lub innym dziataniem. W tym celu zapewni potrzebng ochrone i oswietlenie dla
bezpieczenstwa robot i ochrony mienia publicznego.

Na wiasny uzytek Wykonawca moze zatrudni¢ na terenie budowy pracownikow ochrony
w petnym lub niepetnym wymiarze godzin. Wszystkie pojazdy wjezdzajgce na teren
budowy lub go opuszczajgce oraz personel bedg wowczas podlegaty kontroli stuzb
ochrony.

To zabezpieczenie nie zmniejsza jednak obowigzkéw Wykonawcy w zakresie
zabezpieczenia robot, materiatdw oraz obiektu przed szkodg lub kradzieza.

Zamawiajacy nie bierze odpowiedzialnosci za straty powstate w wyniku kradziezy na
terenie budowy w okresie trwania umowy.

Raportowanie zajs¢ i incydentéw na terenie budowy

Zamawiajgcy winien by¢ niezwtocznie powiadomiony o wszelkich incydentach i zajsciach,
ktére mogq wystapi¢ na terenie budowy.

Ochrona srodowiska

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone srodowiska na terenie budowy w zakresie:

. ochrony gleby

. ochrony wod

. ochrony powietrza

. ochrony przed hatasem.
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Wykonawca musi natychmiast poinformowa¢ Zamawiajgcego o napotkaniu jakichkolwiek
toksycznych lub niebezpiecznych substanciji podczas wykonywania prac na budowie.

Wykonawca jest zobowigzany do usuwania z terenu budowy wszelkich odpaddéw, ktore
nagromadzity sie w wyniku prowadzonych przez niego i jego podwykonawcéw. tgcznie
z materiatem nagromadzonym w wyniku oczyszczania terenu pod budowe, ztomu, $mieci
ktoére zalegaty teren budowy jeszcze przed rozpoczeciem prac budowlanych.

Niezwtocznie po zakohczeniu prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest oczysci¢
plac budowy i usung¢ z terenu budowy wszelkie nagromadzone w nadmiarze materiaty
budowlane, odpady oraz wszelkie tymczasowe budowle i przekaza¢ cato$¢ terenu
Zamawiajgcemu w stanie wolnym od wszelkich zanieczyszczeh i zgodnym z docelowym
przeznaczeniem.

Wykonawca wywiezie odpady z terenu budowy tylko w miejsce specjalnie przeznaczone do
tego celu przez wtasciwe wtadze administracyjne. Usuniecie materiatu odpadowego oraz
jego transport na wyznaczone wysypisko nalezy do zakresu odpowiedzialnosci Wykonawcy
a takze odbywa sie na jego koszt.

Oczyszczanie terenu budowy z odpadéw winno odbywac sie na biezaco tak. aby plac
budowy byt zawsze wolny od zanieczyszczenh.

Caly sprzet budowlany oraz materiaty wykorzystywane w pracach budowlanych przez
Wykonawce winny by¢ sktadowane w miejscach nie stwarzajacych zagrozen dla
srodowiska. Lokalizacje sktadowisk Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu jako element swojego ogéinego planu organizacyjnego zagospodarowania
placu budowy.

Urzadzenia i maszyny budowlane pracujgce na budowie muszag spetnia¢ wymagania
Dyrektywy Unii Europejskiej nr 79/113/EEC w zakresie emisji hatasu pochodzgcego
z maszyn budowlanych:

. zurawi wiezowych,

. recznych kruszarek do betonu i mtotow,

. koparek hydraulicznych, koparek linowych, spycharek, tadowarek i koparko-
tadowarek,

. agregatéw spawalniczych,
. sprezarek,

. agregatéw pradotwérczych.

Wykonawca musi zwrécié uwage na pofozenie istniejacych drzew, i zieleni,
w uzasadnionych przypadkach, aby je chroni¢ musi postawi¢ odpowiednie ogrodzenie
wokét nich.

W Zzadnych okolicznosciach nie moze zanieczyszcza¢ ani sktadowa¢ szkodliwych
substancji w poblizu drzew. Wykonawca musi na swoj koszt dostarczy¢ nowe drzewa oraz
Zielen niskg zniszczong w czasie przebiegu robét budowlanych.

Wykonawca winien spetnia¢ wszelkie wymagania przepiséw ochrony $rodowiska oraz
sprawic, aby podwykonawcy rowniez spetniali powyzsze wymagania.

Zabrania sie uzywania na terenie budowy pojazddéw badz sprzetu emitujgcego szkodliwe
substancije ponad dopuszczalng norme.

Wykonawca podejmie wszelkie dziatania w celu zminimalizowania wszelkich
niedogodnoséci, takich jak: kurz, dym, wonie i hatas, bedacych skutkiem prac
wykonawczych.

Podczas wykonywania robét budowlanych Wykonawca zadba o nierozprzestrzeniane sie
kurzu ze $mieci i gruzu, poprzez polewanie ich woda.
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Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w czystosci i zainstaluje specjalne kubty na
odpady, dostepne przez caly czas.

Wykonawca upewni sieg, iz nie powstajg zadne szkodliwe substancje zanieczyszczajgce
atmosfere czy wycieki powierzchniowe, emitowane z terenu budowy Ilub urzadzen
i pojazdéw mechanicznych. W przypadku jakichkolwiek wyciekow czy emisji szkodliwych
substanciji nalezy niezwtocznie poinformowa¢ Zamawiajgcego.

Po zakonczeniu robot Wykonawca usunie wszystkie tymczasowe pomieszczenia oraz
instalacje z placu budowy.

Wykonawcy nie wolno pali¢ ani zakopywaé¢ zadnych odpadkéw na terenie budowy
Wykonawca powinien uwzgledni¢ usuniecie z placu budowy nadmiaru wody deszczowej
oraz topniejgcego $niegu w taki sposob aby wszystkie wykopy i fundamenty pozostaty
nienaruszone.

Wykonawca moze odprowadzaé¢ wody deszczowe do istniejgcych rowdw melioracyjnych po
wczedniejszym pisemnym powiadomieniu o tym fakcie i wyrazeniu zgody przez
zarzadzajgcego rowem.

Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca zapewni warunki bezpieczenstwa wszystkim uczestnikom procesu
budowlanego, i bedzie przestrzegat zasad okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz.401) oraz w Rozporzgdzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i urzadzeh technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych ( Dz. U. z 2001 r. nr 118 poz.1263).

Wykonawca zabezpieczy strefy niebezpieczne ( miejsca na terenie budowy, w ktérym
wystepujg zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi) przez ogrodzenie i oznakowanie w sposdb
uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewnic, iz wszystkie osoby zatrudnione przez niego na
placu budowy, zostang stosownie przeszkolone w zakresie BHP.

Wykonawca przez caly czas trwania budowy odpowiada za nie przekraczanie granic
budowy przez swoich pracownikéw, pracownikéw podwykonawcéw i dostawcow. Musi
zapewni¢ ze nie popetnig oni zadnych naduzyC lub nie spowodujg naruszenia wtasnos$ci
wobec sgsiadujgcych witascicieli i mieszkancow lub mienia publicznego, z wyjatkiem
niezbednym dla wykonania robot i tylko z pisemnym pozwoleniem Zamawiajacego.

Wykonawcy nie wolno wykonaé¢ Zadnej pracy, ktéra w opinii Zamawiajgcego moze
spowodowacé konflikt lub naruszenie praw sasiednich mieszkancéw.

Wykonawca nie otrzyma dodatkowej zaptaty w przypadku gdy do programowego
zakonczenia robot konieczna stanie sie praca w godzinach nadliczbowych.

Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w czystosci i porzadku a takze zorganizuje
regularne usuwanie lodu i $niegu.

Wykonawca oczysci, przy uzyciu szczot i wezy z woda. wszystkie chodniki i drogi uzywane
przez jego personel oraz pojazdy, tak czesto jak to jest konieczne aby utrzymaé
w czystosci (oczyszczone z btota, kurzu i brudu) drogi oraz chodniki.

Pojazdy opuszczajace teren budowy, przed wjazdem na drogi publiczne, winny mie¢ kota
i podwozia oczyszczone z ziemi i btota,.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno§¢ za zapewnienie bezpieczenstwa na placu
budowy, réwniez dla gosci, podczas catego procesu budowlanego
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5.9 Zaplecza dla potrzeb wykonawcy

5.9.1 Tymczasowe pomieszczenia wraz z wyposazeniem

Wykonawca zapewni pomieszczenia dla pracownikdw i personelu technicznego podczas
trwania robot i usunie po ich ukonczeniu.

Wykonawca zapewni, zabezpieczy i usunie po ukonczeniu robot wszystkie potrzebne
pomieszczenia do bezpiecznego przechowywania materiatdw, urzadzen i narzedzi.

W razie niekorzystnych warunkéw pogodowych Wykonawca zapewni pracownikom
schrony, a takze przechowalnie ubran, suszarnie, pomieszczenie do spozywania positkow,
dostep do wody pitnej oraz artykuty pierwszej pomocy. Wykonawca wyposazy
i zabezpieczy te obiekty oraz usunie po ukonczeniu robot. Wykonawcy nie wolno uzywaé
statych pomieszczen wrealizowanym budynku lub jakichkolwiek ich czeéci na potrzeby
tymczasowego uzytku.

Wykonawca zapewni i zabezpieczy pracownikom odpowiednie tymczasowe urzgdzenia
sanitarne, pomieszczenia do mycia i prysznice, wykona wszelkie potrzebne tymczasowe
instalacje wodociggowe i odptywowe, zgodnie z przepisami higieniczno - sanitarnymi a po
ukonczeniu robot usunie wszystkie urzadzenia sanitarne wraz z zanieczyszczeniami,
catkowicie zdezynfekuje i zdezodoryzuje obszar, na ktérym byly zainstalowane.

Wykonawca zapewni odptyw z tymczasowych urzgdzeh sanitarnych do sieci kanalizacyjnej.

Wykonawca pokryje wszelkie optaty oraz inne obcigzenia finansowe, ktére mogg byé
natozone w zwigzku z wybudowaniem wyzej wymienionych, tymczasowych pomieszczen.

Tymczasowe pomieszczenia uzytkowe wraz z pomieszczeniami zaplecza socjalnego dla
pracownikow Wykonawcy, podwykonawcow lub dostawcdw nie moga sie znajdowac poza
granicg placu budowy.

Lokalizacja pomieszczen socjalnych, magazynowych, placéw sktadowych, przytacza wody
i energii elektrycznej na placu budowy zostanie ustalona przez kierownika budowy przy
opracowaniu Planu Bezpieczenstwa Roboét i Ochrony Zdrowia ( BIOZ ).

5.9.2 Woda

Wykonawca zapewni potrzebg ilos¢ czystej wody na potrzeby robét budowlanych oraz do
urzadzen sanitarnych, jak i podtgczenie do tymczasowego punktu zaopatrzenia w wode.
Warunki przytaczenia i pomiaru Wykonawca uzgodni z Zaktadem Wodociggéw
i Kanalizacji.

Wykonawca wykona wszystkie tymczasowe instalacje wodociggowe na terenie budowy,
poniesie wszelkie koszty z tym zwigzane (zmodyfikuje, przystosuje, zabezpieczy, oraz
usunie po zakonczeniu robét).

Optaty za dostarczenie wody i odprowadzenie Sciekéw poniesie Wykonawca.

5.9.3 Tymczasowe oswietlenie i energia

Wykonawca bedzie odpowiedzialny =za zapewnienie niezbednego oSwietlenia
zewnetrznego placu budowy oraz oswietlenia bezpieczenstwa i zapewnienie energii dla
wykonywania robot budowlanych, tymczasowego okablowania, opraw jak tez za
podtaczenie do wskazanego przez Zaklad Energetyczny punktu dostawy energii, oraz
poniesie wszelkie koszty z tym zwigzane (zmodyfikuje, dostosuje, utrzyma i usunie po
zakonczeniu robét wszelkie niezbedne instalacje).

5.9.4 Komunikacja telefoniczna /telefaks

Wykonawca wyposazy swoj personel nadzorujgcy w telefony komoérkowe.
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5.9.5 Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca wyznaczy na terenie budowy miejsca postojowe dla pojazdéw uzywanych do
wykonywania robot budowlanych.

Wyznaczy réwniez drogi przeznaczone dla ruchu pieszego. Szerokos¢ drogi dla ruchu
pieszego jednokierunkowego winna wynosi¢ 0,75 m, a dla dwukierunkowego 1,20 m.

5.9.6 Ogrodzenia

Wykonawca ogrodzi teren budowy w taki sposob, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.
Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m. Ogrodzenie petne badz
azurowe. Ogrodzenie wykopéw liniowych pod wszystkie sieci w terenie niezabudowanym
barierami ochronnymi drewnianymi lub stalowymi. Na ogrodzeniu nalezy zamontowac
tablice ostrzegawcze informujgce o rodzaju zagrozenia. Przy skrzyzowaniu wykopow
z ciggami pieszymi nalezy wykona¢ obarierowane ktadki dla pieszych. Trasa ogrodzenia
zostanie ustalona przez kierownika budowy przy opracowaniu Planu Bezpieczenstwa
Robot i Ochrony Zdrowia ( BIOZ ).

5.10 Zabezpieczenia chodnikéw i drég

5.10.1 Utrudnienia w ruchu drogowym oraz pieszym w sasiedztwie placu budowy

Wykonawca zobowigzuje sie nie powodowaé w trakcie prowadzonych prac budowlanych
zbednych utrudnien w ruchu drogowym oraz pieszym w bezposrednim sgsiedztwie placu
budowy oraz na zadnych przylegajacych terenach uzytecznosci publicznej.

W tym celu Wykonawca zbuduje tymczasowe drogi dojazdowe do placu budowy oraz
ustawi znaki ostrzegawcze, a takze podejmie wszelkie konieczne kroki w celu nie
powodowania zbednych utrudnien dla sgsiedztwa.

W szczegolnosci Wykonawca podejmie wszelkie kroki w celu ochrony terendw przylegtych
oraz sgsiadéw przed niedogodnosciami zwigzanymi z budowa.

5.10.2 Naprawianie uszkodzen na drogach dojazdowych do placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ na wlasny koszt oraz w sposdb mozliwie
najpardziej efektywny napraw wszelkich uszkodzen, ktére wystgpia na drogach
dojazdowych do placu budowy, w instalacjach podziemnych, lub nadziemnych, w trakcie
prowadzenia prac. bez wzgledu na to, czy uszkodzenia te zostaty spowodowane
przypadkowo, czy tez byty wynikiem zamierzonego i przewidzianego dziatania ze strony
Wykonawcy w ramach prowadzonych prac budowlanych.

Naprawy muszg zostaé wykonane w sposdb satysfakcjonujgcy dla Zamawiajgcego
Wykonawca nie bedzie jednakze ponosit Zzadnej odpowiedzialnosci za uszkodzenie
instalaciji, ktérej potozenia nie mozna byto okresli¢, dokonujgc ogledzin terenu gotym okiem,
z wyjatkiem przypadkow, gdy ich potozenie byto zaznaczone na planach, w specyfikacjach
lub tez na innych dokumentach stanowigcych zatgczniki, lub tez w przypadku, gdy
Wykonawca wiedziat o istnieniu takich instalacji, lub tez w inny sposéb zostato mu to
zakomunikowane.

5.10.3 Przeciwdziatanie zakléceniom w ruchu drogowym

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby transport tadunkéw na plac budowy
i z powrotem odbywat sie bez powodowania zaktécen w ruchu drogowym.

W  przypadku, gdyby transportowanie ponadnormatywnych tadunkéw wymagatoby
uzyskania specjalnego zezwolenia, Wykonawca bedzie zobowigzany takie zezwolenie
uzyska¢ od wtasciwych wtadz administracyjnych, na swoj koszt.

5.10.4 Zabezpieczenie transportu tadunkéw ponadnormatywnych

W przypadku, gdy rodzaj prowadzonych prac budowlanych wymaga przetransportowania
tadunkéw w miejsce, gdzie moze to spowodowaé uszkodzenia drog, mostow,
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napowietrznej sieci elektrycznej, sieci telefonicznej, rurociggdéw, kabli, etc, jezeli nie sg
wtym celu uzyte specjalne zabezpieczenia transportu. Wykonawca obowigzany jest
powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego przed przystgpieniem do w/w transportu,
podajac rodzaj tadunku, atakze procedure zabezpieczajgca, jakg zamierza zastosowaé
w trakcie tej operaciji.

5.10.5 Utrzymanie drég dojazdowych oraz chodnikéw

6.1

6.2

6.3

71

Wykonawca musi utrzymywac¢ w czystosci drogi dojazdowe na budowe, a takze chodniki
i Sciezki, ktére bedzie je oczyszczat z gruzu, $mieci i btota.

Wszystkie pojazdy wjezdzajgce lub wyjezdzajagce z budowy z tadunkiem, ktory moze
spowodowaé kurz lub brud np. kruszywo, piasek, zwir, ziemia, a takze $mieci, lub. ktére
majg nadmiar materiatdéw." muszg by¢é odpowiednio zabezpieczone przed wypadaniem lub
zwiewaniem tych zanieczyszczen.

Wykonawca naprawi na wtasny koszt wszelkie szkody powstate w wyniku niewtasciwej
pracy srodkéw transportu oraz poniesie wszelkie koszty i optaty z tym zwigzane.

Nazwy i kody

Zakres robot objety jest kodem CPV 45 00 00 00.

Nazwy i kody grup roboét
Grupy robét objete sg kodami 45 10 00 00 - 45 20 00 00.

Nazwy i kody klas robot
Klasy robét objete sg kodami 45 11 00 00 - 45 23 00 00.

Nazwy i kody kategorii robot
Kategorie robét objete sg kodami: 45 11 10 00 - 45 23 30 00.

Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje pojec¢ i okreslen nigdzie wczesniej nie
zdefiniowanych.

Okreslenia podstawowe

Zarzadzajacy Kontraktem - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego upowazniona do
nadzoru nad realizacjg robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Audytor - przedstawiciel niezaleznej Jednostki Certyfikujgcej obiekt.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Zamawiajgcego rejestr z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz
robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Polecenie Zarzadzajacego Kontraktem - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Zarzadzajacego Kontraktem w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robét
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
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Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.

8. Wymagania zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapiséw specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

Definicje dotyczace jednoznacznego rozumienia zapiséw specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych, zostaty ujete w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych poszczegdinych branz.

. SST-1 Roboty ziemne i odwodnieniowe
. SST-2  Roboty drogowe

° SST-3  Kanalizacja deszczowa

o SST-4  Konstrukcje

a) ST-K-1:
o Roboty ziemne
b) ST-K-2
o Zbrojenie betonu
o Roboty betonowe
o Konstrukcje murowe
o Konstrukcje stalowe
o Konstrukcje drewniane
o Roboty dekarskie i blacharskie
o Roboty izolacyjne
c) ST-K-3
o lzolacja cieplna budynkow
d ST-K-4

o Roboty tynkarskie i oktadzinowe
o Roboty malarskie
o Roboty posadzkowe
o Stolarka okienna z PCV i $lusarka drzwiowa
. SST-5 Instalacje elektryczne
9. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych, zwigzane z ich

przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrola
jakosci
Wymagania dotyczace wtasciwosci poszczegdinych wyrobéw budowlanych, zostaty ujete

wczesci opisowej programu funkcjonalno - uzytkowego oraz w specyfikacjach
technicznych poszczegdinych branz.

Projekt budowlany, projekty wykonawcze, rysunki warsztatowe i robocze muszg
odpowiadac standardom, przepisom, itp. uzgodnionych wzajemnie przez Zamawiajacego
oraz Wykonawce w nastepujgcej kolejnosci.

o Normy Europejskie (EN). Standardy i Przepisy w szczegdlnosci miedzynarodowe
standardy Miedzynarodowe Petnhomocnictwo ds. Elektromechanicznym)

. Normy jakosciowe, oparte na wymogach polskich norm, przy uwzglednieniu
europejskich aprobat technicznych, wspdlnych specyfikacji technicznych, polskich
norm przenoszacych normy europejskie, normy panstw czionkowskich UE
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9.1

przenoszace europejskie normy zharmonizowane.
° Polskie normy wprowadzajgce normy miedzynarodowe.

. Polskie normy przywotane w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U
z2002r Nr 75. poz.690).

. Polskie aprobaty techniczne.
. Inne wymagania Zamawiajacego.

Wykonawca powinien wdrozy¢ zaaprobowany przez Zamawiajgcego, formalny system
zapewnienia jako$ci zgodny z wymogami Umowy.

System zapewnienia jakosci nie zwalnia Wykonawcy z jego obowigzkéw, zobowigzan oraz
odpowiedzialnosci.

Szczegdty planu zapewnienia jakosci, procedur, metod i dokumentaciji nalezy przekazaé
Zamawiajgcemu do wczesniejszej aprobaty zanim realizacja kazdego z etapéw projektu
czy etapdéw wykonawczych zostanie rozpoczeta.

Kazdy z dokumentéw przekazanych Zamawiajgcemu powinien zawieraé podpisane
oswiadczenie jakosci, zgodne ze szczegdtami okreSlonymi w Systemie Zapewnienia
Jakosci Wykonawcy

Zamawiajgcy jest upowazniony do kontroli kazdego z aspektdw systemu oraz zadania
podjecia dziatah korygujgcych.
Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Zamawiajgcego. Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) czes¢ 0golng opisujaca;

. organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia robat,
. organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

. wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

o wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robdt,

. system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robdét,

. wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wilasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

. sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskdéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Zamawiajgcemu,

b) cze$¢ szczegdtowg opisujaca dla kazdego asortymentu robaot:

. wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami techniczny
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

o rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
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. sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie

transportu,

. sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek
legalizacja,

. i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdow, wytwarzania

mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow robdt,

. sposob postepowania z materiatami i robotami ktére nie odpowiadajg wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong najwyzszg jako$é robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng
kontrole robét i jakosci materiatéw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet.
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatdw
oraz jakosci prac.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania czy poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢é pomiary i badania materiatbw oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektoweji SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotiwoSci sg okreslone
w Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych.

W przypadku gdy nie zostaty one tam okre$lone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajgcych procedury badan.

Zamawiajgcy bedzie mie¢ dostep do pomieszczenh laboratoryjnych, w celu ich inspekcii,
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wplyng¢ na wyniki badan,
Zamawiajgcy natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete oraz stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatdw ponosi
Wykonawca.

Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé
Z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zamawiajgcy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
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Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajgcego
bedg odpowiednio opisane i oznakowane.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w Specyfikacjach Technicznych, mozna stosowac¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Zamawiajacego.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru.

Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Do celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot, bedzie ocenia¢ zgodnosc¢
materiatow i rob6t na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze pobieraC probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wlasnych ocenach
zgodnosci materiatdéw i robét z dokumentacjg projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.
W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

1.  Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktdére posiadajg certyfikat
na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw oraz dokumentow technicznych, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnos$ci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow,
dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
i spetniajg wymogi Specyfikaciji Techniczne;j.

W przypadku materiatow, dla ktérych wyzej wymienione dokumenty sg wymagane
przez Specyfikacje Techniczne, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac
dokumenty, okre$lajace w sposo6b jednoznaczny jej cechy.

2. Produkty przemystowe muszg posiada¢ wyzej wymienione dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikdéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

3.  Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
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Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robé6t budowlanych zgodnie z zatlozong jakoscia

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét
budowlanych. zostaty ujete w Szczegdtowych  Specyfikacjach  Technicznych
poszczegdlnych branz.

Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Wymagania dotyczace srodkdw transportu, zostaty ujete w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych poszczegdlnych branz.

Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia poszczegélnych elementéw, tolerancji wymiarowych, szczegotéow
technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace odcinkéw robot
budowlanych, przerw i ograniczen, a takze wymagania specjalne.

Wymagania dotyczace wykonania robdt budowlanych, z podaniem wykonczenia
poszczegdlnych elementdw, tolerancji wymiarowych, szczegétéw technologicznych oraz
niezbedne informacje dotyczgce odcinkdw robot budowlanych, przerw i ograniczen, a takze
wymagania specjalne, zostalty ujete w dokumentacji projektowej i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych poszczegélnych branz.

Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét
budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia

Roboty budowlane moga by¢ realizowane w etapach przez kilkku wykonawcéw czesto
pracujacych jednoczes$nie lub kolejno jeden po drugim, dlatego tez waznym jest, aby praca
byta catkowicie i ciggle koordynowana z pracami poprzedzajgcymi, biezacymi oraz
nastepujgcymi, lub wykonywana przez innych wykonawcéw w uporzadkowany sposoéb przy
petnej i kompletnej wspotpracy.

Stosownie do tego Wykonawca winien umozliwi¢ innym wykonawcom realizacje ich prac
oraz koordynowa¢ we wszystkich aspektach i szczegoétach kazdg faze wykonawczag
budowy wspdinie z Zamawiajgcym oraz innymi wykonawcami.

Zaktada sie, ze Wykonawca dokona inspekcji budowy, przeprowadzi kontrole oraz
zaakceptuje prace wykonane przez innych zanim rozpocznie realizacje wtasnych prac oraz
poinformuje Zamawiajgcego o wykrytych nieprawidtowosciach.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za pokrycie dodatkowych kosztow wynikltych
Z niespetnienia tego warunku.

Wykonawca potwierdza, ze jego obowigzki dotyczace koordynacji i wspdtpracy stanowig
istotny warunek Umowy.

Wykonawca winien koordynowaé oraz w petni wspotpracowaé z Zamawiajgcym wedtug
wymogow, warunkow i dyrektyw.

Wykonawca jest zobligowany do opracowania i przekazania Zamawiajgcemu miesiecznego
raportu z postepu robédt, przedstawiajgcego rzetelny postep w realizacji rob6t w kazdym
miesigcu. Format i zawartos¢ tego raportu winna by¢ uprzednio uzgodniona
z Zamawiajgcym.

Kontrole i testy

Upowaznieni przedstawiciele Zamawiajgcego powinni mie¢ w kazdym czasie petny dostep
do wszystkich miejsc w ktérych sg wykonywane roboty budowlane oraz wszystkich miejsc,
w ktérych materiat jest skladowany w trakcie produkciji, przetwarzania czy budowy (na
placu budowy lub gdziekolwiek)
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Upowaznieni przedstawiciele Zamawiajacego posiadajg prawo do dokonywania kontroli,
inspekciji, pomiaréw i testow materiatdw oraz jakosci wykonania, jak réwniez kontroli
z postepu prac przy produkciji i przetwarzaniu materiatow.

Wykonawca powinien zawiadomi¢ (w ciggu 5 dni) Zamawiajgcego ilekro¢ jakakolwiek
czes¢ pracy jest gotowa, przed przykryciem lub zakryciem ( roboty zanikajace).

Przedstawiciel Zamawiajacego winien w takiej sytuacji dokonaé przegladu inspekciji
pomiarow lub testow bez uzasadnionego opdznienia lub zawiadomi¢ Wykonawce iz takie
czynnosSci nie sg przez Zamawiajgcego wymagane. Jesli Wykonawca nie dopetni
obowigzku poinformowania Zamawiajgcego o powyzszym, winien on, jesli wymaga tego
Zamawiajgcy, odkry¢ czes$¢ prac, a nastepnie przywroci¢ je do stanu poprzedniego.
Dziatania te wykonane zostang na koszt Wykonawcy bez wplywu na realizacje
harmonogramu wykonawczego.

Wykonawca winien dostarczy¢ catos¢ aparatury, wsparcie, dokumentacje oraz inne
informacije, elektrycznos¢, paliwo. produkty zuzywalne. przyrzady, materiaty oraz
odpowiednio wykwalifikowany i do§wiadczony personel.

Elementy te sg konieczne do przeprowadzenia niezbednych testow weryfikujacych jakosé
wykonania, materiaty, instalacje, wyposazenie oraz inne czesci robét, zgodnie z umowa.

Wykonawca winien uzgodni¢ z przedstawicielem Zamawiajgcego czas i miejsce
przeprowadzenia okreslonych testéw instalacji, materiatéw lub innych czesci robét.

Powyzsze nie zwalnia Wykonawcy od stosowania sie do postanowiehh Polskich Norm,
Standarddéw i Przepisow.

Przedstawiciel Zamawiajgcego ma prawo do zmiany lokalizacji czy detali dotyczacych
przeprowadzenia prob i testow. JeSli okaze sie. ze testowana instalacja, materiaty czy
jakos¢ wykonania nie spetnia wymogoéw Umowy, koszt przeprowadzenia dodatkowych
testow zostanie poniesiony przez Wykonawce.

Wykonawca powinien zawiadomi¢ Zamawiajgcego nie pdzniej niz 24 godziny o zamiarze
przeprowadzenia prob i testow. Jesli przedstawiciel Zamawiajacego nie ma zamiaru wzigé
udziatu w prébach i testach w uzgodnionym czasie i miejscu. Wykonawca moze
przeprowadzi¢ testy (o ile przedstawiciel Zamawiajacego nie postanowit inaczej).

Wykonawca winien natychmiast przekaza¢ Zamawiajgcemu nalezycie zatwierdzony raport
z przeprowadzonych préb i testéw. Po przeprowadzeniu testow Zamawiajacy powinien
potwierdzi¢ stosowny dokument.

Jesli w rezultacie kontroli, inspekcji proby, pomiaru czy testu, przedstawiciel
Zamawiajgcego zidentyfikuje jakgkolwiek wadliwg instalacje, materiat czy jako$¢ wykonania
lub niezgodnos¢ z Umowag. ma prawo do odrzucenia instalacji, materiatéw, projektu czy
jakosci wykonania poprzez zawiadomienie o tym fakcie Wykonawcy z podaniem przyczyn
takiej decyzji.

Wykonawca winien w tej sytuacji natychmiast naprawi¢ szkody oraz zapewnié, ze
odrzucony element ponownie spetnia warunki Umowy

Jesli wymogiem Zamawiajgcego jest ponowne przetestowanie instalacji, materiatdw,
projektu czy jakosci wykonania, testy nalezy powtdrzy¢ wedtug tych samych zatozen
i warunkow Jesli odrzucenie i ponowne testy spowodujg poniesienie przez Zamawiajgcego
dodatkowych kosztéw. Wykonawca zwrdci Zamawiajacemu poniesione koszty lub
stosowna kwota zostanie potrgcona w ptatnosci miesiecznej

Wykonawca jest odpowiedzialny za przeprowadzane préb i testéw materiatdw budowlanych

zanim zostang zamoéwione. Wykonawca winien dostarczyé Zamawiajagcemu do aprobaty
dwie prébki tych materiatow. Jednakze aprobata probek nie zwalnia Wykonawcy
z istotnego obowigzku dostarczenia materiatéw o satysfakcjonujacej jakosci,
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Materiaty, ktére zostang uznane za niezgodne z wymaganiami tych wyspecyfikowanych lub
zatwierdzonych, nalezy natychmiast usungé z placu budowy oraz zastgpi¢ je na koszt
Wykonawcy materiatami wtasciwymi.

Jesli na rysunkach Ilub specyfikacjach zostaly uzyte nazwy handlowe, uzycie takiego
produktu nie jest obowigzkowe, stanowi jednak wskazéwke dotyczaca rodzaju, wykonania,
stylu oraz wymaganej jakosci.

Jesli Wykonawca moze zaproponowac produkt alternatywny, winien ocenic, czy wskazany
produkt alternatywny jest ekwiwalentny do produktu nominowanego oraz dostarczyé
pisemny wniosek o jego zatwierdzenie.

Whniosek winien zawiera¢ kopie arkuszy danych technicznych nominowanego produktu
tacznie z arkuszem danych technicznych produktu alternatywnego z zaznaczeniem rdznic
pomiedzy oboma produktami, jak réwniez prébki, jesli wymaga tego Zamawiajacy.

Wykonawca wprowadzi procedury wtasnych przegladdéw poszczegdlnych etapow robdt,
ktére okresla wykryte usterki, okreslg sposéb oraz terminy ich usuniecia. Dopiero po
usunieciu usterek i okresleniu zgodnosci Wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioru.

Testy koncowe Komisji Odbiorowej

Wykonawca powinien zorganizowaé testy kohcowe przeprowadzone przez Komisje
Odbiorowg -zgodnie z ustaleniami wynikajgcymi z wczesniejszego rozdziatu - po
przekazaniu catej, niezbednej dokumentacji powykonawczej i instrukcjami dotyczgcymi
konserwaciji obiektu.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci przeprowadzenia testow konicowych
21 dni wczesniej przed ustaleniem terminu wykonania testéw. Jezeli nie uméwiono sie
inaczej, testy koncowe zostang przeprowadzone przez Komisje Odbiorowg w terminie
14 dni po uptywie wczesniej ustalonych 21 dni okresu zawiadomienia.

Testy dodatkowe

W przypadku braku pozytywnych wynikéw z testow koncowych przeprowadzonych przez
Komisje Odbiorowg. Zamawiajacy ma prawo zgda¢ ponownego przeprowadzenia testow
dowolnej instalacji lub elementéw budowlanych na takich samych warunkach jak
wczesnie;.

Negatywne wyniki testow koncowych przeprowadzonych przez Komisje Odbiorowa

Jezeli elementy budowlane lub instalacje nie przejdg pomysinie testéw konhcowych
przeprowadzonych powtérnie przez Komisje Odbiorowg Zamawiajgcy ma prawo do
redukcji kwoty umowy o kwote, ktéra odpowiada stracie poniesionej przez Zamawiajgcego
w zwigzku z brakiem pozytywnych wynikéw testow.

Umozliwienie czynnosci kontrolnych i konserwacyjnych

W czasie trwania Umowy Wykonawca zapewni wszelkie srodki dostepu, drabiny etc wraz
z potrzebnym personelem, umozliwiajgce Zamawiajgcemu czynnosci kontrolne oraz pomiar
robot.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym przez prawo budowlane dokumentem urzedowym,
obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu
budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie Dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg prowadzone na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robadt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia, oraz strony technicznej budowy.
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Zapisy beda prowadzone w sposob czytelny, dokonywane trwatg technikg w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim bez jakichkolwiek przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda kolejno oznaczone
numerem zatgcznika i opatrzone datg oraz podpisem Wykonawcy i Inspektoréw Nadzoru,
dziatajgcych z upowaznienia Zamawiajgcego. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé
w szczegolnosci:

. date przekazania Wykonawcy terenu budowy

. uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i harmonogram
robot

. terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét

. przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach

. uwagi i polecenia Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru
. date zarzadzenia ewentualnego wstrzymania robét, z podaniem powodu,

. zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robaét.

o wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy.

. stan pogody, temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcym
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

. zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii
projektowe;j

. dane dotyczace czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robaét,

. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

o dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

o wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat
. inne istotne informacje o przebiegu robét

. propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie,

. Decyzje Inspektorow Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

. Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do zajecia
stanowiska w temacie wpisu.

Wymagania dotyczace obmiaru robét

Wymagania ogéine

Obmiar robdét bedzie okreSlac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
zopracowang dokumentacjg projektowg i specyfikacja techniczng w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie
obmierzanych robo6t i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
w podanych ilosciach nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.
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Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Zamawiajgcego, na pismie. Obmiar
gotowych robdét, wraz z dokumentami odbiorowymi stanowi¢ bedzie podstawe do
rozliczenia etapu robdt.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robot bedg musiaty
uzyskac¢ akceptacje Zamawiajgcego.

Urzadzenia i sprzet bedg dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenie lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie zobowigzany do posiadania waznego
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania robét.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym i ostatecznym odbiorem robdét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w robotach.

Obmiar robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie.

Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robét. Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie w sposob
ciagly w przyjetych jednostkach i wpisuje do rejestru obmiardw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty materiatow, orzeczenia
o jakosci materiatdw recepty robocze i kontrolne wyniki badah Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zafgczniki o odbioru robdt. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie
Zamawiajgcego.

Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Szczegotowe opisy odbioru robot branzowych ujeto w poszczegdlnych czesciach
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét.

W zaleznoéci od ustaleh odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru:

. odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
o odbiorowi czesciowemu,

. odbiorowi koncowemu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robdt zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robét. Odbioru Robdt dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego.

Gotowos$¢ danej czesci Robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.
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Jakosé i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru
czesciowego. Robdét dokonuje sie wg zasad obowigzujgcych przy odbiorze ostatecznym
Robét. Odbioru robdt dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego.

Odbiér koncowy.

Przed odbiorem koncowym Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ na czas
dokumentacje powykonawczg, pozwolenia, atesty, préby badan instalacji, dokumenty
inspekcyjne, certyfikaty, homologacje, itd. niezbedne dla osiagniecia oczekiwanych
rezultatow oraz spetnienia podanych wymagan.

Ponadto Wykonawca musi przedtozy¢ nizej wymienione dokumenty:
. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami,

. rysunki powykonawcze dla robot architektoniczno-konstrukcyjnych. instalacii
sanitarnych. grzewczych i elektrycznych

. specyfikacje techniczne ( podstawowe z umowy i ewentualnie uzupetniajgce lub
zamienne)

. protokoty badan i sprawdzah lub ekwiwalentne pozwolenie umozliwiajgce
uzytkowanie urzgdzeh zgodnie z regulacjami dotyczacymi ochrony srodowiska.

. protokotow badan i sprawdzan Iub ekwiwalentne pozwolenie stwierdzajgce
zastosowanie regulacji dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy zatrudnionych.

o protokotow badan i sprawdzan instalacji w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.
o dokumentow zainstalowanego wyposazenia

o rejestrow obmiarow ( oryginaty)

o wynikéw pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

Po otrzymaniu kompletu dokumentéw od Wykonawcy, Zamawiajgcy jest zobowigzany
zawiadomi¢ zgodnie z wtasciwos$cig wynikajacq z przepisdw szczegdinych organy:

Inspekcji Ochrony Srodowiska
Panstwowej Inspekcji Sanitarne;j
Panstwowej Inspekciji Pracy
Panstwowej Strazy Pozarnej

Po zakonczeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystgpienia do uzytkowania.
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:

. oryginat dziennika budowy

o oswiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, przepisami, oraz o doprowadzeniu
do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy,
czy sasiednich nieruchomosci

. protokoty badan i sprawdzen
o inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

. wszelkie inne dokumenty, ktére w opinii Zamawiajgcego bedg niezbedne badz
pomocne przy odbiorze, uruchamianiu i eksploataciji obiektu.
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Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Rozliczeniu bedg podlegaty tylko te prace i roboty budowlane ktére zostang w catosci
wykonane oraz odebrane, zgodnie z pozycjami harmonogramu rzeczowo - finansowego,
stanowigcego zatgcznik do umowy.

Wyklucza sie:
. inny sposéb rozliczania niz okreslony w umowie

. wyptaty zaliczek na roboty przez Zamawiajgcego

Na zyczenie Zamawiajgcego, Wykonawca przediozy pisemne rozwigzanie ofertowe ktére
o ile zostanie zaakceptowane przez Zamawiajgcego moze przyczyni¢ sie do:

. przyspieszenia ukonczenia prac o ile wptynie to na zmniejszenie kosztow

o zmniejszenia kosztow eksploatacji obiektu, przez wprowadzenie rozwigzan, ktére nie
byty znane w dniu rozstrzygniecia przetargu.

o innej korzySci Zamawiajgcego.

Wykonawca przygotuje wyzej omawiane rozwigzanie ofertowe i przedtozy w formie aneksu.

Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawa do wykonania robét
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty
techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne

Dokumenty odniesienia, oraz dokumenty bedgce podstawg do wykonania robdt
budowlanych, zostaty ujete w Dokumentacji Projektowej, specyfikacjach technicznych
poszczegdlnych branz, w tym normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia
techniczne.

Integralng czescia 0Ogdlnej Specyfikacji Technicznej sa n/w Szczegétowe
Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych:

SST -1 Roboty ziemne i odwodnieniowe
SST -2 Roboty drogowe

SST -3 Kanalizacja deszczowa

SST -4 Konstrukcje

SST-5 Instalacje elektryczne



