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Podstawg niniejszego opracowania sa:

*
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Prawo zamodwien publicznych — Ustawa z dnia 29 styczen 2004r. tj. Dz.U N113
poz 759 Dz. U. Nr 19 poz. 177, Nr 96 poz. 959, Nr 116 poz. 1207 i Nr 145 poz.
1537.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
/jednolity tekst Dz U. z 2010r. nr. 243 poz. 1623/

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. W sprawie dziennika

budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108
poz. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19
poz. 115j.t.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. z 2003r. Nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesien 2004r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych, wykonanie i odbidr robét budowlanych oraz program funkcjonalno-
uzytkowego.Dz U Nr 202 poz 1012 z 2004 roku

Rozporzadzenie (komisji WE) nr 213/2008 z dnia 28.11.2007roku zmieniajace
rozporzadzenie /WE/ 2195/2002 roku Parlamentu Europejskiego i Rady w
sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielenia
zamowien puiblicznychw zakresie zmiany CPV

Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 204/2002 z dnia 19 grudzien 2001r. zmieniajace
rozporzadzenie Rady (EWG) nr 3696/93 w sprawie statystycznej klasyfikaci
produktéw wedtug dziatalnosci (CPA) w Europejskiej Wspdinocie Gospodarczej.

Wspolne stanowisko (WE) nr 33/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjete w nr
celu przyjecia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji
procedur ud Nr202zielania zamowien publicznych na roboty budowlane, dostawy
oraz na ustugi.

Wspdlne stanowisko (WE) nr 34/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjete w celu
przyjecia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady koordynujace procedury
udzielania zamodwien publicznych przez podmioty dziatajace
w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i ustug pocztowych.
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. WSTEP.

l.I. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych, instalacyjnych zwigzanych z rozbudowg $wietlicy
socjosrodowiskowej w Grzybowie w ramach projektu utworzenia centrum aktywnosci

lokalnej.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentdw niezbednych przy udzielaniu

zamowien publicznych i stanowi zbidér wymagan w zakresie sposobu wykonywania robot
budowlanych, obejmujacy w szczegdinosci wymagania wiasciwosci materiatdw, wymagania
dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdinych robét.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq wymagania ogdine dotyczace realizacji

robot.

1.4.0kreslenia podstawowe
Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi

stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych robét, przekazywania polecen i zalecen oraz
korespondencji pomiedzy Zamawiajacym, Wykonawca a Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.

kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty. Materiaty - wszelkie tworzywa i produkty,
niezbedne do wykonywania robdt, zgodne z dokumentacjq projektowo - kosztorysowg,
zaakceptowane przez Zamawiajacego

Polecenie Zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
przedstawiciela Zamawiajgcego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub
innych spraw. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;j.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz ich zgodnosc¢ z

dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajacego.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.
Zamawiajacy w terminie okresSlonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
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budowy oraz co najmniej po dwa egzemplarze projektu budowlanego. Po przekazaniu placu
budowy Wykonawca odtworzy i utrwali osie oraz punkty gtéwne obiektu i budowli. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2-Dokumentacja projektowa.
Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego, co najmniej dwa egzemplarze projektu

budowlanego. Dokumentacja ta zawierac bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy. Dokumentacje powykonawczg,
projekt organizacji zaplecza, projekty organizacji robét oraz projekty deskowan i rusztowan
sporzadzi Wykonawca na wiasny koszt.

1.5.3. Zgodnosc¢ robét z dokumentacjg projektowq i specyfikacjg techniczna.
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty

przekazane Wykonawcy przez zamawiajacego stanowig czes¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byty w
catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach w poszczegdinych
dokumentach obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w umowie. Wykonawca nie
moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich
wykryciu nalezy powiadomi¢ ~ Zamawiajacego,  ktéry  dokona  odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow jest wazniejszy od odczytu ze
skali rysunkdw. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiaty musza by¢
zgodne z dokumentacjg projektowq i specyfikacjg techniczng. Dane okreslone w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu. Cechy
materiatéw i elementdw obiektéw i budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreSlony w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej to nalezy przyjaé tolerancje
akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robdt. W przypadku, gdy materiaty lub roboty
nie sq w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub specyfikacjg techniczng i wptyneto to
niezadowalajgco na jako$¢ budowli lub obiektu, to takie materiaty i roboty nie zostang
akceptowane przez Zamawiajgcego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub budowli powinny
by¢ niezwtocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

| .5.4. Zabezpieczenie placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi

ujetymi w zaakceptowanym przez Zamawiajacego projekcie organizacji placu
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zaplecza i robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porecze, schody i pomosty, oSwietlenie,
wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze, dozorcdw i wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robét, ludzi i sprzetu. Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene za przedmiot umowy.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.Wykonawca ma obowigzek znac i
stosowac¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikow i ciekdw wodnych pytami,
paliwami, olejami,

materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi
substancjami,

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi
przepisami ochrony $rodowiska obcigzajag Wykonawce robdt. Wody
powierzchniowe i gruntowe nie mogg by¢ zanieczyszczane w czasie robot.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca

bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie zaplecza, polowej produkcji pomocniczej, w pomieszczeniach socjalno-
administracyjnych i magazynowych, w maszynach i pojazdach. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

L5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktdre w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone

do uzycia. Nie dopuszcza sie materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do rob6t muszg miec¢ aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie stwierdzajacq brak szkodliwego oddziatywania-
materiatu na srodowisko.

1.5.8. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej.
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Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone instalacji na i nad powierzchnig ziemi i za
urzadzenia podziemne, oraz uzyska od wtascicieli tych urzadzen potwierdzenia informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni
odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest przewidzie¢ rezerwe czasowg w
harmonogramie robdt na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przetozenia instalacji
podziemnych i powiadomi¢ Zamawiajacego oraz wiasciciela uzbrojenia o zamiarze
rozpoczecia robdt. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.
Wykonawca dostosuje sie do wymaganych ograniczen obcigzenia na 0$ przy

transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw. Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich roboét uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie
obcigzonych pojazddw i tadunkow.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkich przepiséw, aby

personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robdt.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia

uzywane do robot od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia

robdt przez zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego
odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby obiekty i budowle lub ich
elementy byly w zadawalajacym stanie przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.
Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z
robotami i bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnos$nie ich wykorzystania.
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1.5.13. Rdwnowaznos¢ norm i przepisdw prawnych.
Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetniaé maijq

materiaty, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, bedg
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i
przepiséw, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Moga by¢ rowniez stosowane
inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom
wykonania, pod warunkiem wczesniej ich akceptacji przez Zamawiajacego.
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1.5.14 Nazwy i kody robot budowlanych objetych przedmiotem zamodwienia:

Lp. Nazwa Grupa robot  |Klasa robot Kategoria robot

I Roboty w zakresie burzenia 451 4511 45111100-9

2 Roboty w zakresie 451 4511 45111200-0
przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne

3 Konstrukcje z betonu 452 4522 45223500-1
zbrojonego

4 Roboty muréw 452 4526 45262520-2

5 Roboty w zakresie stolarki 454 4542 45421000-4
budowlanej

6 Pokrywanie podtég Scian 454 4543 45430000-0

7 Roboty wykonczeniowe w 454 4540 45400000-1
zakresie obiektéw
budowlanych

8 Tynkowanie 454 4541 45410000-4

9 Roboty w zakresie 451 4511 45111291-4
zagospodarowania terenu

10 Roboty instalacyjne 453 4533 45332200-5
hydrauliczne

11 Roboty instalacyjne 453 4533 45332300-6
kanalizacyjne

12 Instalowanie wentylacji 453 4533 45331210-1

13 Instalowanie centralnego 453 4533 45331100-7
ogrzewania

14 Instalowanie kottéw 453 4533 45331110-0

15 Roboty instalacyjne 453 4531 45310000-3
elektryczne
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2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw.

Materiaty przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszg pochodzi¢ od
takich wytwdrcow i producentéw, aby w sposob ciagty spetniaty wymagania specyfikacji
technicznej i dokumentacji projektowe;j.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych.
Dokumentacja projektowa przewiduje pozyskiwania materiatdw miejscowych dla robot.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatdw.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do ich wbudowania

byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do
robot. Miejsca czasowego sktadowania materiatdow bedq zlokalizowane w obrebie terenu
budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw.
Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania

rodzaju materiatdbw w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi zamawiajacego o
swoim zamierzeniu, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu lub w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajacego.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody
Zamawiajgcego.

3. SPRZET
Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakoS¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, warunkach umowy. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonywania robot ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska, przepisami dotyczacymi jego uzytkowania
oraz przepisami BHP.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore

nie wptywaj g niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatdéw. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umowa.
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na biezgco i na wiasny koszt usuwac wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do
budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji
robdt. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajacego.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy poprawione przez
Wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci
przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich prawidtowosc.

5.2. Wspotpraca Zamawiajacego i Wykonawcy.
Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacjq

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania
warunkow umowy przez Wykonawce. Jest on réwniez upowazniony do kontroli wszystkich
robot i kontroli materiatdw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i
roboty, ktdre nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej.

Polecenia Zamawiajacego powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozbg zatrzymania robot. Skutki z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola i zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz
jakos$¢ materiatéw. Wykonawca musi przeprowadza¢ pomiary, proby z czestotliwosciq
zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentaciji technicznej, specyfikacji robot oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowch. Minimalne wymagania, co do zakresu prob i ich
czestotliwo$¢ sg okreSlone w normach i wytycznych.
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Pomiary i préby musza by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne
procedury akceptowane przez Zamawiajacego. Po wykonaniu pomiaru i préb wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki Zamawiajgcemu.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktdre posiadajaq:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami

technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wihasciwych przepiséw i dokumentoéw technicznych,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskgq Norma, lub
- Aprobataq techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg

objete certyfikacjg okreslong powyzej i ktdre spetniaj g wymogi specyfikacji. W przypadku
materiatéw dla ktérych w/w dokumenty nie s wymagane” kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiada¢ dokumenty okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedq odrzucone.

Wszystkie w/w dokumenty nalezy przedstawi¢ zamawiajacemu.

6.3. Dokumenty budowy.
Dziennik Budowy -jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢
oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i
Zamawiajacego. Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robot,

- przebieg robdt w formie istotnych informacii,

- uwagi i zalecenia Zamawiajqcego

- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robdt,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
koncowych odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych,

- dane dotyczace jakosci materiatow oraz wyniki préb poszczegdinych elementdw obiektow
budowli,
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- inne informacje istotne dla przebiegu robot.

Propozycje, uwagi wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢
przedtozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajgcego do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robdt.

Dokument budowy takie jak: pozwolenie na budowe, protokoty przekazania palcu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy
ubezpieczeniowe, protokoty odbioru robét, protokoty z odbytych narad i ustalet powinny
by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiedni zabezpieczonym. Zaginiecie
jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposéb
przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla
Zamawiajqcegdo.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Przedmiar robét:
Powinien zawierac zestawienie przewidywanych do wykonania robdt podstawowych

w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis oraz wskazaniem wiasciwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem iloSci jednostek przedmiarowych robét podstawowych

7.2. Opracowanie przedmiaru winno sktadac sie z :

Karty tytutowej,

Spisu dziatéw przedmiaru robot,

Tabeli przedmiaru robot.

7.2.1. Karta tytutowa powinna zawierac:

- Nazwe nadang zamdwieniu przez zamawiajgcego,

- W zaleznosci od zakresu robdt budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia nazwy i

kody grup, klas, kategorii robot Adres obiektu budowlanego Nazwe i adres
zamawiajqcego

- Date opracowania
7.2.2. Spis dziatéw przedmiaru robdt powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robdt

budowlanych w danym obiekcie na grupy robot wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien. W
przypadku robdt budowlanych dotyczacych wielu obiektow, spisem dziatdw nalezy objac
dodatkowo podziat catej inwestycji na obiekty budowlane. Grupa robot dotyczaca
przygotowania terenu powinna stanowi¢ odrebny dziat przedmiaru dla wszystkich obiektéw

7.2.3. Tabele przedmiaru powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom
podstawowym.
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W tabelach przedmiaru robdt nie uwzglednia sie robdt tymczasowych - robot, ktore sg

projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sg

przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych, z

wytgczeniem

przypadkdw, gdy istni ej g uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania.

7.3. Dla kazdej pozycji przedmiaru robot nalezy podaé nastepujace informacje:

- Numer pozycji przedmiaru, Kod pozycji przedmiaru,

- Numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych, zawierajacej
wymagania dla danej pozycji przedmiaru,

- Nazwe i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia jednostek miary dla pozycji
przedmiarowej,

- Jednostke miary, ktdrej dotyczy pozycja przedmiaru,

Ilo$¢ jednostek miary pozycji przedmiaru. Ilos¢ jednostek miary podane w przedmiarze
powinny by¢ wyliczone na podstawie rysunkdw w dokumentacji projektowej, wytacznie w
sposOb zgodny z zasadami podanymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych

7.4. Obmiar robdt powinien by¢ opracowany wedtug zasad obowigzujacych przy
sporzadzaniu przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiordéw robét:

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajq
nastepujacym etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:
a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czeSciowy

c) odbidr koncowy

d) odbidr pogwarancyjny

8.2. Odbidr robdt zanikajacych.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i

jakosci wykonywanych robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on
dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korek i poprawek bez
hamowania ogolnego postepu robét. Odbioru dokonuje Zamawiajacy. Gotowos¢ zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Zamawiajacego. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony niezwiocznie, lecz nie pozniej niz w
ciggu trzech dni od daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadamia o tym fakcie
Zamawiajacego. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu Zamawiajacy na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq projektowa, specyfikacjg techniczng robdt i
uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan
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Zamawiajacy ustala zakres robdt poprawkowych lub podejmuje decyzje odnosnie korekt i
zmian. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzglednia tolerancje i
zasady odbioru podane w dokumentach umownych.

8.3. Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robdt, obiektu lub
budowli. Odbioru czeSciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot przy zastosowaniu uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje
Zamawiajacy.

8.4. Odbidr koncowy.
Odbidr koncowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do
odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do
dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Zamawiajacego.
Odbidr koncowy powinien nastgpi¢ w terminach ustalonych w warunkach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robot i przyjecia dokumentow
odbiorowych. Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokonuje ich oceny
jakosci na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci robot z dokumentacjq projektowa i specyfikacjq techniczng. W
toku odbioru koncowego komisja zapoznaije sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

zwlaszcza w okresie wykonywania robot uzupetniajacych i str. 9 poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub uzupetniajacych,
komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos$¢ robot w poszczegdinych elementach i asortymentach
nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej,
komisja dokonuje potracen. Dokumenty odbioru koncowego. Podstawowym dokumentem
do dokonania odbioru koricowego jest protokdt odbioru robot sporzadzony w/g wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty: "

- dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami

- geodezyjnq inwentaryzacje powykonawczg obiektéw i budowli oraz uzbrojenia
podziemnego,

- rysunki i dokumentacje na wykonanie robot sieciowych oraz protokoty odbioru i

przekazania tych robot i elementéw wihascicielom urzadzen,

- Dziennik Budowy,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnych z

programem zapewnienia jakosci i specyfikacjq techniczng,
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- karty gwarancyjne poszczegoélnych obiektow, budowli i urzadzen,
- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

8.5. Odbidr pogwarancyjny.
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem

wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancji-Odbidr
pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej robét z
uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze koncowym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnos$ci, wymagania, badania i proby sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
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ROBOTY BUDOWLANE

|. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru prac rozbidrkowych, rob6t budowlano-montazowych zwigzanych z remontem i
rozbudowg $wietlicy socjoSrodowiskowej w Grzybowie w ramach projektu utworzenia
centrum aktywnosci lokalnej.

1.2. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq wymagania dotyczace realizacji robo6t
budowlanych:

- rozbidrkowych

- konstrukgcji zelbetowych;

- Scian wykonanych z materiatdow ceramicznych, bloczka betonowego, cegty, bloczka
gazobetonowego siporeks lub innego klasy 15 o

- wykonania dachu konstrukcji i budynku

- robot wykonczeniowych wewnetrznych i zewnetrznych

- utwardzenie terenu

- zagospodarowania terenu

-przytaczy zewnetrznych

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnosc¢ z

dokumentacjg projektowq, specyfikacjq techniczng i poleceniami Zamawiajacego. Pozostate
warunki dotyczace robdt podano w czesci ogdinej specyfikacii.

1.3.1 Warunki wykonania robét rozbiérkowych
Przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych Wykonawca powinien rozezna¢ sposob

podparcia elementéw nosnych budynku

2. MATERIALY
2.1 .0gdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i skladowania podano w
czesci ogolnej specyfikacji technicznej.

2.2.Materiaty budowlane Roboty ogdlno — budowlane:

- Beton B-10, B-15, B-20, zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne oraz
bloczki betonowe o wymiarach 38x25x12 cm
dla kazdej partii materiatu producent betonu wystawi zaswiadczenie o jakosci betonu

zawierajqce: charakterystyke betonu, wyniki badan kontrolnych o wytrzymatosci betonu na
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Sciskanie, wyniki badan dodatkowych cech betonu, date produkcji betonu. Beton powinien
by¢ zgodnyzPN-EN206-I.

Stal zbrojeniowa A-m (34GS), A-0 (StOS)

- dla kazdej partii stali przeznaczonej do zbrojenia konstrukcji dostawca "wystawia
zaSwiadczenie o jakosci.

- kazda partie stali i siatek zbrojeniowych nalezy podda¢ kontroli na zgodnos¢
dostarczonego materiatu z zaméwieniem w zakresie asortymentu, dymens;i i jakosci,

- dostarczong na budowe partie materiatu nalezy podda¢ badaniom laboratoryjnym w
przypadku, gdy na podstawie ogledzin zewnetrznych nasuwajg sie jakiekolwiek watpliwosci
do jej wiasciwosci technicznych.

- stal zbrojeniowa powinna odpowiada¢ PN-EN 45014 i PN - EN 10204

- Stal konstrukcyjna St3SX

- stosowane materiaty powinny mie¢ zaswiadczenia o jakosSci zgodnie z PN-EN-45014 oraz
PN-EN 10204

- Siatka stalowa zbrojeniowa 15x15 0 4,5mm

- Cegta cegfa petna budowlana kl. 15,,

- Pustaki kominowe z ksztattek kominowych o Srednicy 15 i 20 cm

- warunki normowe materiatu okresla PN-B-12011:1999

- wykonawca powinien sktadowac cegte na foliowanych paletach. dostarczong na budowe
partie cegty petnej nalezy poddaé badaniom laboratoryjnym w przypadku gdy na podstawie
ogledzin zewnetrznych Nasuwajg sie jakiejkolwiek watpliwosci co do ich wtasciwosci
technicznych.

- Bloczki gazobetonowe odmiany 06

- Nadproza zelbetowe typu L-19

- blacha dachoéwko - podobna powlekana na tatach drewnianych koloru ciemnego

-Obrdébki blacharskie z gotowych elementéw z blachy ocynkowanej obustronnie powlekanej
o gr. 0,55 mm, rury spustowe okragte z blachy ocynkowanej obustronnie powlekanej o
Srednicy 150mm, rynny dachowe potokragte z blachy ocynkowanej obustronnie powlekanej
o Srednicy 150mm,

- Folia paroprzepuszczalna, paraizolacyjna

- Ptyty styropianowe odm. 20 grubosci 10,5 cm,

- Tynki wewnetrzne zwykte kat. III (warunki normowe okresla PN-90/B-14501)

- Farby emulsyjne, farby ftalowe

- Deski gr. 25mm, taty - listwy 5x5, krokwie - 8x16

- Listwy z drewna iglastego o szer. powyzej 6 cm

- Okna z PCV o U=I,| W/m? uchylne - rozwierane ,

- Podokienniki prefabrykowane AGLOMARMUR wewnetrzne o grubosci min. 20 mm.
(kolorystyke nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem)

- Drzwi wewnetrzne petne oraz oszklone z kratkg nawiewng o pow. min. 0,022 m?

z oScieznicami drewnianymi

- Drzwi zewnetrzne aluminiowe lub drewniane dwoma zamkami oraz samozamykaczem,
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- Terrakota 30x30cm, ptytki glazurowane 15x20cm
- dostarczong na budowe partie ptytek nalezy poddac¢ badaniom laboratoryjnym w

przypadku, gdy na podstawie ogledzin zewnetrznych nasuwajg sie jakiekolwiek watpliwosci,
co do jej whasnosci technicznej

- Gres antyposlizgowy, mrozoodporny, ryflowany na schodach zewnetrznych

- dostarczong na budowe partie ptytek nalezy poddac¢ badaniom laboratoryjnym w
przypadku, gdy na podstawie ogledzin zewnetrznych nasuwajq sie jakiekolwiek watpliwosci,
co do jej whasnosci technicznej

- Wyprawa z tynku akrylowego

3. SPRZET

Do wykonania rob6t budowlano - montazowych Wykonawca robét powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania ca najmniej z ponizszego sprzetu:
- do robét budowlanych: koparka przedsiebierna o pojemnoéci tyzki 0,25 m®, zageszczarka
do gruntu, spawarka wirujaca, i inne,
- wyciag przyscienny
- do robdt wykonczeniowych: agregat tynkarski, miksokret, rusztowania Zewnetrzne rurowe
o wysokosci do 10m wraz z ostonami z siatek, system urzadzen wewnetrznych,

standardowy zestaw elektronarzedzi.

4, TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu zostaty przedstawione w czesci ogdlinej

specyfikacji technicznej.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robdt
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w czesci ogdinej

5.2. Roboty ziemne
- roboty nalezy realizowac zgodnie z dokumentacjq projektowa, projektem organizacji robét

oraz PN- 68/B-06050 oraz innymi zwigzanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami

- Wykonawca ma obowigzek przed przystapieniem do robdt wykonac analize gruntu celem
potwierdzenia zgodnosci z dokumentacjg projektowg

- Wykonawca ma obowigzek takiego i wykonania wykopdw i nasypdw, aby powierzchni
gruntu nada¢ w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie

- wykopy wykonywane bezposrednio przed realizacjg nastepnych robot fundamentowych
- odstoniecie gruntu pod fundamentami warstwg betonu podktadowego B-10
- zasypanie wykopdéw gruntem uprzednio wydobytym, bez odpadkéw budowlanych i.

zanieczyszczen, zageszczanie warstwami co 30cm
- niezbedne odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢ uzasadnione zapisem e
dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny
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5.3.Roboty betonowe Zalecenia ogodlne:

Przed przystgpieniem do uktadania betonu, nalezy sprawdzi¢ stan podtoza. Podtoze winno

by¢ réwne, czyste i odwodnione. Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w
sposdb ciagly, z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg dokumentacji
projektowej.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i
PN-65/B-06251.

5.3.1. Betonowanie:

a) podawanie i ukfadanie mieszanki betonowej:

Do podawania mieszanek betonowych stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej
tatwe ich oprdznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.
Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga
sie sprawdzania ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed
przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych z projektem.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac¢ z wysokosci wiekszej niz 0,74 m od powierzchni, na
ktorg spada. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za
pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8 m).

b) zageszczenie betonu:

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastepujace warunki:

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg
wibratora

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokosS¢ 5 - 8
cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30
sekund, po czym wyjmowac powoli wstanie wibrujgcym.

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora.

C) przerwy w betonowaniu:

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach przewidzianych w projekcie. Jezeli
wymaga tego projekt, w przerwach roboczych stosowac tasmy uszczelniajqce lub dylatacje
wg wskazan projektu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do pofaczenia betonu stwardniatego ze Swiezym poprzez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy
szkliwa cementowego

- zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gestego zaczynu
cementowego o grubosci 2-3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grub. 5 mm. Powyzsze
zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu trzech godzin lub po catkowitym
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stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz +20°C, to czas trwania
przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unikac¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

d) pobrania prébek i badania:

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wiasne laboratorium lub inne uprawnione) przewidzianych normg PN-88/B-06250 oraz
przechowywanie wszystkich wynikdw badan, dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatéw.

Badania powinny obejmowac:
- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej
- badanie betonu

Wyniki powyzszych badan powinny spetnia¢ wymagania w w/w normie.

e) warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu:

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie nizszych
niz+5°C, zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci
conajmniej 15 MPa przed pierwszymi chtodami.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach, przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C, w chwili uktadania i
zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie przynajmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprdznienia betoniarki nie powinna by¢ wyzsza
niz +35°C.

Przy przewidywaniach spadkéw temperatury ponizej 0°C, w okresie twardnienia betonu,
nalezy wczesniej podjac dziatania organizacyjne, pozwaIance na odpowiednie os+on|QC|e |
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

f) pielegnacja betonu:
Metody i sposoby pielegnacji betonu:

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem lub nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 24 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jq co
najmniej przez 7 dni (polewanie wodg co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze wyzszej niz +15°C i wyzszej, beton nalezy polewac¢ w ciggu pierwszych
3 dni co 3 godziny w ciggu dnia i co najmniej raz w ciggu nocy, a w nastepne dni co
najmniej 3 razy na dobe.

Przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie polewac.
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Nanoszenie bton nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton
nie bedzie sie Jrauczy’r z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sg
stawiane wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spe’mlac wymagania normy PN-88/B-
32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na Sciskanie co
najmniej 15 MPa.

5.3.2. Kontrola jakosci robot:

Kontroli podlega klasa betonu, przygotowanie podtoza, grubo$¢ uktadanej warstwy betonu
oraz rzedne wierzchu elementu betonowego.

Skfad mieszanki nalezy kazdorazowo oznacza¢ laboratoryjnie dla uzyskania parametréw:
- jako$¢ kruszywa, cementu i wody
- maksymalna gestosc mieszanki

Nalezy sprawdzi¢ klase betonu przez pobranie probek oraz wykonanie badan
wytrzymatosci na Sciskanie.

a) wytrzymatos¢ na Sciskanie:

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu nalezy w trakcie betonowania pobraé prébki
kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w ilosci nie mniejszej niz: -1
probka na 100 zarobdw -1 probka na 50 m szesSciennych betonu

- 3 probki na dobe

- 6 prébek na partie betonu (zmniejszenie liczby prébek na partie do ilosci 3 wymaga
zgody Inzyniera)

Prébki pobiera sie losowo po jednej rdwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normg PN-88/B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymato$é nizszg od przewidywanej dla
danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wyuetych z konstrukgcji.

Jezeli wyniki tych badan bedq pozytywne, to beton nalezy uznac za odpowiadajacy
wymaganej klasie betonu.

Dopuszcza sie pobieraniem dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na
Sciskanie w wieku wczesniejszym niz 28 dni.

5.3.3. Deskowania:
a) wymagania ogolne:

Rusztowanie podtrzmeJace deskowanie do betonu powinno by¢ wykonane w taki sposab,

aby mogto przenosi¢ obcigzenia wywotane:

- masg wilasng oraz masq sprzetu do robdt betonowych

- masg uktadanej mieszanki betonowej, z uwzglednieniem obcigzen dynamicznych od
rzucanej lub opuszczanej mieszanki w trakcie jej zageszczania

- masq zbrojenia konstrukcji

- masa robotnikdw zatrudnionych przy robotach betonowych i zelbetowych
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Wykonane rusztowanie i deskowanie nie powinno odksztatca¢ sie pod dziataniem w/w
obcigzen. Rusztowanie powinno zachowac sztywnosS¢ oraz niezmiennos¢ konstrukcji w
trakcie betonowania, jak i dojrzewania mieszanki betonowej.

Deskowania na ktdérych bedzie uktadana mieszanka betonowa powinny by¢ szczelne i
zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki.

Nalezy potwierdzi¢ zgodno$¢ wykonanych rusztowan z wymaganiami technicznymi.
Dopuszczenie rusztowania do uzytkowania powinno by¢ potwierdzone zapisem inspektora
nadzoru technicznego w dzienniku budowy.

b) deskowania fundamentow:

Deskowania indywidualne taw lub stép fundamentowych nalezy wykonywac z tarcz
zbijanych z desek gr. 25 mm. Tarcze powinny by¢ usztywnione naktadkami z desek gr. 38
mm lub bali 50 mm.

Tarcze powinny by¢ podparte rozporkami, ustawionymi miedzy tarczami a Sciang wykopu w
celu przejecia parcia $wiezo utozonej mieszanki betonowej. Tarcze wewnetrzne w
wykopach szerokoprzestrzennych powinny by¢ u dotu usztywnione kotkami wbitymi w grunt
na gtebokos¢ ok. 0,6 m, a gorg kleszczami przybijanymi do naktadek oraz zastrzatami
podpartymi palikami wbijanymi w grunt.

Zaleca sie dla oszczednosci drewna stabilizowac tarcze za pomocg chomat stalowych przy
jednoczesnym wstawieniu miedzy tarcze tymczasowych rozporek. Ze wzgledow
technicznych i ekonomicznych zaleca sie deskowania systemowe (np. Slask lub Acrow).
Zestaw elementdéw deskowania systemowego powinien zawiera¢ elementy umozliwiajace
wykonywanie faw o przekroju prostokatnym oraz elementy uzupetniajace wsporcze, ktore
umozliwiajg betonowanie taw o przekroju schodkowym. Zestawem elementéw deskowania
systemowego mozna wykonywac stopy fundamentowe pod stupy pod warunkiem kolejnego
wykonywania kazdego stopnia stopy. Kazdy wyzszy stopien stopy moze by¢ deskowany
dopiero po uzyskaniu przez beton nizszego stopnia dostatecznej wytrzymatosci na
Sciskanie.

5.3.4. Odbidr robét:
a) zgodnosc¢ robét z projektem i specyfikacja:

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg
Techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera Budowy.

b) odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

Podstawq odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie
Inzyniera Budowy w Dzienniku Budowy o wykonaniu robo6t zgodnie z projektem i
specyfikacjq techniczna.

c) odbidr koncowy:

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera Budowy w

Dzienniku Budowy zakoriczenia robot betoniarskich i spetnieniu innych warunkow
dotyczacych tych robdt.
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5.3.5. Przepisy zwigzane:

PN-75/M-47371.01 Maszyny i urzadzenia do transportu masy betonowej. Srodki
transportu kotowego specjalistyczne.
PN-80/M-47345.00 Dozowniki sktadnikdw mieszanki betonowej. Podziat
PN-80/M-47345.02 Dozowniki sktadnikdw mieszanki betonowej. Ogdlne wymagania i
badania
PN-84/M-47350  Zasobniki do cementu i kruszywa. Ogdlne wymagania i badania
PN-76/M-47361.00 Wibratory do zageszczania betonéw. Podziat
PN-76/M-47361.01 Wibratory do zageszczania betonéw. Wibratory pograzalne. Parametry
podstawowe
PN-76/M-47361.04 Wibratory do zageszczania betonéw. Wibratory pograzalne.
Wymagania i badania
PN-76/M-47365 Pompy do masy betonowej. Podziat.
PN-88/B-04300  Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych
PN-EN 196-1:1996 Metody badan cementu. Oznaczanie wytrzymatosci
PN-EN 196-3:1996 Metody badan cementu. Oznaczanie czaséw wigzania i statosci
objetosci
PN-EN 196-7:1997 Metody badan cementu. Sposoby pobierania i przygotowania prébek
cementu.
PN-EN 197-1:2002 Cement cz.l. Sktad. Wymagania i kryteria zgodnosci dot. Cementéw
powszechnego uzytku
PN-B-19707 Cement. Cementy powszechnego uzytku.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami PN-88/B-30002 Cementy specjalne
PN-88/B-30011 Cement portlandzki szybkotwardniejgcy PN-88/B-32250 Materiaty
budowlane. Woda do zaczyndw i zapraw PN-87/B- 01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa
skalne. Podziat, nazwy i okreslenia PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu PN-
76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdine PN-76/B-06714/10
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistosci PN-76/B-06714/12 Kruszywa
mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen

Obcych

PN-76/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytéw
mineralnych

PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci
PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkalicznej
PN-EN 1097-1 do 9 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw
PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakosci

PN-89/B 30016 Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny.

PN-B 19705:1998 Cement specjalny. Cement portlandzki siarczanoodporny
PN-EN-48-1 do 12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu

PN-90/B-06240  Domieszki do betonu. Metody badan efektéw oddziatywania domieszek
na beton

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-EN 12350-1 do 7:2001 Badanie mieszanki betonowej

PN-EN 12390-1 do 8:2001 Badanie betonu

PN-EN 125054:1:2001 do 2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach

PN-88/B 06250 Beton zwykly

PN-88/B 06256 Beton zwykty. Odpornos¢ na Scieranie
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PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradZzwiekowa
badania wytrzymatosci betonu na Sciskanie PN-74/B-06262
Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna
badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomocg miotka
Schmidta typu N
PN-81/M-47501  Zacieraczki do betonu PN-92/D-95017 Surowiec drzewny.
Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspolne wymagania i badania
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia PN-
75/D-96002 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia BN-
66/7113-10 Sklejka szalunkowa
BN-86/7122-11/21 Ptyty pilSniowe. Plyty twarde zwykte. Wymagania PN-76/P-
79005 Opakowania transportowe. Worki papierowe PN-90/M- 47850
Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne.
Terminologia, podziat i gtdwne elementy sktadowe. PN-M47900-1 do 3:1996
Rusztowania stojace metalowe robocze

5.4. Zbrojenie betonu:
5.4.1. Sprzet i urzadzenia techniczne:

Do wykonywania zbrojenia elementdw i konstrukcji z betonu powinny by¢ stosowane
nastepujace urzadzenia:

- urzadzenia i maszyny do prostowania pretdw cienkich (walcdwki) oraz do prostowania
pretdw dostarczanych w odcinkach prostych

- urzadzenia i maszyny do ciecia pretow zbrojeniowych na odpowiednig dtugos¢

- urzadzenia i maszyny do ksztattowania pretéw zbrOJenlowych

- urzadzenia i sprzet do zgrzewania i spawania pretéw zbrojeniowych

Urzadzenia do ciecia i giecia pretdw mogq byc¢ reczne lub mechaniczne. Reczne ciecie i
giecie moze by¢ wykonane na pretach o Srednicy nie wiekszej niz 20 mm. Zbrojarnie
powinny by¢ wyposazone w urzadzenia do transportu poziomego i pionowego. Zbrojarnie
wytwarzajace siatki i szkielety zbrojeniowe zgrzewane powinny by¢ wyposazone w:

- zgrzewarki elektryczne punktowe jedno- lub wielopunktowe

- zgrzewarki elektryczne doczotowe

- agregaty spawalnicze

- piece do suszenia elektrod

- pojemniki do przechowywania wysuszonych elektrod

5.4.2. Wymagania dotyczace przygotowania zbrojenia:

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na warunki pracy w zbrojarniach i stosowanie
odpowiednich srodkéw ochrony osobistej pracownikéw, ze wzgledu na wystepowanie
gwattownych reakcji ze strony obrabianego materiatu (odpryski, rozpryski gorgcego metalu

itp.)-

Zbrojarnia powinna by¢ wyposazona w sprzet i urzadzenia techniczne umozliwiajace
prowadzenie robo6t zgodnie z wymagang technologig produkcji zbrojen. Zbrojarnie powinny
by¢ podzielone na nastepujace stanowiska:

- prostowanie pretdw dostarczonych w kregach

- prostowanie pretéw dostarczonych w odcinkach prostych

- cigcia i gigcia pretow

- zgrzewania i spawania pretéw’- montazu zbrojen
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Poza tym w zbrojami powinien znajdowac sie odpowiednio wyposazony skitad stali,
zapewniajacy tatwy dostep do wszystkich asortymentdéw pretdw oraz sktadowisko
gotowych zbrojen.

Przygotowanie zbrojenia elementdw i konstrukcji z betonu powinno by¢ wykonane w
specjalnych pomieszczeniach, zabezpieczonych od czynnikdw atmosferycznych.

5.4.3. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej:

Do zbrojenia konstrukgji z betonu w projekcie przewidziano stosowanie pretéw ze stali klasy
A-0 gatunku StOS i klasy A-IIT gatunku 34GS

5.4.4. Kontrola jakosci:

Stal zbrojeniowa dostarczona na budowe powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w
normach panstwowych, w przypadku ich braku - w $wiadectwach ITB.

W zaleznosci od Srednicy pretdw i klasy stali prety powinny by¢ dostarczone w postaci
kregdw lub wigzek pretdw prostych i mie¢ zaswiadczenie o jakosci (atest hutniczy),
wydawane na zadanie zamawiajgcego.

Gdy takiego zaswiadczenia nie ma lub nasuwajq sie watpliwosci co do jakosci stali na
podstawie ogledzin albo stal peka przy gieciu, stal nalezy podda¢ badaniom
laboratoryjnym.

5.4.5. Przygotowanie pretow zbrojeniowych:

Prety zbrojeniowe, przed ich uzyciem do wktadek zbrojeniowych zgodnie z projektem,
nalezy oczyscic¢ z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luznej rdzy, ttustych plam lub innych
zanieczyszczen.

5.4.5.1. Oczyszczenie pretdw zbrojeniowych:

Czyszczenie pretdow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej korozji.

5.4.5.2. Prostowanie i ciecie pretéw zbrojeniowych:

Prety stalowe, uzyte do wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

W przypadku prostowania stali metoda wyciggania - stanowiska pracy, miejsca
zamocowania pretow oraz trase z obu stron toru wyciggowego nalezy zabezpieczy¢
ogrodzeniem chronigcym pracownikow. Na terenie ogrodzonym zabronione jest:

- przebywanie pracownikom wzdtuz wycigganego preta zbrojeniowego w czasie
prostowania stali

- przebywanie oséb niezatrudnionych przy prostowaniu

- organizowanie innych stanowisk roboczych i sktadowisk.

Wprowadzanie konca preta ze zwoju do prosciarki jest dozwolone tylko po jej zatrzymaniu.
Kotowrotki do zwijania zwojéw stali zbrojeniowej oraz przestrzen pomiedzy kotowrotkami a
prosciarkami powinny by¢ ogrodzone.

Przy cieciu pretdw zbrojeniowych nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- w przypadku ciecia pretdw nozycami recznymi nalezy ciety pret oprze¢ obustronnie na
koztach lub stole zbrojarskim.

- ciecie pretow o Srednicy wiekszej niz 20 mm nozycami jest zabronione
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- przy mechanicznym przecinaniu pretéw chwytanie rekg pretow w odlegtosci mniejszej niz
50 cm od nozyc tngcych jest zabronione.

5.4.5.3. Giecie pretow zbrojeniowych:

Przy gieciu pretdéw zbrojeniowych nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- giecie pretéw o Srednicy do 20 mm moze by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie

- prety o $rednicy wiekszej niz 20 mm mogg by¢ odginane wytgcznie za pomocg urzadzen
mechanicznych

- giecie pretow o $rednicy powyzej 30 mm w stanie ogrzanym nalezy ograniczy¢ tylko do
stali walcowanych na goraco i przy zachowaniu szczegétowych wytycznych dla tego rodzaju
giecia

- zaktadanie pretdw, przestawianie odbojnic lub trzpieni przy gieciu pretdw zbrojeniowych
na mechanicznej gietarce dopuszczalne jest tylko przy unieruchomionej tarczy gietarki.

5.4.5.4. Stanowiska pracy zbrojarzy:

Stanowiska warsztatowe i maszyny do wykonywania zbrojenia powinny by¢ ustawione w
pomieszczeniach zamknietych lub co najmniej pod wiatami, z umocowanymi do nich od »
strony nawietrznej odpowiednimi przegrodami.

Stoty warsztatowe do przygotowania zbrojenia powinny by¢ wytrzymate na uderzenia, o
mocnej konstrukcji i przytwierdzone do podioza.

Stanowiska pracy zbrojarzy znajdujace sie po obu stronach stotu nalezy oddzieli¢
umieszczong nad stotem siatkg o wysokosci 1 m, o oczkach nie wiekszych niz 20 mm.

5.4.5.5. Sktadowanie odgietych pretdw zbrojeniowych:

Odgiete prety zbrojeniowe powinny by¢ sktadowane na wydzielonych, uporzadkowanych
miejscach, w sposdb nie powodujacy ich uszkodzenia lub pomieszania. Chodzenie po
odgietych pretach zbrojeniowych jest zabronione.

W przypadku pretéw dostarczonych luzem na budowe, nalezy odgiete prety dostarczyé w
paczkach z podaniem ich charakterystyki na trwatych przywieszkach.

Elementy zbrojenia przewozone za pomocg dzwigéw lub zurawi powinny by¢ zawieszone w
sposob stabilny oraz zabezpieczone przed wysunieciem sie.

Przemieszczane elementy zbrojenia nalezy opuszczac i uktadaé ostroznie. Rzucanie
elementow jest zabronione.

Sktadowanie zbrojenia na pomostach roboczych jest zabronione.

5.4.5.6. Zasady taczenia pretow:

Zbrojenie powinno sktadac sie jezeli to mozliwe, z pretdw nieprzerwanych na dtugosci
jednego przesta lub jednego elementu konstrukcyjnego. Gdy warunek ten nie moze by¢
spetniony, odcinki pretdw mogaq by¢ taczone za pomocq spajania. Dopuszcza sie taczenie
pretéw na zakiad.
Prety ze stali klasy A-0 i A-III mogaq by¢ spajane za pomocq zgrzewania elektrycznego
doczotowego, spawania elektrycznego tukowego i zgrzewania elektrycznego punktowego
(garbowego).
Zaleca sie, aby faczenia pretdéw znajdowaty sie w tych przekrojach konstrukcji, w ktdrych
nosnos¢ pretow nie jest w petni wykorzystana.
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Przy taczeniu pretéw zbrojeniowych na zakfad rozstaw strzemion powinien by¢
zmniejszony dwukrotnie w stosunku do wymaganego na odcinku elementu. Pretéw o
$rednicy powyzej 25 mm oraz pretdw zbrojenia w elementach konstrukgji, gdzie caty

przekroj jest rozciggany nie nalezy faczy¢ na zaktad.

Pofaczenia na zaktad wykonywac¢ wg normy PN-63/B-06251 Roboty betonowe i
zelbetowe.

Wymagania techniczne oraz normy PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i
sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

5.5. Montaz zbrojenia:
5.5.1. Zasady ogdlne:

Ustawianie lub ukfadanie elementéw zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedtug
przygotowanych schematéw zapewniajacych kolejnos¢ robot, przy ktorej wezesniej
utozone elementy beda umozliwiaty dalszy montaz zbrojenia.

Nie nalezy podwieszac¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostdéw transportowych,
urzadzen wytwdrczych i montazowych.

Zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Zbrojenie powinno byc¢ trwale usytuowane w deskowaniu, w sposdb zabezpieczajacy od
uszkodzen i przemieszczen podczas podawania i zageszczania mieszanki betonowej.
Prety, siatki i szkielety nalezy ukfada¢ w deskowaniu tak, aby grubos¢ otuliny betonu
odpowiadata wartosciom podanym w projekcie.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w

deskowaniu, w belkach pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego dostepu w czasie robét
zbrojarskich.

5.5.2. Kontrola wykonania i montaz zbrojenia:

Kontrola niezbedna przed zabetonowaniem zbrojenia winna obejmowac:

- ogledziny

- badanie zgodnosci wymiardw i usytuowania zbrojenia z projektem

- sprawdzenie zaswiadczen jakosci

- badanie potaczen wykonanych na placu budowy

Dopuszczalne odchytki:

- w rozstawie pretow podtuznych, poprzecznych i strzemion przy srednicy d£20 mm - £10
mm, przy $rednicy d> 20 mm - £0,5 d

- w potozeniu odgie¢ pretéow +2d

- w grubosci warstwy otulajacej +10 mm, -O mm

- W potozeniu potaczen (stykow) pretdw - £25 mm

- od wymiardw siatek i szkieletow wigzanych lub zgrzewanych: w dtugosci elementu +10
mm, w szerokosci (wysokosci) elementu przy wymiarze do 1 m - £5 mm, powyzej 1 m -
+10 mm.

Z dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokot a fakt odbioru odnotowaé w
dzienniku budowy.
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5.5.3. Normy zwigzane:

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne PN-84/B-03264
Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

5.7. Roboty murowe:
5.7.1.Wykonywanie muréw:

5.7.1.1. Warunki przystgpienia do rob6t murowych:

Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe,
sprawdzajac zgodno$¢ ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych
robot Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy
skrzyzowania $cian fundamentowych.

5.7.1.2. 0golne zasady wykonywania muréw:

- mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, uskokow,
otwordw itp.

- W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywac mury nosne i stupy. Scianki dziatowe grubosci
ponizej 1 cegty murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu Scian gtdwnych danej
kondygnaciji.

- mury wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia murdéw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepig zazebione koncowe.

- cegly lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy
murowaniu cegtg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze
polewac lub moczy¢ woda. Przy wykonywaniu murdw silnie obcigzonych na zaprawie
cementowej konieczne jest moczenie cegly suchej.

- stosowanie cegty, blokdw lub pustakow kilku rodzajow jest dozwolone, jednak pod
warunkiem przestrzegania zasady, ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegty,
blokéw lub pustakdw jednego wymiaru i jednej klasy.

- izolacje wodoszczelng w budynkach murowanych nalezy wykonywac¢ na wysokosci co
najmniej 15 cm nad terenem, niezaleznie od izolacji wodochronnej muréw
fundamentowych.

- konstrukcje murowe o grubosci ponizej 1 cegty (np. kominy i Scianki dziatowe) mogg by¢
wykonywane tylko w temperaturze powyzej 0°C

- wykonywanie murdw grubszych dopuszcza sie w temperaturach ujemnych pod
warunkiem zastosowania $rodkdw umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy,
okreslonych w wytycznych wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie
zimowym. Wyd. ITB1987 r.

- w przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny byc¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw
atmosferycznych (np. poprzez przykrycie papa). Przy wznawianiu robét po innej diuzsze
przerwie w robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdéw i gdy zajdzie taka potrzeba,
usuna¢ wszelkie ich uszkodzenia, tacznie ze zdjeciem wierzchniej warstwy muru i zaprawy.
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5.7.2. Mury z cegly petnej, ceramicznej lub bloczkéw gazobetonowych:
5.7.2.1. Materiat:

Cegta budowlana petna powinna odpowiadac aktualnym PN. Dopuszczalna iloS¢ cegiet
potdwkowych i peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem przez catg grubosS¢ cegty nie
moze przekroczyc¢ dla cegty klasy 15 -10% cegiet badanych. Na budowie nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnosc¢ klasy oznaczonej na cegtach z zamoéwieniem i dokumentacjq
projektowg

- przeprowadzi¢ ogledziny cegiet i oceni¢ wymiary i ksztatt cegiet, liczbe szczerb i

peknie¢, odpornos$¢ na uderzenia oraz przetom, ze zwrdceniem uwagi na ilos¢ margla.

- w przypadku niemoznosci doraznej oceny cegiet - szczegdlnie tych na konstrukcje
odpowiedzialne - nalezy przeprowadzi¢ badania laboratoryjne (szczegdlnie co do klasy i
odpornosci na mroz).

Cegly ze wzgledu na fakt, Zze sg przeznaczone do tynkowania powinny by¢ sprawdzone na
obecnos¢ szkodliwej zawartosci soli rozpuszczalnych. Po badaniu nie powinny wystgpic
wykwity i naloty. Dopuszcza sie wykwity, ktorych nie mozna usuna¢ z powierzchni probki za
pomocg ostrego narzedzia.

Nasigkliwos¢ cegty budowlanej nie powinna by¢ wyzsza niz 22% w klasie 15 i 20.

Klasy nizsze mg odpowiednio: 10 - 24%, w nizszych klasach nie okresla sie).

Do Scian zewnetrznych stosowac cegte o nasigkliwosci maksymalnej 16%.

Odporno$¢ na uderzenia powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wys. 1,5 m na inne
cegly nie rozpadta sie. Moze wystgpi¢ pekniecie lub wyszczerbienie cegty. Wymagania
mogaq_nie spetniac:

- 2 cegly na 15 sprawdzanych

- 3 cegly na 25 sprawdzanych

- 5 cegiet na 40 sprawdzanych

5.7.2.2. Stosowanie potdwek i cegiet utamkowych:

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do murowania nosnych Scian nie powinna przekracza¢
15% catkowitej liczby cegiet. Potowek i cegiet utamkowych mozna uzywac przy
zastosowaniu cegiet catych w liczbie min. 50% catkowitej liczby cegiet i przy
wystarczajgcym przewigzaniu spoin w murach najwyzszej (jedynej) kondygnacji, w murach
podokiennych, w murach ppoz. gdy naprezenia wynoszg 2/3 wielkosci normatywnych W
filarach i stupach niedopuszczalne jest zastepowanie cegiet catych potéwkami, Ich
stosowanie moze tu wynikac jedynie z koniecznosci uzyskania prawidtowych wigzan cegiet.

5.7.2.3. Przewody kominowe:

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wymurowane starannie i od Srodka wyspoinowane.
Kratki wentylacyjne osadzi¢ na zaprawie marki min. 5.

5.7.2.5. Spoiny w murach ceglanych:

W zwyktych murach ceglanych nalezy przyjmowa¢ normowg grubos¢ spoiny:

-12 mm w spoinach wspornych (poziomych) przy czym maksymalna nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm

-10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosc¢
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna 5 mm

Spoiny powinny by¢ dokfadnie wypetnione zaprawa. W Scianach przewidzianych do
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tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy licach zewnetrznych na gteboko$¢ 15
mm (murowanie na tzw. puste spoiny).

5.7.2.6. Naproza prefabrykowane typu L-19:

Belki nadprozowe w ksztatcie litery L (o szerokosci 9 i wysokosci 19 cm) nalezy stosowac w
zaleznosci od rodzaju otworu i sposobu obcigzenia nadproza stropami (stropodachami),
przyjmujac jeden z nizej wymienionych typéw:

- D - nadproze drzwiowe - dtugosci typowe: 119 (N/120), 149i 170 cm

- N - nadproze okienne - dtugosci typowe: 119 (N/120). 129, 149, 179, 209, 239 i 269 cm.
S - nadproze w Scianie zewnetrznej nieobcigzonej stropami, o dtugosciach jak typ N Belki
nadprozowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy B20 zbrojonego stalg znaku 34GS
(zbrojenie gtdéwne) i StOS (zbrojenie montazowe).

W $cianach zewnetrznych mozna uktada¢ od zewnetrznego lica belki ocieplone
gazobetonem odmiany 05, ale przy dociepleniu zewnetrznym Scian nie jest to konieczne.

5.7.3. Zaprawy murarskie:

Marka zapraw powinna odpowiada¢ marce podanej w projekcie, przygotowanie zapraw
powinno by¢ wykonane mechanicznie. Zaprawe przygotowywac w ilosciach pozwalajacych
na zuzycie:

- zapraw cementowo- wapiennych w ciggu 3 godzin

- zapraw cementowych - w 2 godziny

- zapraw gipsowych - zaraz po zrobieniu w ciggu 5 minut

Do zapraw nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany, inne rodzaje - jezeli
przydatnos¢ jest potwierdzona laboratoryjnie a piasek nie zawiera szkodliwych domieszek.
Wymagania dla piasku powinny by¢ zgodne z obowigzujacg PN.

Jako wode do zapraw mozna stosowac kazdg wode zdatng do picia oraz wode z rzek, jezior
lub innych miejsc, jesli odpowiada ona normie PN.

Niedopuszczalne jest stosowanie wdd mineralnych o niepotwierdzonej przydatnosci na cele
budowlane, morskich, Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd,

zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje, glony i mut.

W przypadku stosowania gotowych mieszanek do zapraw, stosowac wszystkie zalecenia
Producenta, nie stosowa¢ mieszanek po uptywie terminu ich przydatnosci.

5.7.4. Normy zwigzane:

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne z cegty. Warunki
techniczne i badania przy odbiorze PN-EN

1443:2001  Kominy. Wymagania ogdlne

PN-EN 845.1:2002  Specyfikacja techniczna wyrobdw dodatkowych do wznoszenia muréw

PN-EN 845.2:2002  Specyfikacja techniczna wyrobdéw dodatkowych do wznoszenia

muréw. Nadproza

PN-EN 845.3:2002  Specyfikacja techniczna wyrobdéw dodatkowych do wznoszenia

murdéw. Stalowe zbréj, do spoin wsporczych

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia

PN-B-03040:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-68/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe
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wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN-1015.1 do 19. Metody badan zapraw do muréw
PN-EN-480-1 do 12. Domieszki do betonu, zapraw i zaczynéw

PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakosci
PN-81/B 30003 Cement murarski 15
PN-89/B 30016 Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny.

PN-B 19705:1998 Cement specjalny. Cement portlandzki siarczanoodporny

PN-EN 1097-1 do 9 Badania mechaniczne i fizyczne wiasciwosci kruszyw

PN-92/B-12017 Ceramiczne i wapienno-piaskowe wyroby budowlane. Metody

badan. Badanie odpornosci na dziatanie mrozu metodq posredniq

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane

PN-B-12002:1997 Wyroby ceramiczne budowlane. Cegta dziurawka

PN-B-12004:1999 Wyroby ceramiczne budowlane. Cegta kominowa

PN-B-12011:1997  Wyroby ceramiczne budowlane. Cegta kratéwka

PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.

PN-92/B-12017 Ceramiczne wyroby budowlane. Metody badan

PN-EN 772-3:2000i 5, 7, 11, 19:2002 Metody badan elementéw murowych. PN-B-

12030:1996  Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do zaczynéw i zapraw

PN-EN 1015.1 do 19 Metody badan zapraw do muréw PN-M47900-1 do

3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze

5.8 Pokrycie dachowe
- roboty nalezy realizowac zgodnie z dokumentacjq projektowq, projektem organizacji robét,

kartg technologiczng producenta materiatéw, PN-61/B-10245 oraz innych
zwigzanych, obowigzujacych Polskich Norm

5.9. Roboty wykonczeniowe wewnetrzne

5.10. Tynki wewnetrzne zwykte kat. III

- roboty nalezy realizowac zgodnie z dokumentacjq projektowa, projektem organizacji robdt,
kartg technologiczng producenta materiatéw, PN-70/B-10100 oraz innych
zwigzanych, obowigzujacych Polskich Norm

5.11. Podtoza i posadzki
- roboty nalezy realizowac zgodnie z dokumentacjq projektowa, projektem organizacji robét,

kartg technologiczng producenta materiatéw, PN-62/B-10144 oraz innych zwigzanych,
obowigzujacych Polskich Norm

5.12. Posadzki
- wykonanie zgodnie z kartami technologicznymi producenta. Materiaty uzupetniajace:
kleje, fugi, itp. nalezy stosowa¢ w asortymencie zalecanym przez system.
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5.13. Oktadziny i malowania
- roboty nalezy realizowac zgodnie z PN-75/B-10121, PN-72/B-10122, PN-62/B-10285 oraz

innymi zwigzanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami, kartg technologiczng producenta
materiatow

5.14. Stolarka drzwiowa, okienna i $lusarka

- roboty nalezy realizowac zgodnie z PN-88/B-10085, PN-88/B-10085 oraz innymi
zwigzanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami, kartg technologiczng producenta
materiatéw

5.15. Roboty zewnetrzne

5.15.1. Utwardzenie ternu
- wykonanie koryta na catej powierzchni utwardzenia
- podsypki zgodnie z projektem

5.16 Tynki zewnetrzne akrylowe
- roboty nalezy realizowac zgodnie z dokumentacjq projektowa, projektem organizacji robét,

kartg technologiczng producenta materiatéw, PN-65/B-10101 oraz innymi
zwigzanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robdét.

6.3. Pobieranie prébek.

6.4. Badania i pomiary.

6.5. Certyfikaty i deklaracje.

6.6. Dokumenty budowy.

Zgodnie ze specyfikacjg 0gding i specyfikacjg robot oraz warunkami technicznymi
wykonania i

odbioru robdt budowlano-montazowych.

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci i odbioru robot.

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w czesci ogdlnej specyfikacji technicznej.
W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajq
nastepujacym

etapom odbioru, dokonywanym przez zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:
a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbidr czesciowy

c) odbidr koncowy

d) odbiér pogwarancyjny.
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7.1. Roboty ziemne

Przy odbiorze robdt ziemnych powinny by¢ przeprowadzone nastepujace badania:
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng

- zgodnie z PN-68/B-06050

- odbidr wykopu po dokonaniu pomiaréw geodezyjnych

- odbidr zasypow po dokonaniu pomiardw stopnia zageszczenia

7.2. Elementy zelbetowe
-odbidér deskowania elementdw pod wzgledem geometrii i jakosci deskowan,
- odbidr zbrojenia w tym kotew i tacznikéw systemowych,

- odbidr elementéw po zabetonowaniu: geometria wymiarowa, jako$¢ powierzchni betonu,
- z dokonanych odbioréw nalezy sporzadzi¢ stosowne protokoty w formie uzgodnionej z

Zamawiajgcym.

7.3. Sciany murowane z cegty
- biezaca kontrola jakosci robdt i stosowania petnego asortymentu z systemu
- odbior wg PN- B- 03002:1999

7.4. Roboty wykonczeniowe wewnetrzne:

7.4.1. Tynki wewnetrzne zwykte kat. m

- odbiory zgodnie z PN-70/B-10100

- odbidr: przygotowanie podtoza i zamontowanie listew systemowych,
- jakos¢ zatarcia, jednolitos¢ barwy, ogdina estetyka wykonania.

7.4.2. Podtoza i podktady pod posadzki

- odbidr wg zatozen producenta i PN-62/B-10144

- odbidr przygotowania powierzchni (ptyty stropowej, betonu podktadowego),
- odbidr wylewki podktadowej

- odbidr warstwy samopoziomujacej

7.4.3. Posadzki i podtogi

- odbidr zgodnie z materiatami instruktazowymi oraz PN-63/B-10145

- odbidr z uwzglednieniem estetyki wykonania i doktadnosci szczegdtow i detali

7.4.4. Okfadziny i malowania

- odbidr zgodnie z PN-69/B-10280

- odbidr oktadzin Sciennych: przygotowanie podtozg, utozenie ptytek, spoinowanie,

- odbidr z uwzglednieniem estetyki wykonania i doktadnosci wykonania szczegdtow i detali.

7.4.5 Roboty zewnetrzne

- Wykonanie placéw i parkingdw z kostki brukowej

- biezaca kontrola jakosci robodt i stosowania petnego asortymentu
- Wykonanie ogrodzenia terenu oraz bram wjazdowych

- biezaca kontrola jakosci robdt i stosowania petnego asortymentu
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8. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
dokumentacji projektowej, specyfikacji  technicznej i w przedmiarze
robot.
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INSTALACIJA wod-kan

. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

instalacji sanitarnej kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania

1.2. Zakres robdt objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq wymagania dotyczace realizacji robot:
- instalacji wody cieptej i zimnej

- kanalizacji wewnetrznej i zewnetrznej

| .3. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakosS¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjq

projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami Zamawiajacego Pozostate, ogdine warunki
dotyczace robot podano w czesci ogolnej specyfikacii.

2.2. Materiaty:

Instalacja wody zimnej:

- Rury miedziane lub pcv o potaczeniach klejonych lub zgrzewanych o $r. nominalnej
20mm,16mm,25 mm

-Instalacja wody cieptej
- Rury miedziane lub PCV o potaczeniach zgrzewanych o $r. nominalnej 20mm,16mm,

25 mm

Armatura

- Zawory kulowe przelotowe mosiezne do wody cieptej i zimnej o $r. nominalnej 32mm,
20mm, 15 mm,

- Zawory czerpalne ze ztaczka do weza o $r. nominalnej 15mm
- Mosiezne kurki katowe niklowane o $r. nominalnej 15mm

- Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe mosiezne chromowane o $r. nominalnej 15 mm
jedno-uchwytowe z gtowicg ceramiczna,
- Wodomierz skrzydetkowy dn 25 mm
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Kanalizacja wewnetrzna

- Rury kanalizacyjne i ksztattki typu HT wewnetrzne zgodnie z PN-EN 1329 o $r. 160mm,
110mm, 50mm,

- Czyszczaki kanalizacyjne z PVC o $r 110mm , 75 mm

- Wpusty sciekowe PVC o $r. 50mm

- Rury wywiewne z PVC o $r. 110mm

- Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem z tworzywa sztucznego typu 250 i 255

- Zlewozmywaki mocowane na szafce, blaszane, nierdzewne, dwukomorowe z ociekaczem
- Syfony z tworzywa sztucznego o $r. 50mm zlewozmywakowe, podwojne

- Ustepy z ptuczka ustepowaq typu GEBERIT

- Syfony z tworzywa sztucznego o $r. 50mm brodzikowe

- Otuliny typu THERMAFLEX gr. 6mm

Instalacje zewnetrzne

- przebudowa instalacji wodociggowej
- przyfaczenie instalacji wodociggowej
- przyfaczenie instalacji kanalizacyjnej

5.Sprzet.
Maszyny i urzadzenia do robdt instalacyjnych

e pilarka lub noze do ciecia rur.
e Wiertarka
6.Transport.
Transport zgodnie z warunkami ogolnymi S.T. W0.00.00. do transportu materiatow nalezy
uzy¢ nastepujacych Srodkéw transportu:
e Samochdd dostawczy
e Ciagnik kotowy z przyczepg
7.Wykonanie robét.
7.1 Wymagania ogdine
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST WO.00.00

~Wymagania ogolne”.

8.2.Kontrola jakosci wykonanych robdt

Kontroli jakosci wykonanych robédt nalezy dokonaé poprzez porédwnanie

robdt z dokumentacjg projektowg , oraz Warunkami Technicznymi.
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Kontroli podlega szczelnos¢ instalacji centralnego ogrzewania wraz z zamontowang
armatura.
9.0bmiar robdt.

Ogdlne zasady podano w S.T.W0.00.00, ,,Wymagania ogolne”.
Jednostkami obmiaru wykonanych robét sa:

mb. bruzd maskujacych rurociagi na podstawie pomiaru po odkryciu
mb: rurociggu, na podstawie pomiaru po zdemontowaniu

mb: izolacji cieplnej, na podstawie pomiaru po zdemontowaniu

szt. grzejnikdw , na podstawie pomiaru po zdemontowaniu

szt. zawordw , na podstawie pomiaru po zdemontowaniu

szt. kolektoréw rozdzielczych na podstawie pomiaru po zdemontowaniu
mb. bruzd maskujacych rurociagi na podstawie pomiaru po zakryciu
mb: rurociggu, na podstawie pomiaru po zamontowaniu

mb: izolacji cieplnej, na podstawie pomiaru po zamontowaniu

10.0dbior robot.

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
i Odbioru Robdt Budowlano — Montazowych , oraz S.T. W0.00.00.
~Wymagania Ogolne”.

Warunki normowe na wszystkie w/w materiaty okreslajg karty technologiczne producenta
oraz obowigzujgce Polskie Normy :

3.SPRZET

Do wykonania robot instalacji wewnetrznej oraz zewnetrznej wéd.-kan., instalacji
wentylacji Wykonawca robdt powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania, co najmniej z
ponizszego sprzetu:

-do robot montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z

uwzglednieniem najnowszych rozwigzan technicznych, szczegdlnie z zakresie instalacji z rur
PE i PVC.

- do robdt ziemnych koparko - tadowarkg lub koparko - spycharkg oraz zageszczarkq
ptytowa.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu zostaty przedstawione w czesci ogdlnej

specyfikacji technicznej. Dobdr transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w
uzgodnieniu z Zamawiajacym z uwzglednieniem zatozen Projektu Organizacji Robdt.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot.
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Ogodlne zasady wykonywania robot podano w czesci ogolnej specyfikacji technicznej.

5.2. Instalacja wodno — kanalizacyjna wewnetrzna :
-wykonywanie rob6t w synchronizacji z pozostatymi branzami z uwzglednieniem wytycznych

dla pozostatych branz
-przed przystgpieniem do badan nalezy dokonac przegladu zamontowanych urzadzen, co do
zgodnosci z dokumentacjq
-w czasie préb nalezy wykonac regulacje i pomiary
-po zakonczeniu préb nalezy wykonaé sprawozdanie z pomiardw i regulacji z naniesieniem
rzeczywistych wydajnosci instalacji i urzadzen. Zamawiajacy dokonuje weryfikacji
sprawozdania.
- po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ badanie wody fizykochemiczne oraz bakteriologiczne,
badanie wydajnosci hydrantdéw, wyniki przedtozy¢ zamawiajacemu,
-zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sg mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej
akceptacji Zamawiajacego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan mniej
kosztownych ale co najmniej rownorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie.
Propozycji takiej winna
kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana
technologia budowy - niezbedna do oceny przez Biuro Projektow Inwestora.
Prowadzenie instalacji kanalizacyjnej powinno by¢ zgodne z zaleceniami zawartymi w
normie,  PN-81/C-10700 ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze".
Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do
przeptywu Sciekdw. Przewody powinno sie prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze
powyzej O °C. Przewody kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami
zimnej i cieptej wody, gazu i c.0. oraz gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna
odlegto$¢ przewoddw z PVC od przewodoéw cieplnych powinna wynosi¢ O J m mierzac do
powierzchni rur, W przypadku, gdy ta odlegtos¢ jest mniejsza nalezy zastosowac izolacje
termiczna. Izolacje nalezy zastosowac réwniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego zrédta
ciepta mogtoby spowodowac podwyzszenie temperatury Scianki przewodu powyzej +45°C.
Przewody kanalizacyjne mogg by¢ prowadzone po $cianach albo w bruzdach lub kanatach
pod warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydtuzanie
przewoddw. W miejscach gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez Sciany lub stropy,
pomiedzy Scianka rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej powinna by¢
pozostawiona wolna przestrzen wypetniona materiatem utrzymujacym stale stan plastyczny.
Podejscia do przyboréw sanitarnych i wpustéw podtogowych mogg by¢ prowadzone
oddzielnie lub mogg taczy¢ sie dla kilku przyboréw pod warunkiem utrzymania szczelnosci
zamknie¢ wodnych. Spadki podej$¢ wynikajg z zastosowanych tréjnikow taczacych podejscie
kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego montazu przewoddw, powinny
wynosi¢ minimum 2%.
Po zakonczonych pracach montazowych nalezy przygotowac oraz przeprowadzi¢ w
obecnosci Zamawiajacego:
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- probe szczelnosci instalacji wodociggowej,

- ptukanie instalacji wodociggowej

Po zakonczonych prébach Wykonawca w obecnosci Zamawiajacego sporzadzi protokoty
odbioru.

PN-EN 1329-1-2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekdow wewnatrz konstrukcji budynku. Wymagania dotyczace systemu.
PN-EN 1452-x:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych

PN-EN 442-2:2009 Grzejniki ocena zgodnosci

PN-04 /B-B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
PN-B-10736-1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i
kanalizacyjnych.

PN-EN 752-x;2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

PN-EN 852-X: 1999 Systemy z tworzyw sztucznych do przesytania wody pitnej
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. |. Program zapewnienia jakosci robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

6.3. Pobieranie probek.

6.4. Badania i pomiary.

6.5. Certyfikaty i deklaracje.

6.6. Dokumenty budowy

Zgodnie ze specyfikacjg 0gding i specyfikacjq robdt oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

8.PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE
|. WSTEP

1.1 .Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem mniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robot instalacji elektrycznych.

1.2.Zakres robot objetych Specyfikacjq Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujq wymagania dotyczace realizacji robot:
-instalacji wewnetrznej o$wietlenia ogdinego, gniazd wtyczkowych

- instalacja sitowa

- instalacja ogrzewania akumulacyjnego

- instalacja odgromowa i potaczen wyréwnawczych

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robot oraz ich zgodnosc z

dokumentacjq projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajacego

2. Materiaty

2. |. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i skladowania podano w
CZEeSCi

ogdlnej specyfikacji technicznej.

2.2. Typy materiatow

Rozdzielnie- rozbudowa

-Obudowa tablic TB- RW -3x12

- Wytacznik napadowy |,3-biegunowy typu PLSM

- Wytacznik przeciwporazeniowy

- Wylacznik gtdwny

- Przewdd YDY 5xI0mm?2

Instalacja o$wietlenia i gniazd wtykowych

- Przewdd YDYt 3x1.5mm?2

- Przewdd YDYt 3x2.5mm?2

- Rury wini durowe karbowane gietkie typu RKLG 18mm, 36mm

- Puszki podtynkowe pojedyncze o $r. do 60mm, puszki z PVC 75x75mm przy przekroju

dotaczanego przewodu i ilosci wlotow ponad 2,5 do 4mm2

- Gniazda wtyczkowe z stykiem ochronnym 2-biegunowe koncowe 10A/2.5 gniazdo typu
Dona,
- Gniazda wtyczkowe z stykiem ochronnym 2-biegunowe, przelotowe pojedyncze 10A/2.5,

hermetyczne typu Junior
- Oprawy o$wietleniowe OS 80W
Instalacja sitowa

- Przewdd YDY 5x4mm?2
- Wytacznik 3- biegunowy tuk
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Instalacja ogrzewania akumulacyjnego
- Przewdd YDYt 3x2,5mm?2
- Gniazda 16 A

Instalacja odgromowe i potgczenia wyréwnawcze

- Prety stalowe ocynkowane o $r. 8mm

- Rury winidurowe karbowane gietkie typu RS 18mm
- Puszki z PVC 140x140mm

- Bednarka o przekroju do 120mm?2

- Przewdd DY 4mm?2

3.SPRZET
Do wykonania instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych Wykonawca robét powinien

wykazac sie mozliwoscig korzystania, co najmniej z ponizszego sprzetu
- do rob6t montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z
uwzglednieniem najnowszych rozwigzan technicznych

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu zostaty przedstawione w czesci ogolnej
specyfikacji technicznej.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogdlne zasady wykonywania robot podano w czesci ogolnej specyfikacji technicznej.
5.2 Instalacje elektryczne wewnetrzne

- trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegaé bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna by¢ dostepna dla prawidtowej konserwaciji i przegladéw. Wskazane
jest by przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

- po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe, badania i pomiary. Zakres
préb montazowych, badan i pomiaréw wymaga uzgodnienia z Zamawiajacym. Nastepnie
nalezy sporzadzi¢ protokdt - pozytywne zakonczenie wszystkich pomiaréw i badan objetych
prébami montazowymi stanowi warunek zatgczenia instalacji pod napiecie i sprawdzenie czy
punkty Swietlne sg zataczone zgodnie z zatozonym programem, w gniazdkach wtykowych
przewody fazowe sg dotgczone do wiasciwych zaciskow, silniki obracajg sie we wiasciwym
kierunku

- przy przekazywaniu instalacji Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokumentacje
powykonawczg, a w szczegodlnosci zaktualizowany projekt wykonawczy, protokoty prob
montazowych, instrukcje zamontowanych instalacji specjalnych oraz mechanizmow i
urzadzen, jezeli odbiegajgq one parametrami technicznymi i sposobem uzytkowania od
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urzadzen powszechnie stosowanych. Prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
Polskimi Normami oraz PBUE.

5.3. Instalacja odgromowa i potaczen wyréwnawczych
- w przypadku przewidzianego w dokumentacji wykorzystania przewodzacych elementow

budynku jako naturalnych czesci urzadzenia odgromowego nalezy przed zabetonowaniem
dokonac odbioru miedzyoperacyjnego robot ulegajacych zakryciu,

- badania obejmuja czynnosci: ogledzin, sprawdzenie ciagtosci potaczen, pomiar rezystancji
uziemienia,

- przy przekazywaniu instalacji Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokumentacje
powykonawczg urzadzenia odgromowego, a w szczegolnosci: zaktualizowany projekt
wykonawczy, protokdt badan i pomiardw kontrolnych, protokoty robot ulegajacych zakryciu.

5.4. Systemy i urzadzenia
- przed przystgpieniem do badan i uruchomieniem urzadzen nalezy dokonac przegladu

zmontowanych urzadzen, co do zgodnosci z dokumentacja, sprawdzi¢ ustawienie i dziatanie
przepustnic, zasuw, kratek, otworzy¢ doptyw czynnika grzewczego, otworzy¢ doptyw wody
lub pary, uruchomic aparature automatycznej regulacji

- w czasie prébnego rozruchu urzadzen nalezy wykonac regulacje i pomiary
- po zakonczeniu rozruchu probnego nalezy wykonac sprawozdanie z pomiaréw i regulacji z

naniesieniem rzeczywistych wydajnosci urzadzen. Zamawiajacy dokonuje weryfikacji
sprawozdania.

- zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sa mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej
akceptacji Zamawiajacego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan mniej
kosztownych, ale co najmniej rownorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie.
Propozycji takiej powinna towarzyszy¢ kompletna informacja: rysunki, obliczenia,
specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy niezbedna do oceny
przez Biuro Projektéw i Inwestora.

- Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia kopii faktury zakupu na zamontowane

urzadzenie -agregat pradotworczy

Normy: PN-84/E-02032, PN-IEC 60364-5-548:2001, PN-IEC 60364-5-52:2000, PN-IEC
606691:2000, PN-EN 60669-2-2:2000, PN-IEC 364-4-481:1994, PN-EEC 61024-1, PN-IEC
60364-5-54, PN-IEC 60364+4+47, PN-IEC 60364-4-43, PN-IEC 60364-4-46, PN-91/E-
05009, PN-93/E-05009/61

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. | Program zapewnienia jakosci robot
6.2 Zasady kontroli jakosci robét

6.3 Pobieranie probek

6.4 Badania i pomiary

6.5 Certyfikaty i deklaracje

6.6 Dokumenty budowy
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ROZBUDOWA SWIETLICY SOCJIOSRODOWISKOWE] W GRZYBOWIE W RAMACH PROJEKTU UTWORZENIA
CENTRUM AKTYWNOSCI LOKALNEJ

Zgodnie ze specyfikacjg 0gding i specyfikacjg robot oraz warunkami technicznymi
wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych.

7. ODBIOR ROBOT Ogdlne zasady kontroli jakosci i odbioru robét.

Ogdlne zasady wykonywania robot podano w czesci ogolnej specyfikacji techniczne;j.
W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajq
nastepujacym

etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbidr czeSciowy

c) odbidr koncowy

d) odbidr pogwarancyjny

Instalacje elektryczne wewnetrzne (montaz rozdzielnic i tablic, wykonanie tras kablowych.
wykonanie instalacji o$wietlenia i gniazd wtykowych, wentylatoréw, instalacji potaczen
wyréwnawczych)

- stan robdt budowlanych i wykonczeniowych powinien gwarantowac realizacje robot
elektromontazowych bez narazania instalacji na zniszczenie, a pracownikdw na zagrozenie
wypadkowe

- odbiory robodt ulegajacych zakryciu: utozone w kanatach a nie przykryte kable, instalacje
podtynkowe przed otynkowaniem, inne fragmenty instalacji, ktére beda niewidoczne po
zakonczeniu robot montazowych

-dokumenty odbioru kofcowego: aktualna dokumentacja powykonawcza, protokdty prob
montazowych, czesci i urzadzenia zamienne. Komisja odbioru koficowego bada aktualnos¢ i
kompletnos$¢ dokumentacji powykonawczej, protokéty odbioréw czeSciowych i sprawdza
usuniecie usterek, bada i akceptuje protokoty préb montazowych, dokonuje préb i odbioru
instalacji pod napieciem, ustala okres i warunki wstepnej eksploatacji instalacji.

Instalacja odgromowa i potaczen wyrdownawczych

- odbidr robodt ulegajacych zakryciu: sprawdzenie prawidtowosci wykonania potaczen
metalicznych zbrojenia Scian i fundamentéw przed zabetonowaniem, sprawdzenie instalacji
uziemiajgcej w wykopach przed zasypaniem,

- dokumenty odbioru koficowego: aktualna dokumentacja wykonawcza, protokoty prob

montazowych, metryka urzadzenia odgromowego,
- komisja odbioru koncowego bada aktualnos¢ i kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej,
protokoty odbiorow czesciowych i sprawdza usuniecie usterek

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie okreslone dla tej roboty w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
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