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CZESC OGOLNA

Podstawg niniejszego opracowania sa:

Prawo zamdwien publicznych — Ustawa z dnia 29 styczefi 2004r. Dz. U. Nr 76 poz.
344 z pozniejszymi zmianami. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U.
z 2016r. poz. 290

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia w sprawie warunkow
technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Ustawa z dnia 16
grudnia 2002 roku ,( Dz.U. z 2015 roku poz 1422)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. W sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz.
953).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 poz. 838 z
pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz.
401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury tekst jednolity DzU. 2013 r poz 1129
w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych, wykonanie i odbidér robdt budowlanych oraz program funkcjonalno-
uzytkowego.

Rozporzgdzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i rady z dnia
5 listopad 2002r. w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)
Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 204/2002 z dnia 19 grudzien 2001r. zmieniajace
rozporzadzenie Rady (EWG) nr 3696/93 w sprawie statystycznej klasyfikacji produktéw
wedtug dziatalnosci (CPA) w Europejskiej Wspolnocie Gospodarczej.
Wspolne stanowisko (WE) nr 33/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjete w celu przyjecia
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji procedur udzielania
zaméwien publicznych na roboty budowlane, dostawy oraz na ustugi.

Wspdlne stanowisko (WE) nr 34/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjete w celu
przyjecia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i1 Rady koordynujace procedury
udzielania zaméwien publicznych przez podmioty dziatajace w sektorach gospodarki
wodnej, energetyki, transportu i ustug pocztowych.



WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych, instalacyjnych zwigzanych z RENOWACJA PALACU W WISNIOWEJ —
II ETAP” POLEGAJACYCH NA:

- WYMIANIE I RENOWACJI CZESCI DRZWI WEWNETRZNYCH

- WYMIANIE I REMONCIE CZESCI POSADZEK

-WYMIANIE CZESCI INSTALACJI ELEKTRYCZNE]

“-WYMIANIE CZESCI INSTALACJI C.O.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbgdnych przy udzielaniu zaméwien
publicznych i stanowi zbidér wymagan w zakresie sposobu wykonywania robot budowlanych,
obejmujacy w szczegolnosci wymagania whasciwosci materiatow, wymagania dotyczace sposobu
wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robot.

1.3. Zakres robdt objetych Specyfikacja Techniczng.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne dotyczace realizacji robot.
1.4.0kreslenia podstawowe

Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
shuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych robét, przekazywania polecen i zalecen oraz korespondenciji
pomiedzy Zamawiajacym, Wykonawcg a Projektantem.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.

kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty. Materialy - wszelkie tworzywa i produkty,
niezbedne do wykonywania robot, zgodne z dokumentacjag projektowo - kosztorysows,
zaakceptowane przez Zamawiajacego
Polecenie Zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela
Zamawiajacego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Zamawiajgcego.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz co
najmniej po dwa egzemplarze projektu budowlanego. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca
odtworzy i utrwali osie oraz punkty gloéwne obiektu i budowli. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru
koficowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wilasny koszt.

1.5.2-Dokumentacja projektowa.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego, co najmniej dwa egzemplarze projektu
budowlanego. Dokumentacja ta zawiera¢ bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy. Dokumentacje powykonawczg, projekt
organizacji zaplecza, projekty organizacji robot oraz projekty deskowan i rusztowan sporzadzi
Wykonawca na wiasny koszt.



1.5.3. Zgodno$é robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng. Dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez zamawiajacego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione chocby w
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byly w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach w poszczegolnych dokumentach obowiazuje kolejnosc
ich waznosci wymieniona w umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub
opuszczen w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu nalezy powiadomi¢
Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci,
opis wymiarow jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonywane
roboty oraz dostarczone materialy musza by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacja techniczng. Dane okre$lone w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji
technicznej powinny by¢ uwazane za wielko$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu. Cechy materiatow i elementow obiektow i
budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostal okreslony w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej to nalezy przyjac tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego
rodzaju robét. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa w petni zgodne z dokumentacja
projektowa lub specyfikacja techniczng i wptynelo to niezadowalajaco na jako$¢ budowli lub
obiektu, to takie materialy i roboty nie zostana akceptowane przez Zamawiajacego. W takiej
sytuacji elementy obiektu lub budowli powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i zastapione
innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi ujetymi
w zaakceptowanym przez Zamawiajacego projekcie organizacji placu zaplecza i robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
w tym: ogrodzenia, porecze, schody i pomosty, o$wietlenie, wygrodzenie stref, tablice
ostrzegawcze, dozorcow i wszelkie inne §rodki niezbgdne do ochrony robot, ludzi i sprzetu. Koszt
zabezpieczenia i dozorowania placu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlgczony w cene za przedmiot umowy.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t. Wykonawca ma obowiazek zna¢ i
stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniami zbiornikow i ciekow wodnych pytami,
paliwami, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi
substancjami,
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,
- przekroczeniem norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okreslonych odpowiednimi
przepisami ochrony $rodowiska obciazaja Wykonawce robdt. Wody powierzchniowe i
gruntowe nie moga by¢ zanieczyszczane w czasie robot.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
zaplecza, polowej produkcji pomocniczej, w pomieszczeniach socjalno-administracyjnych i
magazynowych, w maszynach i pojazdach. Wykonawca bedzie



odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

L5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

- Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ materiatdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robot musza mie¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie stwierdzajgca brak szkodliwego oddzialywania-materiatu na srodowisko.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrong instalacji na i nad powierzchnig ziemi i za
urzadzenia podziemne, oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen potwierdzenia informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni
odpowiednie oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest przewidzieC rezerwg czasowg w harmonogramie
robot na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przelozenia instalacji podziemnych i powiadomic
Zamawiajacego oraz wlasciciela uzbrojenia o zamiarze rozpoczecia robot. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca dostosuje si¢ do wymaganych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie
materialdw i1 wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz,
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obcigzonych pojazdow i
tadunkow.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisdw, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i
zdrowia osOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robdt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot 1 za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robot od daty ich rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekty i budowle lub ich elementy byty
w zadawalajacym stanie przez caly czas do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i
bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i
bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie ich
wykorzystania.

1.5.13. Rownowazno$¢ norm i przepisow prawnych.

Gdziekolwiek powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty,
sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepiséw, o ile w
dokumentach nie postanowiono inaczej. Moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy i
przepisy zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem
wezesniej ich akceptac]i przez Zamawiajacego.



1.5.14 Nazwy i kody robot budowlanych objetych przedmiotem zamowienia:

Lp. Nazwa Grupa rob6t  Klasa robot Kategoria robot
1 Roboty remontowe i renowacyjne 454 4545 45453000-7

2 Roboty instalacyjne elektryczne 453 4531 45310000-3

2. MATERIALY

2.1. Zrédha uzyskania materiatow.

Materiaty przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy musza pochodzi¢ od takich
wytworcow i producentdw, aby w sposob ciagly spetniaty wymagania specyfikacji techniczne;j i
dokumentacji projektowe;.

2.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych.
Dokumentacja projektowa przewiduje pozyskiwania materialdw miejscowych dla robot.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwos¢ do robot.
Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatow w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi zamawiajacego o swoim
zamierzeniu, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu lub w okresie dtuzszym, jesli bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody Zamawiajacego.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
prowadzenie robodt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, warunkach
umowy. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt ma by¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska, przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplywaj g niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na
biezgco i na wiasny koszt usuwaé wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych i dojazdach do budowy.



5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robot. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Zamawiajacego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie
Zamawiajacy poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
prawidtowosc¢.

5.2. Wspolpraca Zamawiajacego i Wykonawcy.

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacja
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypetniania
warunkow umowy przez Wykonawce. Jest on rowniez upowazniony do kontroli wszystkich robot i
kontroli materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktore nie spetniajg
wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j.
Polecenia Zamawiajacego powinny by¢ wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozba zatrzymania robét. Skutki z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola i zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnaé zatozong jako$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg oraz jakos¢
materiatow. Wykonawca musi przeprowadza¢ pomiary, proby z czgstotliwoscia zapewniajgcg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
technicznej, specyfikacji robot oraz warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robét
budowlano-montazowch. Minimalne wymagania, co do zakresu prob i ich czestotliwos¢ sg
okreslone w normach i wytycznych.

Pomiary i proby muszg by¢é prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania stosowaé mozna wytyczne krajowe lub inne procedury
akceptowane przez Zamawiajacego. Po wykonaniu pomiaru i prob wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki Zamawiajacemu.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

wiasciwych przepisow i dokumentdw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma, lub

- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono PN, jezeli nie sa objete
certyfikacja okreslong powyzej i ktore spetniaj 3 wymogi specyfikacji. W przypadku materiatow
dla ktorych w/w dokumenty nie sa wymagane” kazda partia dostarczona do robot bedzie posiada¢
dokumenty okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadac
w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych
wymagan beda odrzucone.

Wszystkie w/w dokumenty nalezy przedstawi¢ zamawiajgcemu.



6.3. Dokumenty budowy.

Dziennik Budowy -jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiajacego. Do
dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

- termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementow robot,

- przebieg robot w formie istotnych informacji,

- uwagi i zalecenia Zamawiajacego

- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robot,

- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
koncowych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- zgodno$é rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych,

- dane dotyczace jakosci materiatéw oraz wyniki prob poszczegolnych elementow obiektow
budowli,

- inne informacje istotne dla przebiegu robot.

Propozycje, uwagi wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢
przedlozone Zamawiajacemu do ustosunkowania si¢. Decyzje Zamawiajacego wpisane do
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania si¢.
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecer Wykonawcy
robot.

Dokument budowy takie jak: pozwolenie na budowe, protokoty przekazania palcu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe,
protokoty odbioru robét, protokoly z odbytych narad i ustalen powinny by¢ przechowywane na
placu budowy w miejscu odpowiedni zabezpieczonym. Zaginigcie jakiegokolwiek dokumentu
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposob przewidziany prawem. Wszystkie
dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostgpne dla Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Przedmiar robot:

Powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegdtowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegotowy opis oraz wskazaniem wlasciwych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych 7.2. Opracowanie przedmiaru winno sktadac si¢ z
Karty tytutowe,

Spisu dziatow przedmiaru robot,
Tabeli przedmiaru robot.

7.2.1. Karta tytutowa powinna zawierac:

- Nazwe nadang zamoOwieniu przez zamawiajacego,

- W zaleznosci od zakresu robot budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia nazwy i
kody grup, klas, kategorii robot Adres obiektu budowlanego Nazwe i adres
zamawiajacego

- Date opracowania

7.2.2. Spis dziatéw przedmiaru robdt powinien przedstawiac podziat wszystkich robot budowlanych
w danym obiekcie na grupy robot wedtug Wspolnego Stownika Zamowien. W przypadku robot
budowlanych dotyczacych wielu obiektow, spisem dziatdw nalezy obja¢ dodatkowo podziat calej



inwestycji na obiekty budowlane. Grupa robot dotyczaca przygotowania terenu powinna stanowic
odrebny dziat przedmiaru dla wszystkich obiektow

7.2.3. Tabele przedmiaru powinny zawieraé pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom
podstawowym.

W tabelach przedmiaru rob6t nie uwzglednia si¢ robot tymczasowych - robot, ktore sg
projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sa
przekazywane zamawiajagcemu i sa usuwane po wykonaniu robét podstawowych, z wylaczeniem
przypadkéw, gdy istni ej 3 uzasadnione podstawy do ich odrgbnego rozliczania.

7.3. Dla kazdej pozycji przedmiaru robot nalezy podaé nastgpujace informacje:
- Numer pozycji przedmiaru, Kod pozycji przedmiaru,
- Numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, zawierajacej
wymagania dla danej pozycji przedmiaru,
- Nazwe i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia jednostek miary dla pozycji
przedmiarowej,
- Jednostke miary, ktorej dotyczy pozycja przedmiaru,
Tlo$¢ jednostek miary pozycji przedmiaru. Ilo§¢ jednostek miary podane w przedmiarze powinny
by¢ wyliczone na podstawie rysunkéw w dokumentacji projektowej, wytacznie w sposob zgodny
z zasadami podanymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych

7.4. Obmiar robét powinien by¢ opracowany wedtug zasad obowigzujacych przy
sporzadzaniu przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot:

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegaja nastgpujacym
etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czeSciowy

¢) odbidér koncowy

d) odbiér pogwarancyjny

8.2. Odbidr robdt zanikajacych.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonany w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korek i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robét. Odbioru dokonuje Zamawiajacy. Gotowos¢ zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbior powinien by¢
przeprowadzony niezwlocznie, lecz nie pozniej niz w ciagu trzech dni od daty wpisu do Dziennika
Budowy i powiadamia o tym fakcie Zamawiajacego. Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu
Zamawiajacy na podstawie dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikow badan i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektows, specyfikacja techniczng robot
i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan
Zamawiajacy ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje odnosnie korekt i zmian.
Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzglednia tolerancje i zasady odbioru
podane w dokumentach umownych.

8.3. Odbiodr czgsciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot, obiektu lub
budowli. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot
przy zastosowaniu uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.



8.4. Odbidr koncowy.

Odbidr koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do
odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika
Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Zamawiajacego. Odbior koncowy
powinien nastapi¢ w terminach ustalonych w warunkach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajacego zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdéw odbiorowych. Odbioru koncowego
dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Zamawiajacego i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokonuje ich oceny jako$ci na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci robdt z dokumentacja projektowa i
specyfikacja techniczng. W toku odbioru koncowego komisja zapoznaje si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w okresie
wykonywania robo6t uzupetniajacych i str. 9 poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub uzupetniajacych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala
nowy termin odbioru konicowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos$¢ robot w
poszczegdlnych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji
technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potracen. Dokumenty odbioru koficowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokdt odbioru robdt
sporzgdzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:
- dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami
- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg obiektow i budowli oraz uzbrojenia
podziemnego,
- rysunki i dokumentacje na wykonanie robédt sieciowych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robdt i elementow wiascicielom urzadzen,
- Dziennik Budowy,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnych z
programem zapewnienia jakosci i specyfikacja techniczng,
- karty gwarancyjne poszczegdlnych obiektéw, budowli 1 urzadzen,
- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

8.5. Odbidr pogwarancyjny.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancji-Odbior pogwarancyjny
powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej robot z uwzglednieniem zasad opisanych
przy odbiorze koncowym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnos$ci, wymagania, badania i proby sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty

w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego



ROBOTY BUDOWLANE
I. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych, instalacyjnych zwigzanych z ,, RENOWACJA PALACU W
WISNIOWEJ — I ETAP” POLEGAJACY CH NA:

- WYMIANIE I RENOWACJI CZESCI DRZWI WEWNETRZNYCH
- WYMIANIE I REMONCIE CZESCI POSADZEK

-WYMIANIE CZESCI INSTALACIJI ELEKTRYCZNEJ
-WYMIANIE CZESCI INSTALACJI C.O.

1.2. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania dotyczace realizacji robot
budowlanych:
- WYMIANIE I RENOWACIJI CZESCI DRZWI WEWNETRZNYCH
- WYMIANIE I REMONCIE CZESCI POSADZEK
-WYMIANIE CZESCI INSTALACJI ELEKTRYCZNE]J
-WYMIANIE CZESCI INSTALACJI C.O.

Wszelkie skucia tynkow zwigzane z odtworzeniem oraz wymiang instalacji wewnatrz budynku
nalezy poprzedzi¢ badaniami konserwatorskimi, ktére moze wykona¢ uprawniony konserwator
dziet sztuki.

Prace tynkarskie i malarskie (wyprawy sztukatorskie, gzymsy profilowane) nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem konserwatora dziet sztuki.

1.3. Ogolne wymagania dotyczace robot.

' Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng 1 poleceniami Zamawiajacego. Pozostate
warunki dotyczace robdt podano w czesci ogolnej specyfikacii.

1.3.1 Warunki wykonania robot rozbiorkowych
Przed przystapieniem do robot rozbidérkowych Wykonawca powinien rozeznac sposob
podparcia elementéw nosnych budynku.

2. MATERIALY

2.1 .0golne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w czgsci
ogoblnej specyfikacji techniczne;.

2.2 Materiaty budowlane Roboty ogélno — budowlane:

- dostarczong na budowe partie¢ materiatu nalezy podda¢ badaniom laboratoryjnym w przypadku,
gdy na podstawie ogledzin zewnetrznych nasuwaja si¢ jakiekolwiek watpliwosci do jej whasciwosci
technicznych.

- stosowane materialy powinny mie¢ zaswiadczenia o jakosci zgodnie z PN-EN-45014 oraz PN-
EN 10204 technicznych.

- Tynki renowacyjne

- Farby akrykowe

-Farby dyfuzyjne krzemianowe

-Parkiet dgbowy

- stolarka drewniang w kolorze naturalnego drewna z podziatami zgodnie z zestawieniem w
dokumentacji , okna wyposazone w nawiewniki

Wartosci wspotczynnika przenikania ciepta U okien, nie powinna by¢ wigksza niz

1,1 W/(m>K).



- dostarczong na budowe partie ptytek nalezy poddaé badaniom laboratoryjnym w przypadku, gdy
na podstawie ogledzin zewnetrznych nasuwaja si¢ jakiekolwiek watpliwosci, co do jej whasnosci
technicznej

3. SPRZET

Do wykonania robét budowlano - montazowych Wykonawca robét powinien wykazac sig
mozliwoscig korzystania ca najmniej z ponizszego sprzgtu:
- do robét budowlanych: koparka przedsiebierna o pojemnosci tyzki 0,25 m’, zageszczarka do
gruntu, spawarka wirujaca, i inne,
- wyciag przyscienny
- do robdt wykonczeniowych: agregat tynkarski, miksokret, rusztowania Zewngtrzne rurowe o
wysokosci do 10m wraz z ostonami z siatek, system urzadzen wewnetrznych, standardowy zestaw
elektronarzedzi.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu zostaty przedstawione w czgsci ogdlnej
specyfikacji techniczne;.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w czgsci ogdlnej 5.2.

Roboty ziemne

- roboty nalezy realizowaé zgodnie z dokumentacja projektows, projektem organizacji robot oraz
PN- 68/B-06050 oraz innymi zwigzanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami

- wykopy wykonywane bezposrednio przed realizacja nastgpnych robot fundamentowych
- odstoniecie gruntu pod fundamentami warstwa betonu podkladowego B-10

- zasypanie wykopdw gruntem uprzednio wydobytym, bez odpadkdéw budowlanych i.
zanieczyszczen, zageszczanie warstwami co 30cm

- niezbedne odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢ uzasadnione zapisem e
dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzdr techniczny

5.3 . Przewody kominowe: ;
Nalezy istniejace przewody kominowe oczysci¢ udrazni¢ do kazdego pomieszczenia

5.4 Zaprawy renowacyjne:

Marka zapraw powinna odpowiadac¢ marce podanej w projekcie, przygotowanie zapraw powinno
by¢ wykonane mechanicznie. Zaprawe przygotowywac w ilosciach pozwalajgcych na zuzycie:

- zapraw cementowo- wapiennych w ciagu 3 godzin

- zapraw cementowych - w 2 godziny

- zapraw gipsowych - zaraz po zrobieniu w ciggu S minut

Do zapraw nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany, inne rodzaje - jezeli przydatnos¢ jest
potwierdzona laboratoryjnie a piasek nie zawiera szkodliwych domieszek. Wymagania dla piasku
powinny by¢ zgodne z obowiazujacg PN.

Jako wode do zapraw mozna stosowac kazda wodg zdatng do picia oraz wode z rzek, jezior lub
innych miejsc, jesli odpowiada ona normie PN.

Niedopuszczalne jest stosowanie wod mineralnych o niepotwierdzonej przydatnosci na cele
budowlane, morskich, $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod, zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje, glony i mut.

W przypadku stosowania gotowych mieszanek do zapraw, stosowac wszystkie zalecenia
Producenta, nie stosowaé mieszanek po uptywie terminu ich przydatnosci.

5.8 Pokrycie dachowe

- roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z dokumentacja projektows, projektem organizacji robot, kartg
technologiczng producenta materiatow, PN-61/B-10245 oraz innych zwiazanych,
obowigzujacych Polskich Norm



5.9. Podtoza i posadzki

- roboty nalezy realizowaé zgodnie z dokumentacja projektows, projektem organizacji robot, kartg
technologiczng producenta materiatéw, PN-62/B-10144 oraz innych zwiazanych, obowiazujacych
Polskich Norm

5.10. Posadzki
- wykonanie zgodnie z kartami technologicznymi producenta. Materiaty uzupetniajace: nalezy
stosowac w asortymencie zalecanym przez system.

5.11. Okfadziny i malowania

- roboty nalezy realizowaé zgodnie z PN-75/B-10121, PN-72/B-10122, PN-62/B-10285 oraz
innymi zwigzanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami, karta technologiczng producenta
materiatow

5.12. Stolarka drzwiowa, okienna

- roboty nalezy realizowaé zgodnie z PN-88/B-10085, PN-88/B-10085 oraz innymi
zwigzanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami, karta technologiczng producenta
materiatow

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakos$ci robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robdt.

6.3. Pobieranie probek.

6.4. Badania i pomiary.

6.5. Certyfikaty i deklaracje.

6.6. Dokumenty budowy.

Zgodnie ze specyfikacja ogdlng i specyfikacja robot oraz warunkami technicznymi
wykonania i

odbioru robét budowlano-montazowych.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci i odbioru robot.

Ogolne zasady wykonania robot podano w czgsci ogolnej specyfikacji technicznej. W
zaleznoSci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy:

a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbior czgsciowy

¢) odbior koncowy

d) odbior pogwarancyjny.

7.1. Roboty ziemne

Przy odbiorze robdt ziemnych powinny by¢ przeprowadzone nastgpujace badania:
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

- zgodnie z PN-68/B-06050

- odbidr wykopu po dokonaniu pomiarow geodezyjnych

- odbi6r zasypdéw po dokonaniu pomiardw stopnia zageszczenia

7.4. Roboty wykonczeniowe wewnetrzne:

7.4.1. Tynki wewnetrzne zwykte kat. m

- odbiory zgodnie z PN-70/B-10100

- odbior: przygotowanie podioza i zamontowanie listew systemowych,
- jako$¢ zatarcia, jednolito$¢ barwy, ogolna estetyka wykonania.



7.4.2. Podloza i podkiady pod posadzki

- odbior wg zalozen producenta 1 PN-62/B-10144

- odbior przygotowania powierzchni (ptyty stropowej, betonu podktadowego),
- odbidr wylewki podktadowej

- odbiér warstwy samopoziomujacej

7.4.3. Posadzki 1 podiogi
- odbidr zgodnie z materiatami instruktazowymi oraz PN-63/B-10145
- odbiodr z uwzglednieniem estetyki wykonania i doktadnosci szczegotow i detali

7.4.4. Okladziny i malowania

- odbior zgodnie z PN-69/B-10280

- odbior okladzin $ciennych: przygotowanie podioza, utozenie ptytek, spoinowanie,

- odbidr z uwzglednieniem estetyki wykonania i doktadno$ci wykonania szczegotow i detali.

8. PODSTAWA PEATNOSCI
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej i w przedmiarze robot.



INSTALACJA C.O.
I. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
odwodnienia budynku

1.2. Zakres robdt objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania dotyczace realizacji robot:
Instalacji C.O.

3. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami Zamawiajacego Pozostale, ogolne warunki
dotyczace robdt podano w czeséci ogolnej specyfikaci.

2.2. Materiaty:
Grzejniki zgodnie z projektem

5.Sprzgt.

Maszyny i urzadzenia do robdt instalacyjnych
pilarka lub noze do cigcia rur.

Wiertarka

6.Transport.

Transport zgodnie z warunkami ogdlnymi do transportu materiatow nalezy uzyé
nastepujacych srodkdw transportu:

Samochod dostawczy

Ciagnik kotowy z przyczepa

7.Wykonanie robot.

7.1 Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ,,Wymagania ogolne”.

8.2 Kontrola jakosci wykonanych robot

Kontroli jakosci wykonanych robot nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie
robét z dokumentacjg projektowa , oraz Warunkami Technicznymi.
Kontroli podlega szczelno$¢ instalacji centralnego ogrzewania wraz z zamontowang
armatura.

9.0bmiar robot.

Ogolne zasady podano w ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostkami obmiaru wykonanych robdt sa:

mb: odwodnienia, na podstawie pomiaru po zamontowaniu

10.0dbior robot.

Odbioru robot nalezy dokonac zgodnie z Warunkami Technicznymi i Odbioru Robot
Budowlano — Montazowych , oraz ,,Wymagania Ogolne”.

Warunki normowe na wszystkie w/w materiaty okreslaja karty technologiczne producenta oraz
obowigzujace Polskie Normy :



3.SPRZET

Do wykonania robét instalacji wewnetrznej oraz zewnetrznej wod.-kan., instalacji wentylacji
Wykonawca rob6t powinien wykazaé sie mozliwoscia korzystania, co najmniej z ponizszego
Sprzetu:

-do robot montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglgdnieniem
najnowszych rozwigzan technicznych, szczegélnie z zakresie instalacji z rur PE i PVC.

- do robét ziemnych koparko - tadowarka lub koparko - spycharka oraz zageszczarka

plytowa.

4 TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu zostaly przedstawione w czgsci ogolnej
specyfikacji technicznej. Dobér transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w
uzgodnieniu z Zamawiajacym z uwzglednieniem zatozen Projektu Organizacji Robot.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Ogolne zasady wykonywania robdt podano w czesci og6lnej specyfikacji technicznej. -
probe szczelnoscei,

Po zakonczonych prébach Wykonawca w obecnosci Zamawiajacego sporzadzi protokoly
odbioru.

PN-EN 1329 -1-2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i sciekdéw wewnatrz konstrukeji budynku. Wymagania dotyczace systemu. PN-
EN 1452-x:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych PN-EN 442-2:2009 Grzejniki
ocena zgodnosci

PN-04 /B-B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie PN-B-10736-1999
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.
PN-EN 752-x;2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

PN-EN 852-X: 1999 Systemy z tworzyw sztucznych do przesylania wody pitne;j
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. 1. Program zapewnienia jako$ci robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

6.3. Pobieranie probek.

6.4. Badania i pomiary.

6.5. Certyfikaty i deklaracje.

6.6. Dokumenty budowy

Zgodnie ze specyfikacja og6lna i specyfikacja robot oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

8 PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji
projektowej i specyfikacji techniczne;



INSTALACJE ELEKTRYCZNE
|. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j
Przedmiotem mniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét instalacji elektrycznych.

1.2.Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania dotyczace realizacji robot:
-instalacji wewnetrznej o$wietlenia ogodlnego, gniazd wtyczkowych

1.3. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Zamawiajacego

2. Materiaty

2. 1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w czgsci
ogolnej specyfikacji techniczne;.

2.2. Typy materialow

Rozdzielnie- rozbudowa

- Wylacznik napadowy 1,3-biegunowy typu PLSM -

Wrytacznik przeciwporazeniowy

- Wylacznik gtéwny

Instalacja o§wietlenia i gniazd wtykowych -

Przewdd YDYt 3x1.5mm2

- Przew6d YDYt 3x2.5mm?2

- Rury wini durowe karbowane gietkie typu RKLG 18mm, 36mm

- Puszki podtynkowe pojedyncze o $r. do 60mm, puszki z PVC 75x75mm przy przekroju
dotaczanego przewodu i ilosci wlotow ponad 2,5 do 4mm?2

- Gniazda wtyczkowe z stykiem ochronnym 2-biegunowe koficowe 10A/2.5 gniazdo typu Dona,
- Gniazda wtyczkowe z stykiem ochronnym 2-biegunowe, przelotowe pojedyncze 10A/2.5,
hermetyczne

- Oprawy o$wietleniowe - Zyrandole

3.SPRZET

Do wykonania instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych Wykonawca robot powinien
wykazaé si¢ mozliwos$cia korzystania, co najmniej z ponizszego sprz¢tu

- do rob6t montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z
uwzglednieniem najnowszych rozwigzan technicznych

4 TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu zostaty przedstawione w czesci ogolnej
specyfikacji technicznej.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonywania robot podano w czesci ogolnej specyfikacji technicznej.

5.2 Instalacje elektryczne wewnetrzne

- trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami 1
urzadzeniami, powinna by¢ dostepna dla prawidlowej konserwacji i przegladow. Wskazane jest by
przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

- po zakoficzeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe, badania i pomiary. Zakres prob
montazowych, badan i pomiaréw wymaga uzgodnienia z Zamawiajacym. Nastgpnie nalezy



sporzadzié¢ protokoét - pozytywne zakoficzenie wszystkich pomiaréw i badaf objetych probami
montazowymi stanowi warunek zatgczenia instalacji pod napiecie i sprawdzenie czy punkty Swietlne
sg zalaczone zgodnie z zatozonym programem, w gniazdkach wtykowych przewody fazowe sg
dotaczone do whasciwych zaciskow, silniki obracajg si¢ we whasciwym kierunku

- przy przekazywaniu instalacji Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokumentacje
powykonawcza, a w szczegdlnosci zaktualizowany projekt wykonawczy, protokoty prob
montazowych, instrukcje zamontowanych instalacji specjalnych oraz mechanizméw i urzadzen,
jezeli odbiegaja one parametrami technicznymi i sposobem uzytkowania od urzgdzef

powszechnie stosowanych. Prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi Polskimi

Normami oraz PBUE.

5.3. Instalacja odgromowa i potgczen wyréwnawczych

- w przypadku przewidzianego w dokumentacji wykorzystania przewodzacych elementow
budynku jako naturalnych czesci urzadzenia odgromowego nalezy przed zabetonowaniem
dokona¢ odbioru migdzyoperacyjnego robdt ulegajacych zakryciu,

- badania obejmujg czynnosci: ogledzin, sprawdzenie cigglo$ci polaczen, pomiar rezystancji
uziemienia,

- przy przekazywaniu instalacji Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokumentacje
powykonawczg urzadzenia odgromowego, a w szczegOlnosci: zaktualizowany projekt wykonawczy,
protokoét badan i pomiardéw kontrolnych, protokoty robot ulegajacych zakryciu.

5.4. Systemy 1 urzadzenia

- przed przystapieniem do badan i uruchomieniem urzadzen nalezy dokona¢ przegladu
zmontowanych urzadzef, co do zgodnosci z dokumentacja, sprawdzi¢ ustawienie i dziatanie
przepustnic, zasuw, kratek, otworzy¢ doplyw czynnika grzewczego, otworzy¢ doptyw wody lub
pary, uruchomi¢ aparature automatycznej regulacji

- w czasie probnego rozruchu urzadzen nalezy wykona¢ regulacje i pomiary

- po zakonczeniu rozruchu probnego nalezy wykonaé sprawozdanie z pomiaréw i regulacji z
naniesieniem rzeczywistych wydajnosci urzadzen. Zamawiajacy dokonuje weryfikacji
sprawozdania.

- zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sa mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej
akceptacji Zamawiajacego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan mniej kosztownych,
ale co najmniej rownorzednych konstrukeyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej
powinna towarzyszy¢ kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa,
proponowana technologia budowy niezbgdna do oceny przez Biuro Projektow i Inwestora.

- Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia kopii faktury zakupu na zamontowane
urzadzenie -agregat pradotworczy

Normy: PN-84/E-02032, PN-IEC 60364-5-548:2001, PN-IEC 60364-5-52:2000, PN-IEC
606691:2000, PN-EN 60669-2-2:2000, PN-IEC 364-4-481:1994, PN-EEC 61024-1, PN-IEC
60364-5-54, PN-IEC 60364+4+47, PN-IEC 60364-4-43, PN-IEC 60364-4-46, PN-91/E-
05009, PN-93/E-05009/61

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. 1 Program zapewnienia jakosci robot

6.2 Zasady kontroli jako$ci robo6t

6.3 Pobieranie probek

6.4 Badania i pomiary

6.5 Certyfikaty i deklaracje

6.6 Dokumenty budowy

Zgodnie ze specyfikacja ogolng i specyfikacja robot oraz warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.



7. ODBIOR ROBOT Ogoélne zasady kontroli jakosci i odbioru robét.

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w czesci ogolnej specyfikacji technicznej. W
zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbidr czesciowy

¢) odbior koficowy

d) odbior pogwarancyjny

Instalacje elektryczne wewnetrzne (montaz rozdzielnic i tablic, wykonanie tras kablowych.
wykonanie instalacji o$wietlenia i gniazd wtykowych, wentylatoréw, instalacji polaczen
wyrownawczych)

- stan rob6t budowlanych i wykonczeniowych powinien gwarantowac realizacjg robot
elektromontazowych bez narazania instalacji na zniszczenie, a pracownik6w na zagrozenie
wypadkowe

- odbiory robét ulegajacych zakryciu: utozone w kanatach a nie przykryte kable, instalacje
podtynkowe przed otynkowaniem, inne fragmenty instalacji, ktore beda niewidoczne po
zakonczeniu robot montazowych

-dokumenty odbioru konicowego: aktualna dokumentacja powykonawcza, protokoty prob
montazowych, czesci i urzagdzenia zamienne. Komisja odbioru koncowego bada aktualno$c i
kompletno$é dokumentacji powykonawczej, protokoty odbiorow czedciowych i sprawdza usunigcie
usterek, bada i akceptuje protokoty prob montazowych, dokonuje prob i odbioru instalacji pod
napieciem, ustala okres i warunki wstepnej eksploatacji instalacji.

Instalacja odgromowa i potaczen wyrownawczych

- 0dbior robot ulegajacych zakryciu: sprawdzenie prawidtowosci wykonania potgczen metalicznych
zbrojenia $cian i fundamentéw przed zabetonowaniem, sprawdzenie instalacji uziemiajacej w
wykopach przed zasypaniem,

- dokumenty odbioru koncowego: aktualna dokumentacja wykonawcza, protokoty prob
montazowych, metryka urzadzenia odgromowego,

- komisja odbioru koficowego bada aktualnos¢ i kompletno$é dokumentacji powykonawczej,
protokoty odbioréw czesciowych i sprawdza usunigcie usterek

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie okreslone dla tej roboty w dokumentacji
projektowej i specyfikacji techniczne;.



