
 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY  

 
 

Inwestor :  GMINA STASZÓW  
                       Ul. Opatowska 31    28-200 Staszów  
 

Adres :             CZAJKÓW POŁUDNIOWY GMINA STASZÓW 
                               JEDNOSTKA EWIDENCYJNA STASZÓW 261207_5 
                               OBRĘB CZAJKÓW POŁUDNIOWY 261207_5.0001 

  Działki   nr ewidencyjny  735/1             
 
 
Opracował : 
 

 
     Zygmunt Drzymalski  9/Tbg/90  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WRZESIEŃ 2017 
 
 
 
 
 
 
 



BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CZAJKOWIE POŁUDNIOWYM 
 

 

 

2

 
 

CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
 
Podstawą niniejszego opracowania są: 
 

� Prawo zamówień publicznych – Ustawa z dnia 29 styczeń 2004r. Dz. U. Nr 76 poz. 
344 z późniejszymi zmianami. 

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r.   
poz. 290 

 
� 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia w sprawie warunków  
    technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Ustawa z  
    dnia 16 grudnia 2002 roku ,( Dz.U.  z 2015 roku poz 1422) 
 
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. W sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108  poz. 953). 

� Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71 
poz. 838 z późniejszymi zmianami). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  
(Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  tekst jednolity  DzU. 2013 r poz 1129 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych, wykonanie i odbiór robót budowlanych oraz program funkcjonalno-
użytkowego. 

� Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i rady z dnia  
5 listopad 2002r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

� Rozporządzenie Komisji (WE) nr 204/2002 z dnia 19 grudzień 2001r. zmieniające 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 3696/93 w sprawie statystycznej klasyfikacji 
produktów według działalności (CPA) w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej. 

� Wspólne stanowisko (WE) nr 33/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjęte w celu 
przyjęcia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji 
procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy oraz na 
usługi. 

� Wspólne stanowisko (WE) nr 34/2003 z dnia 20 marca 2003r. przyjęte w celu 
przyjęcia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady koordynujące procedury 
udzielania zamówień publicznych przez podmioty działające  
w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych. 
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l. WSTĘP. 

l.l. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót  budowlano-montażowych, instalacyjnych Budową budynku Świetlicy 

Wiejskiej w Czajkowie Południowym.  

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej. 
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu 

zamówień publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania robót 

budowlanych, obejmujący w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania 

dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne dotyczące realizacji 

robót. 

1.4.0kreślenia podstawowe 
Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 

stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 

budowlanego, rejestrowania dokonywanych robót, przekazywania poleceń i zaleceń oraz 

korespondencji pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą a Projektantem. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy. 

 kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty. Materiały - wszelkie tworzywa i produkty, 

niezbędne do wykonywania robót, zgodne z dokumentacją projektowo - kosztorysową, 

zaakceptowane przez Zamawiającego 

Polecenie Zamawiającego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez 
przedstawiciela Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub 

innych spraw. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 

dokumentacji projektowej. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. 

1.5.1. Przekazanie placu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy plac budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik 

budowy oraz co najmniej po dwa egzemplarze projektu budowlanego. Po przekazaniu placu 

budowy Wykonawca odtworzy i utrwali osie oraz punkty główne obiektu i budowli. Na 



BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CZAJKOWIE POŁUDNIOWYM 
 

 

 

4

Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2-Dokumentacja projektowa. 
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego, co najmniej dwa egzemplarze projektu 

budowlanego. Dokumentacja ta zawierać będzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z 

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. Dokumentację powykonawczą, 

projekt organizacji zaplecza, projekty organizacji robót oraz projekty deskowań i rusztowań 

sporządzi Wykonawca na własny koszt. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane Wykonawcy przez zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania 

wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w 

całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach w poszczególnych 

dokumentach obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w umowie. Wykonawca nie 

może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych, a o ich 

wykryciu należy powiadomić      Zamawiającego,      który      dokona      odpowiednich      

zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze 

skali rysunków. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą być 

zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Dane określone w 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny być uważane za wielkości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału.  Cechy 

materiałów i elementów obiektów i budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w 

dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej to należy przyjąć tolerancje 

akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W przypadku, gdy materiały lub roboty 

nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynęło to 
niezadowalająco na jakość budowli lub obiektu, to takie materiały i roboty nie zostaną 

akceptowane przez Zamawiającego. W takiej sytuacji elementy obiektu lub budowli powinny 

być niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 

l .5.4. Zabezpieczenie placu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć plac budowy zgodnie z wytycznymi 

ujętymi w  zaakceptowanym  przez  Zamawiającego   projekcie   organizacji   placu  

zaplecza i robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, schody i pomosty, oświetlenie, 

wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze, dozorców i wszelkie inne środki niezbędne do 
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ochrony robót, ludzi i sprzętu. Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy nie 

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę za przedmiot umowy. 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. Wykonawca ma obowiązek znać i 

stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 

naturalnego. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

-  zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami,  
paliwami,   olejami, 
materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi 
substancjami, 

 - przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, 

  - przekroczeniem norm hałasu, 
                            - możliwością powstania pożaru. 
 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi 

przepisami ochrony    środowiska    obciążają   Wykonawcę    robót.    Wody    

powierzchniowe i gruntowe nie mogą być zanieczyszczane w czasie robót. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, 

na terenie zaplecza, polowej produkcji pomocniczej, w pomieszczeniach socjalno-
administracyjnych i magazynowych, w maszynach i pojazdach. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

L5.7.Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 

do użycia. Nie dopuszcza się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie 

materiały odpadowe użyte do robót muszą mieć aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie stwierdzającą brak szkodliwego oddziaływania- 

materiału na środowisko. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę instalacji na i nad powierzchnią ziemi i za 

urządzenia podziemne, oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenia informacji 

dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni 

odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 

czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć rezerwę czasową w 
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harmonogramie robót na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przełożenia instalacji 

podziemnych i powiadomić Zamawiającego oraz właściciela uzbrojenia o zamiarze 

rozpoczęcia robót. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego  

 

działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi urządzeń podziemnych 

wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca dostosuje się do wymaganych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. Wykonawca będzie 

odpowiadał za naprawę wszelkich robót uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie 

obciążonych pojazdów i ładunków. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia 

robót przez zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego 

odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty i budowle lub ich 
elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

robotami i będzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca będzie przestrzegał 

praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 

prawnych odnośnie ich wykorzystania. 

1.5.13. Równoważność norm i przepisów prawnych. 
Gdziekolwiek powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają 

materiały, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i 
przepisów, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Mogą być również stosowane 
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inne odpowiednie normy i przepisy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom 
wykonania, pod warunkiem wcześniej ich akceptacji przez Zamawiającego. 
1.5.14 Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia: 
Lp. Nazwa Grupa robót Klasa robót Kategoria robot 
1 Roboty budowlane 450 4500 45000000-7 

2 Roboty w zakresie przygotowania 
terenu pod budowę i roboty 
ziemne 

451 
 

4511 
 

45111200-0 
 

3 
 

Betonowanie 452 4526 45262300-4 

4 
5 

Roboty izolacyjne  453 
 

4532 45320000-6 
 5 Zbrojenie 452 4526 4526310-7 

6 Roboty murarskie 
 

452 
 

4526 
 

45262522-6 
 7 

 
Betonowanie konstrukcji 452 4526 45262311-4 

8 Roboty murarskie i murowe  452 4526 45262500-6 

9 Tynkowanie 
 

454 
 

4541 
 

45410000-4 

10 Roboty malarskie  454 4544 45442100-8 

11 Pokrywanie podłóg 454 4543 45432130-4 

12 Wykonanie pokryć dachowych  452 4526 45261210-9 

13 Roboty w zakresie stolarki 
budowlanej 

454 4542 45421000-4 

14 Roboty Elewacyjne  454 4544 45443000-4 

15 Roboty instalacyjne hydrauliczne 
 

453 
 

4533 
 

45332200-5 
 16 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 

 
453 
 

4533 
 

45332300-6 
 17 Instalowanie centralnego 

ogrzewania 
 

453 
 

4533 
 

45331100-7 
 

18 Roboty instalacyjne elektryczne 453 4531 45310000-3 

19 Roboty w zakresie różnych 
nawierzchni  

452 4523 45233200-1 

20 Roboty budowlane w zakresie 
budowy wodociągów i rurociągów 
do odprowadzania ścieków   

452 4523 45231300-8 

21 Roboty budowlane w zakresie 
parkingów  

452 4522 45223300-9 

22 Wznoszenie ogrodzeń 453 4534 45342000-6 

23 Roboty w zakresie burzenia i 
rozbiórki obiektów budowlanych; 
roboty ziemne 

451 4511 45110000-1 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
Materiały przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszą pochodzić od 

takich wytwórców i producentów, aby w sposób ciągły spełniały wymagania specyfikacji 

technicznej i dokumentacji projektowej. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 
Dokumentacja projektowa  przewiduje pozyskiwania materiałów miejscowych dla robót. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do ich wbudowania 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 

robót. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiałów w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi zamawiającego o 
swoim zamierzeniu, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału lub w okresie 

dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody 

Zamawiającego. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest do użycia takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, warunkach umowy. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 

wykonywania robót ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. 
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego użytkowania 

oraz przepisami BHP. 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpływaj ą niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umowa. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego. Wykonawca będzie na bieżąco i na własny koszt usuwać wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do 

budowy. 
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5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji 

robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i 

wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 

określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości 
przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich prawidłowość. 

5.2. Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy. 
Zamawiający będzie podejmował decyzje w sprawach związanych z interpretacją 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania 

warunków umowy przez Wykonawcę. Jest on również upoważniony do kontroli wszystkich 

robót i kontroli materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. 

Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i 

roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej 

i specyfikacji technicznej. 

Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod groźbą zatrzymania robót. Skutki z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola i zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz 
jakość materiałów. Wykonawca musi przeprowadzać pomiary, próby z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji technicznej, specyfikacji robót oraz warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano-montażowch. Minimalne wymagania, co do zakresu prób i ich 

częstotliwość są określone w normach i wytycznych. 

Pomiary i próby muszą być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania stosować można wytyczne krajowe lub inne 

procedury akceptowane przez Zamawiającego. Po wykonaniu pomiaru i prób wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki Zamawiającemu. 
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6.2. Certyfikaty i deklaracje. 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą, lub 
- Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną powyżej i które spełniaj ą wymogi specyfikacji. W przypadku 

materiałów dla których w/w dokumenty nie są wymagane^ każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 

przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek 

materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

Wszystkie w/w dokumenty należy przedstawić zamawiającemu. 

6.3. Dokumenty budowy. 
Dziennik Budowy -jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być 

oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i 

Zamawiającego. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót w formie istotnych informacji, 
- uwagi i zalecenia Zamawiającego 
- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robót, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych, 
- dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki prób poszczególnych elementów obiektów 

budowli, 

- inne informacje istotne dla przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi  wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny być 

przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do 

Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 

stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego do 
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ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

Dokument budowy takie jak: pozwolenie na budowę, protokoły przekazania palcu budowy, 

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy 

ubezpieczeniowe, protokoły odbioru robót, protokoły z odbytych narad i ustaleń powinny 

być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiedni zabezpieczonym. Zaginięcie 
jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposób 

przewidziany prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla 

Zamawiającego. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1.   Przedmiar robót: 
Powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych 

w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub 

wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i 

zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych 

7.2.   Opracowanie przedmiaru winno składać się z : 
Karty tytułowej, 
Spisu działów przedmiaru robót, 
Tabeli przedmiaru robót. 
7.2.1. Karta tytułowa powinna zawierać: 
- Nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego, 
- W zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia nazwy i 

kody grup, klas, kategorii robót Adres obiektu budowlanego Nazwę i adres 

zamawiającego 

- Datę opracowania 
7.2.2. Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót 

budowlanych w danym obiekcie na grupy robót według Wspólnego Słownika Zamówień. W 

przypadku robót budowlanych dotyczących wielu obiektów, spisem działów należy objąć 

dodatkowo podział całej inwestycji na obiekty budowlane. Grupa robót dotycząca 

przygotowania terenu powinna stanowić odrębny dział przedmiaru dla wszystkich obiektów 

7.2.3. Tabele przedmiaru powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom 
podstawowym. 
W tabelach przedmiaru robót nie uwzględnia się robót tymczasowych - robót, które są 
projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 
przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, z 
wyłączeniem 
przypadków, gdy istni ej ą uzasadnione podstawy do ich odrębnego rozliczania. 
7.3. Dla każdej pozycji przedmiaru robót należy podać następujące informacje: 
- Numer pozycji przedmiaru, Kod pozycji przedmiaru, 
- Numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierającej 

wymagania dla danej pozycji przedmiaru, 
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- Nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia jednostek miary dla pozycji 
przedmiarowej, 

- Jednostkę miary, której dotyczy pozycja przedmiaru,                       

Ilość jednostek miary pozycji przedmiaru. Ilość jednostek miary podane w przedmiarze 

powinny być wyliczone na podstawie rysunków w dokumentacji projektowej, wyłącznie w 

sposób zgodny z zasadami podanymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych 

7.4. Obmiar robót powinien być opracowany według zasad obowiązujących przy 
sporządzaniu  przedmiaru robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót: 
W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają 

następującym etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór częściowy 
c) odbiór końcowy 
d) odbiór pogwarancyjny 

8.2. Odbiór robót zanikających. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korek i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Zamawiający. Gotowość zgłasza 

Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem 

Zamawiającego. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, lecz nie później niż w 

ciągu trzech dni od daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadamia o tym fakcie 

Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu Zamawiający na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną robót i 
uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań 

Zamawiający ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzję odnośnie korekt i 

zmian. Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględnia tolerancje i 

zasady odbioru podane w dokumentach umownych. 

8.3. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót, obiektu lub 

budowli. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 

robót przy zastosowaniu uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje 

Zamawiający. 
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8.4. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 

odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do 

dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 
Odbiór końcowy powinien nastąpić w terminach ustalonych w warunkach umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów 

odbiorowych. Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokonuje ich oceny 

jakości na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W 

toku odbioru końcowego komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,  
zwłaszcza w okresie wykonywania robót uzupełniających i str. 9 poprawkowych. W 

przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, 

komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W  przypadku 

stwierdzenia przez komisję, że jakość robót w poszczególnych elementach i asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, 

komisja dokonuje potrąceń. Dokumenty odbioru końcowego. Podstawowym dokumentem 

do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru robót sporządzony w/g wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty:       ,, 

- dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów i budowli oraz uzbrojenia 
podziemnego, 
- rysunki i dokumentacje na wykonanie robót sieciowych oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót i elementów właścicielom urządzeń, 

- Dziennik Budowy, 
- deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnych z 

programem zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną, 

- karty gwarancyjne poszczególnych obiektów, budowli i urządzeń, 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancji-Odbiór 

pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej robót z 

uwzględnieniem zasad opisanych przy odbiorze końcowym. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania, badania i próby składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego 
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ROBOTY BUDOWLANE 

l. WSTĘP  

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem   specyfikacji   technicznej   są  wymagania   dotyczące   wykonania i 

odbioru prac rozbiórkowych, robót budowlano-montażowych związanych Budową budynku 

Świetlicy Wiejskiej w Czajkowie Południowym.  

 

1.2. Zakres robót 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót 
budowlanych: 
 
- rozbiórkowych  
- konstrukcji żelbetowych; 
- ścian wykonanych z materiałów ceramicznych, bloczka betonowego, cegły, bloczka 
gazobetonowego siporeks lub innego  klasy 15 o 
- wykonania dachu konstrukcji i budynku   
- robót wykończeniowych wewnętrznych i zewnętrznych 
- utwardzenie terenu 
- zagospodarowania terenu  
-przyłączy zewnętrznych 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. Pozostałe 

warunki dotyczące robót podano w części ogólnej specyfikacji. 

1.3.1 Warunki wykonania robót rozbiórkowych 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych Wykonawca powinien rozeznać sposób 

podparcia elementów nośnych budynku  

2. MATERIAŁY 
2.1 .Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w 
części ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
2.2.Materiały budowlane Roboty ogólno — budowlane: 

- Beton B-10, B-15, B-20, zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne oraz 
bloczki betonowe o wymiarach 38x25x12 cm  

dla każdej partii materiału producent betonu wystawi zaświadczenie o jakości betonu 
zawierające: charakterystykę betonu, wyniki badań kontrolnych o wytrzymałości betonu na 
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ściskanie, wyniki badań dodatkowych cech betonu, datę produkcji betonu. Beton powinien 

być zgodnyzPN-EN206-l. 

Stal zbrojeniowa A-m (34GS), A-0 (StOS) 

- dla każdej partii stali przeznaczonej do zbrojenia konstrukcji dostawca "wystawia 
zaświadczenie o jakości. 

- każdą partię stali i siatek zbrojeniowych należy poddać kontroli na zgodność 

dostarczonego materiału z zamówieniem w zakresie asortymentu, dymensji i jakości, 

- dostarczoną na budowę partię materiału należy poddać badaniom laboratoryjnym w 

przypadku, gdy na podstawie oględzin zewnętrznych nasuwają się jakiekolwiek wątpliwości 

do jej właściwości technicznych. 

- stal zbrojeniowa powinna odpowiadać PN-EN 45014 i PN - EN 10204 
- Stal konstrukcyjna St3SX 
- stosowane materiały powinny mieć zaświadczenia o jakości zgodnie z PN-EN-45014 oraz 
PN-EN 10204 
- Siatka stalowa zbrojeniowa 15x15 0 4,5mm 
- Cegła cegła pełna budowlana kl. 15,,  
- Pustaki kominowe z kształtek kominowych o średnicy 15 i 20 cm  
- warunki normowe materiału określa PN-B-12011:1999 
- wykonawca powinien składować cegłę na foliowanych paletach. dostarczoną na budowę 

partię cegły pełnej należy poddać badaniom laboratoryjnym w przypadku gdy na podstawie 

oględzin zewnętrznych Nasuwają się jakiejkolwiek wątpliwości co do ich właściwości 

technicznych. 

- Nadproża żelbetowe typu L-19  
- blacha trapezowa T 55 gr 0,7 mm powlekana na łatach drewnianych koloru ciemnego   
-Obróbki blacharskie z gotowych elementów z blachy ocynkowanej obustronnie powlekanej 
o gr. 0,55 mm, rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej obustronnie powlekanej o 
średnicy 150mm, rynny dachowe półokrągłe z blachy ocynkowanej obustronnie powlekanej 
o średnicy 150mm,  
- Folia paroprzepuszczalna, paraizolacyjna 
- Płyty styropianowe odm. 20 grubości  15 , 10  cm,  
- Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III (warunki normowe określa PN-90/B-14501) 
- Farby emulsyjne, farby ftalowe  
- Deski gr. 25mm, łaty - listwy 5x5, krokwie - 8x16 
- Listwy z drewna iglastego o szer. powyżej 6 cm 
- Okna z PCV o U=l,l W/m2 uchylne - rozwierane ,  
- Podokienniki prefabrykowane AGLOMARMUR wewnętrzne o grubości min. 20 mm. 
(kolorystykę należy uzgodnić z użytkownikiem) 
- Drzwi wewnętrzne pełne oraz oszklone z kratką nawiewną o pow. min. 0,022 m2 

z ościeżnicami drewnianymi  
- Drzwi zewnętrzne aluminiowe lub drewniane dwoma zamkami  oraz samozamykaczem,  
- Terrakota 30x30cm, płytki glazurowane 15x20cm 
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- dostarczoną na budowę partię płytek należy poddać badaniom laboratoryjnym w 

przypadku, gdy na podstawie oględzin zewnętrznych nasuwają się jakiekolwiek wątpliwości, 

co do jej własności technicznej 

-  Gres antypoślizgowy, mrozoodporny, ryflowany na schodach zewnętrznych 

- dostarczoną na budowę partię płytek należy poddać badaniom laboratoryjnym w 

przypadku, gdy na podstawie oględzin zewnętrznych nasuwają się jakiekolwiek wątpliwości, 
co do jej własności technicznej 

- Wyprawa z tynku akrylowego 

3. SPRZĘT 
Do wykonania robót budowlano - montażowych Wykonawca robót powinien wykazać się 
możliwością korzystania ca najmniej z poniższego sprzętu: 
- do robót budowlanych: koparka przedsiębierna o pojemności łyżki 0,25 m3, zagęszczarka 
do gruntu, spawarka wirująca, i inne, 
- wyciąg przyścienny 

- do robót wykończeniowych: agregat tynkarski, miksokret, rusztowania Zewnętrzne rurowe 
o wysokości do 10m wraz z osłonami z siatek, system urządzeń wewnętrznych, 

standardowy zestaw elektronarzędzi. 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części ogólnej 

specyfikacji technicznej. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w części ogólnej 
 
5.2. Roboty ziemne 
- roboty należy realizować zgodnie z dokumentacją projektową, projektem organizacji robót 

oraz PN- 68/B-06050 oraz innymi związanymi, obowiązującymi Polskimi Normami 

- Wykonawca ma obowiązek przed przystąpieniem do robót wykonać analizę gruntu celem 

potwierdzenia zgodności z dokumentacją projektową 

- Wykonawca ma obowiązek takiego i wykonania wykopów i nasypów, aby powierzchni 

gruntu nadać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie 

- wykopy wykonywane bezpośrednio przed realizacją następnych robót fundamentowych 
- odsłonięcie gruntu pod fundamentami warstwą betonu podkładowego B-10 
- zasypanie wykopów gruntem uprzednio wydobytym, bez odpadków budowlanych i.  
zanieczyszczeń, zagęszczanie warstwami co 30cm 

- niezbędne odstępstwa od dokumentacji technicznej powinny być uzasadnione zapisem e 

dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny 
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5.3.Roboty betonowe  Zalecenia ogólne: 

Przed przystąpieniem do układania betonu, należy sprawdzić stan podłoża. Podłoże winno 
być równe, czyste i odwodnione. Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w 
sposób ciągły, z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg dokumentacji 
projektowej. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i 
PN-65/B-06251. 

5.3.1. Betonowanie: 

a) podawanie i układanie mieszanki betonowej: 

Do podawania mieszanek betonowych stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej 
łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. 
Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga 
się sprawdzania ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed 
przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić zgodność rzędnych z projektem. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,74 m od powierzchni, na 
którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za 
pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do 
wysokości 8 m). 
b) zagęszczenie betonu: 
 

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora 
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5 - 8 
cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 
sekund, po czym wyjmować powoli wstanie wibrującym. 
- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora. 

c) przerwy w betonowaniu: 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach przewidzianych w projekcie. Jeżeli 
wymaga tego projekt, w przerwach roboczych stosować taśmy uszczelniające lub dylatacje 
wg wskazań projektu. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym poprzez: 
- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
szkliwa cementowego 
- zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gęstego zaczynu 
cementowego o grubości 2-3 mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grub. 5 mm. Powyższe 
zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu trzech godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż +20°C, to czas trwania 
przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 
poprzednio ułożonego betonu. 
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d) pobrania próbek i badania: 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez 
własne laboratorium lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-88/B-06250 oraz 
przechowywanie wszystkich wyników badań, dotyczących jakości betonu i stosowanych 
materiałów. 

Badania powinny obejmować: 
- badanie składników betonu 
- badanie mieszanki betonowej 
- badanie betonu 

Wyniki powyższych badań powinny spełniać wymagania w w/w normie. 

e) warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu: 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych 
niż+5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości 
conajmniej 15 MPa przed pierwszymi chłodami. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach, przechowywanych w 
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak 
wymaga to zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C, w chwili układania i 
zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie przynajmniej 7 dni. 
Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżnienia betoniarki nie powinna być wyższa 
niż +35°C. 
Przy przewidywaniach spadków temperatury poniżej 0°C, w okresie twardnienia betonu, 
należy wcześniej podjąć działania organizacyjne, pozwalające na odpowiednie osłonięcie i 
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

f) pielęgnacja betonu: 

Metody i sposoby pielęgnacji betonu: 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i 
chroniącymi beton przed deszczem lub nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 24 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 
najmniej przez 7 dni (polewanie wodą co najmniej 3 razy na dobę). 
Przy temperaturze wyższej niż +15°C i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 
3 dni co 3 godziny w ciągu dnia i co najmniej raz w ciągu nocy, a w następne dni co 
najmniej 3 razy na dobę. 
Przy temperaturze poniżej +5°C betonu nie polewać. 
 
Nanoszenie błon nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton 
nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także, gdy nie są 
stawiane wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-
32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i  
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co 
najmniej 15 MPa. 
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5.3.2. Kontrola jakości robót: 

Kontroli podlega klasa betonu, przygotowanie podłoża, grubość układanej warstwy betonu 
oraz rzędne wierzchu elementu betonowego. 

Skład mieszanki należy każdorazowo oznaczać laboratoryjnie dla uzyskania parametrów: 
- jakość kruszywa, cementu i wody 
- maksymalna gęstość mieszanki 

Należy sprawdzić klasę betonu przez pobranie próbek oraz wykonanie badań 
wytrzymałości na ściskanie. 

a) wytrzymałość na ściskanie: 

Dla określenia wytrzymałości betonu należy w trakcie betonowania pobrać próbki 
kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w ilości nie mniejszej niż: -1 
próbka na 100 zarobów -1 próbka na 50 m sześciennych betonu 
- 3 próbki na dobę 
- 6 próbek na partię betonu (zmniejszenie liczby próbek na partie do ilości 3 wymaga  
zgody Inżyniera) 

Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie 
przechowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-88/B-06250. 
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidywanej dla 
danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający 
wymaganej klasie betonu. 
Dopuszcza się pobieraniem dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na 
ściskanie w wieku wcześniejszym niż 28 dni. 

5.3.3. Deskowania: 

a) wymagania ogólne: 

Rusztowanie podtrzymujące deskowanie do betonu powinno być wykonane w taki sposób, 
aby mogło przenosić obciążenia wywołane: 
- masą własną oraz masą sprzętu do robót betonowych 
- masą układanej mieszanki betonowej, z uwzględnieniem obciążeń dynamicznych od 

rzucanej lub opuszczanej mieszanki w trakcie jej zagęszczania 
- masą zbrojenia konstrukcji 
- masa robotników zatrudnionych przy robotach betonowych i żelbetowych 

Wykonane rusztowanie i deskowanie nie powinno odkształcać się pod działaniem w/w 
obciążeń. Rusztowanie powinno zachować sztywność oraz niezmienność konstrukcji w 
trakcie betonowania, jak i dojrzewania mieszanki betonowej. 

Deskowania na których będzie układana mieszanka betonowa powinny być szczelne i 
zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki. 

Należy potwierdzić zgodność wykonanych rusztowań z wymaganiami technicznymi. 
Dopuszczenie rusztowania do użytkowania powinno być potwierdzone zapisem inspektora 
nadzoru technicznego w dzienniku budowy. 
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b) deskowania fundamentów: 

Deskowania indywidualne ław lub stóp fundamentowych należy wykonywać z tarcz 
zbijanych z desek gr. 25 mm. Tarcze powinny być usztywnione nakładkami z desek gr. 38 
mm lub bali 50 mm. 
Tarcze powinny być podparte rozporkami, ustawionymi między tarczami a ścianą wykopu w 
celu przejęcia parcia świeżo ułożonej mieszanki betonowej. Tarcze wewnętrzne w 
wykopach szerokoprzestrzennych powinny być u dołu usztywnione kołkami wbitymi w grunt 
na głębokość ok. 0,6 m, a górą kleszczami przybijanymi do nakładek oraz zastrzałami 
podpartymi palikami wbijanymi w grunt. 
Zaleca się dla oszczędności drewna stabilizować tarcze za pomocą chomąt stalowych przy 
jednoczesnym wstawieniu między tarcze tymczasowych rozporek. Ze względów 
technicznych i ekonomicznych zaleca się deskowania systemowe (np. Śląsk lub Acrow). 
Zestaw elementów deskowania systemowego powinien zawierać elementy umożliwiające 
wykonywanie ław o przekroju prostokątnym oraz elementy uzupełniające wsporcze, które 
umożliwiają betonowanie ław o przekroju schodkowym. Zestawem elementów deskowania 
systemowego można wykonywać stopy fundamentowe pod słupy pod warunkiem kolejnego 
wykonywania każdego stopnia stopy. Każdy wyższy stopień stopy może być deskowany 
dopiero po uzyskaniu przez beton niższego stopnia dostatecznej wytrzymałości na 
ściskanie. 

5.3.4. Odbiór robót: 

a) zgodność robót z projektem i specyfikacją: 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją 
Techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera Budowy. 

b) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu: 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest pisemne stwierdzenie 
Inżyniera Budowy w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i 
specyfikacją techniczną. 

c) odbiór końcowy: 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inżyniera Budowy w 
Dzienniku Budowy zakończenia robót betoniarskich i spełnieniu innych warunków 
dotyczących tych robót. 

5.3.5. Przepisy związane: 

PN-75/M-47371.01 Maszyny i urządzenia do transportu masy betonowej. Środki 
transportu kołowego specjalistyczne. 
PN-80/M-47345.00 Dozowniki składników mieszanki betonowej. Podział 
PN-80/M-47345.02 Dozowniki składników mieszanki betonowej. Ogólne wymagania i 
badania 
PN-84/M-47350     Zasobniki do cementu i kruszywa. Ogólne wymagania i badania 
PN-76/M-47361.00 Wibratory do zagęszczania betonów. Podział 
PN-76/M-47361.01 Wibratory do zagęszczania betonów. Wibratory pogrążalne. Parametry 
podstawowe 
PN-76/M-47361.04 Wibratory do zagęszczania betonów. Wibratory pogrążalne. 
Wymagania i badania 
PN-76/M-47365    Pompy do masy betonowej. Podział. 



BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CZAJKOWIE POŁUDNIOWYM 
 

 

 

22

PN-88/B-04300      Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych 
PN-EN 196-1:1996 Metody badań cementu. Oznaczanie wytrzymałości 
PN-EN 196-3:1996 Metody badań cementu. Oznaczanie czasów wiązania i stałości 
objętości 
PN-EN 196-7:1997 Metody badań cementu. Sposoby pobierania i przygotowania próbek 
cementu.  
PN-EN 197-1:2002 Cement cz.l. Skład. Wymagania i kryteria zgodności dot. Cementów 
powszechnego użytku 
PN-B-19707 Cement. Cementy powszechnego użytku. 
PN-88/B-30001      Cement portlandzki z dodatkami PN-88/B-30002      Cementy specjalne 
PN-88/B-30011      Cement portlandzki szybkotwardniejący PN-88/B-32250      Materiały 
budowlane. Woda do zaczynów i zapraw PN-87/B- 01100     Kruszywa mineralne. Kruszywa 
skalne. Podział, nazwy i określenia PN-86/B-06712      Kruszywa mineralne do betonu PN-
76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne PN-76/B-06714/10 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistości PN-76/B-06714/12 Kruszywa 
mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 

Obcych 
 

PN-76/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów 
mineralnych 
PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego 
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren 
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości 
PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej 
PN-EN 1097-1 do 9 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw 
PN-86/B-04320      Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakości 
PN-89/B 30016       Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny. 
PN-B 19705:1998   Cement specjalny. Cement portlandzki siarczanoodporny 
PN-EN-48-1 do 12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu 
PN-90/B-06240      Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek 
na beton 
PN-63/B-06251      Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
PN-EN 12350-1 do 7:2001 Badanie mieszanki betonowej 
PN-EN 12390-1 do 8:2001 Badanie betonu 
PN-EN 125054:1:2001 do 2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach 
PN-88/B 06250       Beton zwykły 
PN-88/B 06256       Beton zwykły. Odporność na ścieranie 
 
PN-74/B-06261      Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa 

badania wytrzymałości betonu na ściskanie PN-74/B-06262      
Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna 

badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka 
Schmidta typu N 

PN-81/M-47501     Zacieraczki do betonu PN-92/D-95017      Surowiec drzewny. 
Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania 
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia PN-
75/D-96002 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia BN-
66/7113-10 Sklejka szalunkowa 
BN-86/7122-11/21  Płyty pilśniowe. Płyty twarde zwykłe. Wymagania PN-76/P-
79005       Opakowania transportowe. Worki papierowe PN-90/M- 47850     
Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne. 
Terminologia, podział i główne elementy składowe. PN-M47900-1 do 3:1996 
Rusztowania stojące metalowe robocze 
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5.4. Zbrojenie betonu: 

5.4.1. Sprzęt i urządzenia techniczne: 

Do wykonywania zbrojenia elementów i konstrukcji z betonu powinny być stosowane 
następujące urządzenia: 
- urządzenia i maszyny do prostowania prętów cienkich (walcówki) oraz do prostowania 
prętów dostarczanych w odcinkach prostych 
- urządzenia i maszyny do cięcia prętów zbrojeniowych na odpowiednią długość 
- urządzenia i maszyny do kształtowania prętów zbrojeniowych 
- urządzenia i sprzęt do zgrzewania i spawania prętów zbrojeniowych 
Urządzenia do cięcia i gięcia prętów mogą być ręczne lub mechaniczne. Ręczne cięcie i 
gięcie może być wykonane na prętach o średnicy nie większej niż 20 mm. Zbrojarnie 
powinny być wyposażone w urządzenia do transportu poziomego i pionowego. Zbrojarnie 
wytwarzające siatki i szkielety zbrojeniowe zgrzewane powinny być wyposażone w: 
- zgrzewarki elektryczne punktowe jedno- lub wielopunktowe 
 
- zgrzewarki elektryczne doczołowe 
- agregaty spawalnicze 
- piece do suszenia elektrod 
- pojemniki do przechowywania wysuszonych elektrod 

5.4.2. Wymagania dotyczące przygotowania zbrojenia: 

Należy zwrócić szczególną uwagę na warunki pracy w zbrojarniach i stosowanie 
odpowiednich środków ochrony osobistej pracowników, ze względu na występowanie 
gwałtownych reakcji ze strony obrabianego materiału (odpryski, rozpryski gorącego metalu 
itp.)- 

Zbrojarnia powinna być wyposażona w sprzęt i urządzenia techniczne umożliwiające 
prowadzenie robót zgodnie z wymaganą technologią produkcji zbrojeń. Zbrojarnie powinny 
być podzielone na następujące stanowiska: 
- prostowanie prętów dostarczonych w kręgach 
- prostowanie prętów dostarczonych w odcinkach prostych 
- cięcia i gięcia prętów 
- zgrzewania i spawania prętów1- montażu zbrojeń 
Poza tym w zbrojami powinien znajdować się odpowiednio wyposażony skład stali, 
zapewniający łatwy dostęp do wszystkich asortymentów prętów oraz składowisko 
gotowych zbrojeń. 
 
Przygotowanie zbrojenia elementów i konstrukcji z betonu powinno być wykonane w 
specjalnych pomieszczeniach, zabezpieczonych od czynników atmosferycznych. 

5.4.3. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej: 

Do zbrojenia konstrukcji z betonu w projekcie przewidziano stosowanie prętów ze stali klasy 
A-0 gatunku StOS i klasy A-lII gatunku 34GS 

5.4.4. Kontrola jakości: 

Stal zbrojeniowa dostarczona na budowę powinna odpowiadać wymaganiom podanym w 
normach państwowych, w przypadku ich braku - w świadectwach ITB. 
W zależności od średnicy prętów i klasy stali pręty powinny być dostarczone w postaci 
kręgów lub wiązek prętów prostych i mieć zaświadczenie o jakości (atest hutniczy), 
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wydawane na żądanie zamawiającego. 
Gdy takiego zaświadczenia nie ma lub nasuwają się wątpliwości co do jakości stali na 
podstawie oględzin albo stal pęka przy gięciu, stal należy poddać badaniom 
laboratoryjnym. 

5.4.5. Przygotowanie prętów zbrojeniowych: 

Pręty zbrojeniowe, przed ich użyciem do wkładek zbrojeniowych zgodnie z projektem, 
należy oczyścić z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luźnej rdzy, tłustych plam lub innych 
zanieczyszczeń. 

5.4.5.1. Oczyszczenie prętów zbrojeniowych: 

Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 
właściwościach technicznych stali ani późniejszej korozji. 

5.4.5.2. Prostowanie i cięcie prętów zbrojeniowych: 

Pręty stalowe, użyte do wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 
W przypadku prostowania stali metoda wyciągania - stanowiska pracy, miejsca 
zamocowania prętów oraz trasę z obu stron toru wyciągowego należy zabezpieczyć 
ogrodzeniem chroniącym pracowników. Na terenie ogrodzonym zabronione jest: 
- przebywanie pracownikom wzdłuż wyciąganego pręta zbrojeniowego w czasie 
prostowania stali 
- przebywanie osób niezatrudnionych przy prostowaniu 
- organizowanie innych stanowisk roboczych i składowisk. 
Wprowadzanie końca pręta ze zwoju do prościarki jest dozwolone tylko po jej zatrzymaniu. 
Kołowrotki do zwijania zwojów stali zbrojeniowej oraz przestrzeń pomiędzy kołowrotkami a 
prościarkami powinny być ogrodzone. 

Przy cięciu prętów zbrojeniowych należy przestrzegać następujących zasad: 
- w przypadku cięcia prętów nożycami ręcznymi należy cięty pręt oprzeć obustronnie na 
kozłach lub stole zbrojarskim. 
- cięcie prętów o średnicy większej niż 20 mm nożycami jest zabronione 
- przy mechanicznym przecinaniu prętów chwytanie ręką prętów w odległości mniejszej niż 
50 cm od nożyc tnących jest zabronione. 
 

5.4.5.3. Gięcie prętów zbrojeniowych: 

Przy gięciu prętów zbrojeniowych należy przestrzegać następujących zasad: 
- gięcie prętów o średnicy do 20 mm może być wykonywane ręcznie lub mechanicznie 
- pręty o średnicy większej niż 20 mm mogą być odginane wyłącznie za pomocą urządzeń 
mechanicznych 
- gięcie prętów o średnicy powyżej 30 mm w stanie ogrzanym należy ograniczyć tylko do 
stali walcowanych na gorąco i przy zachowaniu szczegółowych wytycznych dla tego rodzaju 
gięcia 
- zakładanie prętów, przestawianie odbojnic lub trzpieni przy gięciu prętów zbrojeniowych 
na mechanicznej giętarce dopuszczalne jest tylko przy unieruchomionej tarczy giętarki. 
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5.4.5.4. Stanowiska pracy zbrojarzy: 

Stanowiska warsztatowe i maszyny do wykonywania zbrojenia powinny być ustawione w 
pomieszczeniach zamkniętych lub co najmniej pod wiatami, z umocowanymi do nich od ^   
strony nawietrznej odpowiednimi przegrodami. 
Stoły warsztatowe do przygotowania zbrojenia powinny być wytrzymałe na uderzenia, o 
mocnej konstrukcji i przytwierdzone do podłoża. 
Stanowiska pracy zbrojarzy znajdujące się po obu stronach stołu należy oddzielić 
umieszczoną nad stołem siatką o wysokości 1 m, o oczkach nie większych niż 20 mm. 
5.4.5.5. Składowanie odgiętych prętów zbrojeniowych: 

Odgięte pręty zbrojeniowe powinny być składowane na wydzielonych, uporządkowanych 
miejscach, w sposób nie powodujący ich uszkodzenia lub pomieszania. Chodzenie po 
odgiętych prętach zbrojeniowych jest zabronione. 
W przypadku prętów dostarczonych luzem na budowę, należy odgięte pręty dostarczyć w 
paczkach z podaniem ich charakterystyki na trwałych przywieszkach. 
Elementy zbrojenia przewożone za pomocą dźwigów lub żurawi powinny być zawieszone w 
sposób stabilny oraz zabezpieczone przed wysunięciem się. 
Przemieszczane elementy zbrojenia należy opuszczać i układać ostrożnie. Rzucanie 
elementów jest zabronione. 
Składowanie zbrojenia na pomostach roboczych jest zabronione. 

 5.4.5.6. Zasady łączenia prętów: 
Zbrojenie powinno składać się jeżeli to możliwe, z prętów nieprzerwanych na długości 
jednego przęsła lub jednego elementu konstrukcyjnego. Gdy warunek ten nie może być 

spełniony, odcinki prętów mogą być łączone za pomocą spajania. Dopuszcza się łączenie 
prętów na zakład. 
Pręty ze stali klasy A-0 i A-III   mogą być spajane za pomocą zgrzewania elektrycznego 
doczołowego, spawania elektrycznego łukowego i zgrzewania elektrycznego punktowego 
(garbowego). 
Zaleca się, aby łączenia prętów znajdowały się w tych przekrojach konstrukcji, w których 
nośność prętów nie jest w pełni wykorzystana. 

Przy łączeniu prętów zbrojeniowych na zakład rozstaw strzemion powinien być 
zmniejszony dwukrotnie w stosunku do wymaganego na odcinku elementu. Prętów o 
średnicy powyżej 25 mm oraz prętów zbrojenia w elementach konstrukcji, gdzie cały 
 
przekrój jest rozciągany nie należy łączyć na zakład. 
Połączenia na zakład wykonywać wg normy PN-63/B-06251 Roboty betonowe i 
żelbetowe. 
Wymagania techniczne oraz normy PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i 
sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
5.5. Montaż zbrojenia: 
5.5.1. Zasady ogólne: 
Ustawianie lub układanie elementów zbrojenia powinno być wykonywane według 
przygotowanych schematów zapewniających kolejność robót, przy której wcześniej 
ułożone elementy będą umożliwiały dalszy montaż zbrojenia. 
Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, 
urządzeń wytwórczych i montażowych. 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu, w sposób zabezpieczający od 
uszkodzeń i przemieszczeń podczas podawania i zagęszczania mieszanki betonowej. 
Pręty, siatki i szkielety należy układać w deskowaniu tak, aby grubość otuliny betonu 
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odpowiadała wartościom podanym w projekcie. 
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w 
deskowaniu, w belkach pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego dostępu w czasie robót 
zbrojarskich. 
 
5.5.2. Kontrola wykonania i montaż zbrojenia: 
Kontrola niezbędna przed zabetonowaniem zbrojenia winna obejmować: 
- oględziny 
- badanie zgodności wymiarów i usytuowania zbrojenia z projektem 
- sprawdzenie zaświadczeń jakości 
- badanie połączeń wykonanych na placu budowy 
Dopuszczalne odchyłki: 
- w rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i strzemion przy średnicy d£20 mm - ±10 
mm, przy średnicy d> 20 mm - ±0,5 d 
- w położeniu odgięć prętów ±2d 
- w grubości warstwy otulającej +10 mm, -O mm 

- w położeniu połączeń (styków) prętów - ±25 mm 
- od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub zgrzewanych: w długości elementu ±10 
mm, w szerokości (wysokości) elementu przy wymiarze do 1 m - ±5 mm, powyżej 1 m - 
±10 mm. 
Z dokonanego odbioru zbrojenia należy sporządzić protokół a fakt odbioru odnotować w 
dzienniku budowy. 

5.5.3. Normy związane: 

PN-63/B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne PN-84/B-03264 
Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

5.7. Roboty murowe: 5.7.1.Wykonywanie murów: 

5.7.1.1. Warunki przystąpienia do robót murowych: 
Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe, 
sprawdzając zgodność ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych 
robót Przed przystąpieniem do wznoszenia murów należy sprawdzić wymiary oraz kąty 
skrzyżowania ścian fundamentowych. 

5.7.1.2. Ogólne zasady wykonywania murów: 

- mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, uskoków, 
otworów itp. 
- w pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne i słupy. Ścianki działowe grubości 
poniżej 1 cegły murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych danej 
kondygnacji. 
- mury wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 
wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępią zazębione końcowe. 
- cegły lub inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy 
murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze 
polewać lub moczyć wodą. Przy wykonywaniu murów silnie obciążonych na zaprawie 
cementowej konieczne jest moczenie cegły suchej. 
- stosowanie cegły, bloków lub pustaków kilku rodzajów jest dozwolone, jednak pod 
warunkiem przestrzegania zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły, 
bloków lub pustaków jednego wymiaru i jednej klasy. 
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- izolację wodoszczelną w budynkach murowanych należy wykonywać na wysokości co 
najmniej 15 cm nad terenem, niezależnie od izolacji wodochronnej murów 
fundamentowych. 
- konstrukcje murowe o grubości poniżej 1 cegły (np. kominy i ścianki działowe) mogą być 
wykonywane tylko w temperaturze powyżej 0°C 
- wykonywanie murów grubszych dopuszcza się w temperaturach ujemnych pod 
warunkiem zastosowania środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy, 
określonych w wytycznych wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 
zimowym. Wyd. ITB1987 r. 
- w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 
warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 
atmosferycznych (np. poprzez przykrycie papą). Przy wznawianiu robót po innej dłuższe 
przerwie w robotach należy sprawdzić stan techniczny murów i gdy zajdzie taka potrzeba, 
usunąć wszelkie ich uszkodzenia, łącznie ze zdjęciem wierzchniej warstwy muru i zaprawy. 
 

5.7.2. Mury z cegły pełnej, ceramicznej lub bloczków gazobetonowych: 

5.7.2.1. Materiał: 

Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnym PN. Dopuszczalna ilość cegieł 
połówkowych i pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem przez całą grubość cegły nie 
może przekroczyć dla cegły klasy 15 -10% cegieł badanych. Na budowie należy: 
- sprawdzić zgodność klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i dokumentacją 
projektową 
- przeprowadzić oględziny cegieł i ocenić wymiary i kształt cegieł, liczbę szczerb i 
pęknięć, odporność na uderzenia oraz przełom, ze zwróceniem uwagi na ilość margla. 
- w przypadku niemożności doraźnej oceny cegieł - szczególnie tych na konstrukcje 
odpowiedzialne - należy przeprowadzić badania laboratoryjne (szczególnie co do klasy i 
odporności na mróz). 
Cegły ze względu na fakt, że są przeznaczone do tynkowania powinny być sprawdzone na 
obecność szkodliwej zawartości soli rozpuszczalnych. Po badaniu nie powinny wystąpić 
wykwity i naloty. Dopuszcza się wykwity, których nie można usunąć z powierzchni próbki za 
pomocą ostrego narzędzia. 
Nasiąkliwość cegły budowlanej nie powinna być wyższa niż 22% w klasie 15 i 20. 
Klasy niższe mą odpowiednio: 10 - 24%, w niższych klasach nie określa się). 
Do ścian zewnętrznych stosować cegłę o nasiąkliwości maksymalnej 16%. 
Odporność na uderzenia powinna być taka, aby cegła upuszczona z wys. 1,5 m na inne 
cegły nie rozpadła się. Może wystąpić pęknięcie lub wyszczerbienie cegły. Wymagania 
mogą nie spełniać: 
- 2 cegły na 15 sprawdzanych 
- 3 cegły na 25 sprawdzanych 
- 5 cegieł na 40 sprawdzanych 
- 5.7.2.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych: 

Liczba cegieł użytych w połówkach do murowania nośnych ścian nie powinna przekraczać 
15% całkowitej liczby cegieł. Połówek i cegieł ułamkowych można używać przy 
zastosowaniu cegieł całych w liczbie min. 50% całkowitej liczby cegieł i przy 
wystarczającym przewiązaniu spoin w murach najwyższej (jedynej) kondygnacji, w murach 
podokiennych, w murach ppoż. gdy naprężenia wynoszą 2/3 wielkości normatywnych W 
filarach i słupach niedopuszczalne jest zastępowanie cegieł całych połówkami, Ich 
stosowanie może tu wynikać jedynie z konieczności uzyskania prawidłowych wiązań cegieł. 
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5.7.2.3. Przewody kominowe: 

Przewody wentylacyjne powinny być wymurowane starannie i od środka wyspoinowane. 
Kratki wentylacyjne osadzić na zaprawie marki min. 5. 

5.7.2.5. Spoiny w murach ceglanych: 

W zwykłych murach ceglanych należy przyjmować normową grubość spoiny: 
-12 mm w spoinach wspornych (poziomych) przy czym maksymalna nie powinna 
przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm 
-10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość 
maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna 5 mm 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 
tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy licach zewnętrznych na głębokość 15 
mm (murowanie na tżw. puste spoiny). 

5.7.2.6. Naproża prefabrykowane typu L-19: 

Belki nadprożowe w kształcie litery L (o szerokości 9 i wysokości 19 cm) należy stosować w 
zależności od rodzaju otworu i sposobu obciążenia nadproża stropami (stropodachami), 
przyjmując jeden z niżej wymienionych typów: 
- D - nadproże drzwiowe - długości typowe: 119 (N/120), 149 i 170 cm 
- N - nadproże okienne - długości typowe: 119 (N/120). 129, 149, 179, 209, 239 i 269 cm. 
S - nadproże w ścianie zewnętrznej nieobciążonej stropami, o długościach jak typ N Belki 
nadprożowe powinny być wykonane z betonu klasy B20 zbrojonego stalą znaku 34GS 
(zbrojenie główne) i StOS (zbrojenie montażowe). 
W ścianach zewnętrznych można układać od zewnętrznego lica belki ocieplone 
gazobetonem odmiany 05, ale przy dociepleniu zewnętrznym ścian nie jest to konieczne. 
5.7.3. Zaprawy murarskie: 

Marka zapraw powinna odpowiadać marce podanej w projekcie, przygotowanie zapraw 
powinno być wykonane mechanicznie. Zaprawę przygotowywać w ilościach pozwalających 
na zużycie: 
- zapraw cementowo- wapiennych w ciągu 3 godzin 
- zapraw cementowych - w 2 godziny 
- zapraw gipsowych - zaraz po zrobieniu w ciągu 5 minut 
Do zapraw należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany, inne rodzaje - jeżeli 
przydatność jest potwierdzona laboratoryjnie a piasek nie zawiera szkodliwych domieszek. 
Wymagania dla piasku powinny być zgodne z obowiązującą PN. 
Jako wodę do zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz wodę z rzek, jezior 
lub innych miejsc, jeśli odpowiada ona normie PN. 
Niedopuszczalne jest stosowanie wód mineralnych o niepotwierdzonej przydatności na cele 
budowlane, morskich, ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód, 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje, glony i muł. 

W przypadku stosowania gotowych mieszanek do zapraw, stosować wszystkie zalecenia 
Producenta, nie stosować mieszanek po upływie terminu ich przydatności. 

 
5.7.4. Normy związane: 

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne z cegły. Warunki 
techniczne i badania przy odbiorze PN-EN 

1443:2001      Kominy. Wymagania ogólne 
PN-EN 845.1:2002     Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów 
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PN-EN 845.2:2002     Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia 
murów. Nadproża 
PN-EN 845.3:2002     Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia 
murów. Stalowe zbrój, do spoin wsporczych 
PN-B-03002:1999      Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia 
PN-B-03040:1999      Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-68/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe 
 

wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-EN-1015.1 do 19. Metody badań zapraw do murów 
PN-EN-480-1 do 12. Domieszki do betonu, zapraw i zaczynów 
PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakości 
PN-81/B 30003 Cement murarski 15 
PN-89/B 30016 Cementy specjalne. Cement hydrotechniczny. 
PN-B 19705:1998       Cement specjalny. Cement portlandzki siarczanoodporny 
PN-EN 1097-1 do 9   Badania mechaniczne i fizyczne właściwości kruszyw 
PN-92/B-12017 Ceramiczne i wapienno-piaskowe wyroby budowlane. Metody 
badań. Badanie odporności na działanie mrozu metodą pośrednią 
PN-B-12050:1996      Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane 
PN-B-12002:1997      Wyroby ceramiczne budowlane. Cegła dziurawka 
PN-B-12004:1999      Wyroby ceramiczne budowlane. Cegła kominowa 
PN-B-12011:1997     Wyroby ceramiczne budowlane. Cegła kratówka 
PN-70/B-12016         Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne. 
PN-92/B-12017 Ceramiczne wyroby budowlane. Metody badań 
PN-EN 772-3:2000 i 5, 7, 11, 19:2002 Metody badań elementów murowych. PN-B-
12030:1996     Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, 

przechowywanie i transport 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do zaczynów i zapraw 
PN-EN 1015.1 do 19 Metody badań zapraw do murów PN-M47900-1 do 
3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze 
5.8 Pokrycie dachowe 
- roboty należy realizować zgodnie z dokumentacją projektową, projektem organizacji robót, 

kartą technologiczną producenta materiałów, PN-61/B-10245 oraz innych 
związanych, obowiązujących Polskich Norm 

5.9. Roboty wykończeniowe wewnętrzne  
5.10. Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III 
- roboty należy realizować zgodnie z dokumentacją projektową, projektem organizacji robót, 

kartą technologiczną producenta materiałów, PN-70/B-10100 oraz innych 
związanych, obowiązujących Polskich Norm 

 
5.11. Podłoża i posadzki 
- roboty należy realizować zgodnie z dokumentacją projektową, projektem organizacji robót, 

kartą technologiczną producenta materiałów, PN-62/B-10144 oraz innych związanych, 

obowiązujących Polskich Norm 

5.12. Posadzki 
- wykonanie zgodnie z kartami technologicznymi producenta. Materiały uzupełniające: 
kleje, fugi, itp. należy stosować w asortymencie zalecanym przez system. 
 



BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CZAJKOWIE POŁUDNIOWYM 
 

 

 

30

- W węzłach sanitarnych ,natryskach, WC, pomieszczeniu gospodarczym -  płytki 

ceramiczne podłogowe np. terakota 15x15cm Parametry: klasę ścieralności T, 

antypoślizgowość R10, antystatyczność ≤ 2kV, opór elektryczny ≤ 1010 Ω, izolację 

akustyczną 6dB . 

- W pozostałych pomieszczeniach  wykładzina podłogowa PCV TARKETT  dowolnego 

producenta  jako kompletne rozwiązanie systemowe.  

WYKŁADZINA HETEROGENICZNA Tarkett REKORD 43 lub równoważna o parametrach nie 
gorszych niż: 
  

Klasyfikacja użytkowania komercyjnego/w przemyśle: 34/43 (najwyższe) 
Grubość całkowita – min. 2,5 mm 
Grubość warstwy użytkowej – min. 1,2 mm 
Zabezpieczenie – fabryczne pokrycie warstwą PUR (poliuretan). 
Odporność na ścieranie – Grupa T, Fv ≤ 2,0 mm3 
Okres gwarancji – 10 lat 
Odporność na poślizg – R10, klasa DS 
Reakcja na ogień - Bfl s1 
Rezystancja elektryczna - ≤ 109 Ω 

 

5.13. Okładziny i malowania 
- roboty należy realizować zgodnie z PN-75/B-10121, PN-72/B-10122, PN-62/B-10285 oraz 

innymi związanymi, obowiązującymi Polskimi Normami, kartą technologiczną producenta 

materiałów 

5.14. Stolarka drzwiowa, okienna i ślusarka 
- roboty należy realizować zgodnie z PN-88/B-10085, PN-88/B-10085 oraz innymi 

związanymi, obowiązującymi Polskimi Normami, kartą technologiczną producenta 
materiałów 

 
5.15. Roboty zewnętrzne 
 
5.15.1. Utwardzenie ternu 
- wykonanie koryta pod utwardzenia 
- podsypki zgodnie z projektem 
 
5.16 Tynki zewnętrzne akrylowe  
- roboty należy realizować zgodnie z dokumentacją projektową, projektem organizacji robót, 

kartą technologiczną producenta materiałów, PN-65/B-10101 oraz innymi 

związanymi, obowiązującymi Polskimi Normami 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 

6.1. Program zapewnienia jakości robót. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
6.3. Pobieranie próbek. 
6.4. Badania i pomiary. 
6.5. Certyfikaty i deklaracje. 
6.6. Dokumenty budowy. 
Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót oraz warunkami technicznymi 
wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych. 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości i odbioru robót. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 
W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają 
następującym 
etapom odbioru, dokonywanym przez zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiór częściowy 
c) odbiór końcowy 
d) odbiór pogwarancyjny. 
 

7.1. Roboty ziemne 
Przy odbiorze robót ziemnych powinny być przeprowadzone następujące badania: 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną 
- zgodnie z PN-68/B-06050 
- odbiór wykopu po dokonaniu pomiarów geodezyjnych 
- odbiór zasypów po dokonaniu pomiarów stopnia zagęszczenia 

7.2. Elementy żelbetowe 
-odbiór deskowania elementów pod względem geometrii i jakości deskowań, 
- odbiór zbrojenia w tym kotew i łączników systemowych, 
 
- odbiór elementów po zabetonowaniu: geometria wymiarowa, jakość powierzchni betonu, 
- z dokonanych odbiorów należy sporządzić stosowne protokoły w formie uzgodnionej z 

Zamawiającym. 

7.3. Ściany murowane z cegły 

- bieżąca kontrola jakości robót i stosowania pełnego asortymentu z systemu 
- odbiór wg PN- B- 03002:1999 

7.4. Roboty wykończeniowe wewnętrzne: 

7.4.1. Tynki wewnętrzne zwykłe kat. m 
- odbiory zgodnie z PN-70/B-10100 
- odbiór: przygotowanie podłoża i zamontowanie listew systemowych, 
- jakość zatarcia, jednolitość barwy, ogólna estetyka wykonania. 
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7.4.2. Podłoża i podkłady pod posadzki 
- odbiór wg założeń producenta i PN-62/B-10144 
- odbiór przygotowania powierzchni (płyty stropowej, betonu podkładowego), 
- odbiór wylewki podkładowej 
- odbiór warstwy samopoziomującej 

7.4.3. Posadzki i podłogi 
- odbiór zgodnie z materiałami instruktażowymi oraz PN-63/B-10145 
- odbiór z uwzględnieniem estetyki wykonania i dokładności szczegółów i detali 

7.4.4. Okładziny i malowania 
- odbiór zgodnie z PN-69/B-10280 
- odbiór okładzin ściennych: przygotowanie podłożą, ułożenie płytek, spoinowanie, 
- odbiór z uwzględnieniem estetyki wykonania i dokładności wykonania szczegółów i detali. 

7.4.5 Roboty zewnętrzne 
- Wykonanie placów i parkingów z kostki brukowej 
- bieżąca kontrola jakości robót i stosowania pełnego asortymentu 
- Wykonanie ogrodzenia terenu oraz bram wjazdowych 
- bieżąca kontrola jakości robót i stosowania pełnego asortymentu 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 

dokumentacji projektowej,      specyfikacji     technicznej      i      w     przedmiarze     
robót. 
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INSTALACJA  wod-kan  

l. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

instalacji sanitarnej  kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania 

1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót: 
- instalacji wody ciepłej i zimnej 
- kanalizacji wewnętrznej i zewnętrznej 

l .3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami Zamawiającego Pozostałe, ogólne warunki 
dotyczące robót podano w części ogólnej specyfikacji. 
2.2. Materiały: 
Instalacja wody zimnej: 
- Rury miedziane lub pcv  o połączeniach klejonych lub zgrzewanych o śr. nominalnej  
20mm,16mm,25 mm 
-Instalacja wody ciepłej  
- Rury miedziane lub PCV o połączeniach zgrzewanych o śr. nominalnej 20mm,16mm, 
25 mm 
Armatura 
- Zawory kulowe przelotowe mosiężne do wody ciepłej i zimnej o śr. nominalnej 32mm, 
20mm, 15 mm, 
- Zawory czerpalne ze złączką do węża o śr. nominalnej 15mm 
- Mosiężne kurki kątowe niklowane o śr. nominalnej 15mm 
- Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe mosiężne chromowane o śr. nominalnej 15 mm 
jedno-uchwytowe z głowicą ceramiczną, 
- Wodomierz skrzydełkowy dn 25 mm 
Kanalizacja wewnętrzna 
- Rury kanalizacyjne i kształtki typu HT wewnętrzne zgodnie z PN-EN 1329 o śr.  160mm, 
11Omm, 50mm,  
- Czyszczaki kanalizacyjne z PVC o śr 110mm , 75 mm 
- Wpusty ściekowe PVC o śr. 50mm 
- Rury wywiewne z PVC o śr. 110mm 
- Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem z tworzywa sztucznego typu 250 i 255 
- Zlewozmywaki mocowane na szafce, blaszane, nierdzewne, dwukomorowe z ociekaczem 
- Syfony z tworzywa sztucznego o śr. 50mm zlewozmywakowe, podwójne 
- Ustępy z płuczką ustępową typu GEBERIT   
- Syfony z tworzywa sztucznego o śr. 50mm brodzikowe 
- Otuliny typu THERMAFLEX gr. 6mm 
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Instalacje zewnętrzne 
 
- przyłączenie instalacji wodociągowej  
- przyłączenie instalacji kanalizacyjnej 
 
5.Sprzęt. 
Maszyny i urządzenia  do robót instalacyjnych 

• pilarka lub noże do cięcia rur. 

• Wiertarka 

6.Transport. 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi do transportu materiałów należy użyć 

następujących środków transportu: 

• Samochód dostawczy 

• Ciągnik kołowy z przyczepą 

7.Wykonanie robót.  

7.1 Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „Wymagania ogólne”. 

8.2.Kontrola jakości wykonanych robót 

Kontroli jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie 

robót z dokumentacją projektową , oraz Warunkami Technicznymi. 

Kontroli podlega szczelność instalacji centralnego ogrzewania  wraz z zamontowaną 

armaturą. 

9.Obmiar robót. 

Ogólne zasady podano w „Wymagania ogólne”. 
Jednostkami obmiaru wykonanych  robót są: 

• mb. bruzd maskujących rurociągi na podstawie pomiaru po odkryciu 
• mb: rurociągu, na podstawie pomiaru po zdemontowaniu 
• mb: izolacji cieplnej, na podstawie pomiaru po zdemontowaniu 
• szt. grzejników , na podstawie pomiaru po zdemontowaniu 
• szt. zaworów , na podstawie pomiaru po zdemontowaniu 
• szt. kolektorów rozdzielczych na podstawie pomiaru po zdemontowaniu 
• mb. bruzd maskujących rurociągi na podstawie pomiaru po zakryciu 
• mb: rurociągu, na podstawie pomiaru po zamontowaniu 
• mb: izolacji cieplnej, na podstawie pomiaru po zamontowaniu 
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10.Odbiór robót. 
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi  

i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych , oraz „Wymagania Ogólne”. 
Warunki normowe na wszystkie w/w materiały określają karty technologiczne producenta 
oraz obowiązujące Polskie Normy : 

3.SPRZĘT 

Do wykonania robót instalacji wewnętrznej oraz zewnętrznej wód.-kań.,  instalacji 
wentylacji Wykonawca robót powinien wykazać się możliwością korzystania, co najmniej z 
poniższego sprzętu: 
-do robót montażowych zestawem specjalistycznych narzędzi i elektronarzędzi z 

uwzględnieniem najnowszych rozwiązań technicznych, szczególnie z zakresie instalacji z rur 

PE i PVC. 
- do robót ziemnych koparko - ładowarką lub koparko - spycharką oraz zagęszczarką 
płytową 
4.TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części ogólnej 
specyfikacji technicznej. Dobór transportu technologicznego należy przeprowadzić w 

uzgodnieniu z Zamawiającym z uwzględnieniem założeń Projektu Organizacji Robót. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. 

5.2. Instalacja wodno — kanalizacyjna wewnętrzna : 
-wykonywanie robót w synchronizacji z pozostałymi branżami z uwzględnieniem wytycznych 

dla pozostałych branż 

-przed przystąpieniem do badań należy dokonać przeglądu zamontowanych urządzeń, co do 

zgodności z dokumentacją 

-w czasie prób należy wykonać regulacje i pomiary 
-po zakończeniu prób należy wykonać sprawozdanie z pomiarów i regulacji z naniesieniem 

rzeczywistych wydajności instalacji i urządzeń. Zamawiający dokonuje weryfikacji 

sprawozdania. 
- po zakończeniu prac należy wykonać badanie wody fizykochemiczne oraz bakteriologiczne, 

badanie wydajności hydrantów, wyniki przedłożyć zamawiającemu, 

-zmiany wprowadzone do rozwiązań projektowych są możliwe po uzyskaniu jednoznacznej 

akceptacji Zamawiającego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwiązań mniej 

kosztownych ale co najmniej równorzędnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. 

Propozycji takiej winna  

kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana 

technologia budowy - niezbędna do oceny przez Biuro Projektów Inwestora. 
Prowadzenie instalacji kanalizacyjnej powinno być zgodne z zaleceniami zawartymi w 
normie, ^ PN-81/C-10700 „Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze". 
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Przewody kanalizacyjne powinny być układane kielichami w kierunku przeciwnym do 
przepływu ścieków. Przewody powinno się prowadzić przez pomieszczenia o temperaturze 
powyżej O °C. Przewody kanalizacyjne nie powinny być prowadzone nad przewodami 
zimnej i ciepłej wody, gazu i c.o. oraz gołymi przewodami elektrycznymi. Minimalna 
odległość przewodów z PVC od przewodów cieplnych powinna wynosić O J m mierząc do 
powierzchni rur, W przypadku, gdy ta odległość jest mniejsza należy zastosować izolację 
termiczną. Izolację należy zastosować również wtedy, gdy działanie dowolnego źródła 
ciepła mogłoby spowodować podwyższenie temperatury ścianki przewodu powyżej +45°C. 
Przewody kanalizacyjne mogą być prowadzone po ścianach albo w bruzdach lub kanałach 

pod warunkiem zastosowania rozwiązania zapewniającego swobodne wydłużanie 

przewodów. W miejscach gdzie przewody kanalizacyjne przechodzą przez ściany lub stropy, 

pomiędzy ścianką rur a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej powinna być 

pozostawiona wolna przestrzeń wypełniona materiałem utrzymującym stale stan plastyczny. 

Podejścia do przyborów sanitarnych i wpustów podłogowych mogą być prowadzone 

oddzielnie lub mogą łączyć się dla kilku przyborów pod warunkiem utrzymania szczelności 
zamknięć wodnych. Spadki podejść wynikają z zastosowanych trójników łączących podejście 

kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego montażu przewodów, powinny 

wynosić minimum 2%. 

Po zakończonych pracach montażowych należy przygotować oraz przeprowadzić w 

obecności Zamawiającego: 

- próbę szczelności instalacji wodociągowej, 
- płukanie instalacji wodociągowej 
Po zakończonych próbach Wykonawca w obecności Zamawiającego sporządzi protokoły 
odbioru. 
PN-EN 1329-1-2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania 
nieczystości i ścieków wewnątrz konstrukcji budynku. Wymagania dotyczące systemu. 
PN-EN 1452-x:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych 
PN-EN 442-2:2009 Grzejniki ocena zgodności 
PN-04 /B-B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie 
PN-B-10736-1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. 
PN-EN 752-x;2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne 
PN-EN 852-X: 1999 Systemy z tworzyw sztucznych do przesyłania wody pitnej 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 

6. l. Program zapewnienia jakości robót. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
6.3. Pobieranie próbek. 
6.4. Badania i pomiary. 
6.5. Certyfikaty i deklaracje. 
6.6. Dokumenty budowy 
Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót oraz warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 



BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CZAJKOWIE POŁUDNIOWYM 
 

 

 

37

8.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 


