

BZP.271.13.7.2020.I

Staszów, dnia 25.02.2020r.

Uczestnicy postępowania

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „**Termomodernizacja budynku OSiR w Staszowie ul. Adama Mickiewicza**” realizowana w ramach projektu pn.: „**Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów**” w systemie „**Zaprojektuj i Wybuduj**”

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1843), informuję, że zmieniam treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie projektu umowy, *stanowiącego załącznik nr 9 SIWZ* - w następujący sposób:

w § 19 ust. 5 projektu umowy wprowadza się zapisy o treści:

"a) Zapłata za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy dokonana będzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy, w banku, nr rachunku, z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury końcowej, z zastrzeżeniem ust. 7”.

b) Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 5a niniejszego paragrafu rachunek należy do niego i został dla niego utworzony – oddzielnie wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej”.

W załączeniu projekt umowy, stanowiący załącznik nr 9 SIWZ - po zmianie.

Zamawiający informuje, że wprowadzona zmiana staje się integralną częścią SIWZ i jest wiążąca przy składaniu ofert.

W pozostałym zakresie specyfikacja istotnych warunków zamówienia pozostaje niezmienną.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY STASZÓW