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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Niniejsze opracowanie obejmuje Program Funkcjonalno-Użytkowy dla zadania inwestycyjnego pn. 
„Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów” – 
„Termomodernizacja budynku Staszowskiego Ośrodka Kultury w Staszowie”. Do zakresu 
przedmiotowej inwestycji należy wykonanie kompletnych wielobranżowych dokumentacji projektowych 
niezbędnych do uzyskania wymaganych przepisami uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń, itp. oraz 
wykonanie całości robót budowlanych w oparciu o uprzednio opracowaną dokumentację 
zaakceptowaną przez Zamawiającego.  

Zakres planowanych do realizacji robót budowlanych został zawarty w audycie energetycznym 
budynku, w audycie efektywności energetycznej – montaż instalacji fotowoltaicznej oraz w audycie 
efektywności energetycznej – modernizacja oświetlenia wewnętrznego będących podstawą 
opracowania niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego i obejmuje: 

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej ścian fundamentowych posadowionych poniżej 
poziomu gruntu, 

- wykonanie docieplenia ścian fundamentowych posadowionych poniżej poziomu gruntu, 
- wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych ponad gruntem metodą bezspoinową lekką mokrą 

wraz z wykonaniem elewacji, 
- wykonanie docieplenia stropodachów i stropów nad ostatnią kondygnacją wraz z wymianą 

istniejącego pokrycia dachu, 
- wymianę starej zewnętrznej drewnianej stolarki okiennej na nową wykonaną z profili PVC ze 

szkleniem zespolonym, 
- wymianę starej zewnętrznej stolarki drzwiowej drewnianej i stalowej na nową wykonaną z profili 

aluminiowych, 
- wymianę bram garażowych na nowe segmentowe, 
- demontaż istniejących luksferów na klatce schodowej – montaż okien, 
- modernizację wewnętrznej instalacji c.o. – montaż na grzejnikach zaworów z głowicami 

termostatycznymi oraz zaworów podpionowych wraz z regulacją całego układu, 
- wymianę oświetlenia wbudowanego na energooszczędne typu LED, 
- budowę kompletnej elektrowni słonecznej opartej o panele fotowoltaiczne pracującej na 

potrzeby własne obiektu, 
- roboty towarzyszące remontowo-budowlane niezbędne do prawidłowego wykonania całości 

wyżej opisanych robót.  

Ponadto należy wykonać następujące roboty budowlane towarzyszące: 

- wykonanie izolacji poziomej ścian wewnętrznych i zewnętrznych piwnic w formie iniekcji 
ciśnieniowej,  

- przemurowanie kominów wentylacyjnych ponad dachem, 
- rozbiórka istniejących betonowych schodów zewnętrznych i wykonanie nowych schodów po 

zakończeniu robót izolacyjnych, 
- wymiana balustrad przy schodach zewnętrznych, 
- wykonanie nowej opaski wokół budynku, 
- wymiana zadaszeń nad wejściami do budynku, 
- wymiana instalacji odgromowej, 
- wymiana istniejącej zabudowy wejścia do pomieszczeń piwnicy wykonanej z luksferów na nową 

zabudowę systemową wykonaną z profili aluminiowych ze szkleniem zespolonym, 
- wymiana obróbek blacharskich, podokienników zewnętrznych oraz systemu odprowadzenia 

wody deszczowej – rynny i rury spustowe, 
- wymiana stalowych krat okiennych, 
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- wymiana elementów elewacyjnych na nowe: kratki wentylacyjne, uchwyty flagowe, oprawy 
oświetleniowe, 

- wymiana instalacji elektrycznej w części budynku, w której dotychczas nie została poddana 
wymianie. 

Poprawa efektywności energetycznej budynku pozwoli na zwiększenie sprawności wytwarzania 
energii cieplnej, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, zlikwidowanie istniejących wad przegród 
zewnętrznych, zlikwidowanie przecieków i zawilgoceń oraz znacząco wpłynie na poprawę 
termoizolacyjności przegród zewnętrznych. Planowane do realizacji roboty przyniosą również wymierne 
efekty ekonomiczne i ekologiczne wynikające z redukcji dotychczasowego zużycia energii cieplnej 
i elektrycznej.  

Niniejsze opracowanie zawiera wytyczne dla Wykonawcy robót, jak należy zaprojektować oraz 
wykonać prace budowlano-montażowe dla planowanego przedsięwzięcia. 

Podstawą do opracowania są: 

- umowa z Inwestorem, 
- uzgodnienia z Inwestorem, 
- audyt energetyczny budynku, 
- audyt efektywności energetycznej – montaż instalacji fotowoltaicznej, 
- audyt efektywności energetycznej –  modernizacja oświetlenia wewnętrznego, 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 poz. 1129), 

- wizja lokalna na obiekcie, 
- dokumentacja archiwalna budynku oraz dokumentacja fotograficzna, 
- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 926). 

- instrukcja ETICS 447/2009 - „Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków”. 
- Inne aktualne na dzień realizacji przepisy szczególne, normy i zasady wiedzy technicznej 

związane z procesem projektowania oraz procesem budowlanym. 

Ogólny zakres całości zamówienia obejmuje: 

- Wykonanie szczegółowej inwentaryzacji obiektu objętego niniejszym programem funkcjonalno-
użytkowym w stopniu umożliwiającym prawidłowe wykonanie kompletnej wielobranżowej 
dokumentacji projektowej dla całości przedsięwzięcia, 

- opracowanie koncepcji budowlanej dla zamierzonego zadania, 
- opracowanie wielobranżowych projektów budowlanych obejmujących cały zakres 

realizowanego zadania w zakresie niezbędnym do uzyskania wymaganych pozwoleń, 
uzgodnień, opinii, z uwzględnieniem wymagań zawartych w ustawie z 7 lipca 1994r. - Prawo 
budowlane (Dz.U. 2013 poz. 1409 z późn. zm.) oraz innych uzgodnień niezbędnych dla 
uzyskania pozwolenia na użytkowanie jeśli takie będzie wymagane, 

- opracowanie wielobranżowych projektów wykonawczych obejmujących cały zakres 
realizowanego zadania według wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 
z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. z 2013 poz. 1129), 
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- opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji 

administracyjnych, 
- opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowo-terminowego realizacji inwestycji - 

w uzgodnieniu z Zamawiającym, 
- opracowanie harmonogramu płatności w uzgodnieniu z Zamawiającym, 
- wykonanie robót budowlano-montażowych na podstawie w/w dokumentacji projektowej 

uprzednio zaakceptowanej przez Inwestora,  
- opracowanie instrukcji obsługi i konserwacji zamontowanych urządzeń w języku polskim, 
- opracowanie dokumentacji powykonawczej we wszystkich branżach (łącznie z protokołami, 

świadectwami dopuszczenia, atestami, informacją o udzielonej gwarancji i DTR), 
- przeprowadzenie regulacji i rozruchu technologicznego wraz z przekazaniem nowych instalacji 

do eksploatacji,  
- przeszkolenie przyszłego personelu obsługi nowych instalacji, 
- bezpłatne usługi serwisowe w okresie gwarancyjnym. 

Zamówieniem objęty jest cały zakres prac niezbędnych do opracowania kompletnej 
wielobranżowej dokumentacji projektowej, wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych oraz 
przeprowadzenia rozruchu technologicznego nowoprojektowanych urządzeń wraz z przekazaniem ich 
do eksploatacji. Obiekt w zakresie objętym planowanymi robotami musi spełniać wszystkie wymagania 
w zakresie ochrony ppoż. Instalacja c.o., instalacja fotowoltaiczna i instalacja oświetlenia wewnętrznego 
powinna charakteryzować się wysokim poziomem technicznym i technologicznym oraz bezawaryjnością 
pracy, nieuciążliwą, bezpieczną, przyjazną dla użytkownika i optymalną kosztowo eksploatacją. 
Docieplenie ścian zewnętrznych należy wykonać zgodnie z systemem ETICS - „Złożone systemy 
izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków”. Przegrody zewnętrzne poddane modernizacji tj. ściany 
zewnętrzne, stropodachy, stropy nad ostatnią kondygnacją oraz zewnętrzna stolarka okienna  
i drzwiowa poddana wymianie winny spełniać wymagania techniczne stawiane na rok 2021. 

Wymagany czas reakcji na usunięcie awarii w ramach bezpłatnej usługi serwisowej w okresie 
gwarancyjnym – 24 godziny od momentu zgłoszenia Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia 
usuwania awarii. 

Oferta dostarczona przez Oferentów winna obejmować komplet dostaw i usług koniecznych do 
przeprowadzenia całości przedsięwzięcia aż do przekazania Zamawiającemu. Oferta powinna być 
zgodna z audytem energetycznym, z audytami efektywności energetycznej i niniejszym programem 
funkcjonalno-użytkowym. Oferent ujmie w swoim zakresie również te dodatkowe roboty i elementy, 
które nie zostały wyszczególnione w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym, a są niezbędne do 
prawidłowego wykonania całości zadania.  

1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 
budowlanych 

1.1.1 Stan istniejący 

Podstawowe parametry budynku: 

 liczba kondygnacji   - 2 + częściowe podpiwniczenie 
 powierzchnia zabudowy  - 655,00 m2 
 kubatura części ogrzewanej - 3 397,91 m3 
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 liczba osób   - 40  

Konstrukcja budynku: 

Budynek Domu Kultury został zbudowany w technologii tradycyjnej murowanej, o dwóch 
kondygnacjach nadziemnych, częściowo podpiwniczony, kryty dachem płaskim. Ściany piwnic przy 
gruncie murowane, wykonane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej, 
posadowione na ławach betonowych. Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych murowane z cegły 
ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej, obustronnie tynkowane, w strefie cokołu 
częściowo wyłożone okładziną kamienną. Stropy międzykondygnacyjne prefabrykowane, 
gęstożebrowe. Zadaszenie budynku wykonane w formie stropodachów pełnych krytych częściowo 
papą, a częściowo blachą trapezową. 

Stolarka okienna i drzwiowa: 

Budynek charakteryzuje się bardzo dużym udziałem wymienionej stolarki okiennej. Pierwotne okna 
drewniane w budynku były sukcesywnie wymieniane na okna wykonane z profili PVC ze szkleniem 
zespolonym jednokomorowym. Aktualnie okna te znajdują się w dostatecznym stanie technicznym. 
Część okien w budynku wykonana jest z ram drewnianych ze szkleniem z szyby zespolonej 
jednokomorowej, ich stan techniczny ocenia się jako zły. 

Drzwi zewnętrzne wejściowe do budynku znajdują się obecnie w zróżnicowanym stanie 
technicznym. Drzwi wykonane z profili aluminiowych ze szkleniem zespolonym jednokomorowym oraz 
drzwi stalowe stanowiące wejście do szkoły muzycznej znajdują się w dobrym stanie technicznym. 
Pozostałe drzwi wejściowe oraz bramy garażowe drewniane i stalowe w złym stanie technicznym. 

Instalacja grzewcza: 

Budynek zaopatrywany jest w energię cieplną za pośrednictwem lokalnej kotłowni gazowej.  

Instalacja wewnętrzna centralnego ogrzewania wykonana z rur stalowych wyposażona w grzejniki 
aluminiowe.  

Ciepła woda użytkowa przygotowywana jest lokalnie przy zastosowaniu lokalnych elektrycznych 
podgrzewaczy. 

Ogólny opis wentylacji: 

W budynku obecnie funkcjonuje wentylacja grawitacyjna, świeże powietrze dostarczane jest do 
pomieszczeń poprzez nieszczelności w stolarce otworowej i wyprowadzane poprzez kanały 
wentylacyjne.  

Dokumentacja fotograficzna: 
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1.1.2 Szczegółowy zakres robót budowlanych przewidzianych do realizacji 

Szczegółowy zakres przewidzianych do realizacji robót budowlanych obejmuje: 

- Roboty w zakresie przygotowania i zabezpieczenia placu budowy: 

- przygotowanie placu pod budowę, 
- ogrodzenie placu budowy, 
- przygotowanie zaplecza socjalnego, 
- przygotowanie placu na składowanie materiałów. 

- Wykonanie izolacji poziomej ścian zewnętrznych i wewnętrznych piwnicy przy zastosowaniu 
ciśnieniowej iniekcji krystalicznej. 

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej wszystkich ścian zewnętrznych 
fundamentowych zarówno w części podpiwniczonej jak i niepodpiwniczonej posadowionych 
poniżej poziomu gruntu przy zastosowaniu dwuskładnikowej, elastycznej, uszczelniającej 
powłoki bitumicznej wzmocnionej włóknem rozproszonym. 

- Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych fundamentowych budynku, zarówno w części 
podpiwniczonej jak i niepodpiwniczonej, posadowionych poniżej poziomu gruntu przy użyciu 
płyt ze styropianu ekstrudowanego gr. 16 cm i współczynniku przewodzenia λ≤0,036 [W/m*K]. 

- Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych piwnic i cokołów ponad gruntem w systemie ETICS 
przy użyciu płyt ze styropianu ekstrudowanego gr. 16 cm i współczynniku przewodzenia 
λ≤0,036 [W/m*K] wraz z dociepleniem ościeży okiennych i drzwiowych styropianem gr. min. 3 
cm oraz wykonaniem elewacji. 

- Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych w systemie ETICS przy 
użyciu płyt ze styropianu samogasnącego gr. 14 cm i współczynniku przewodzenia λ≤0,032 
[W/m*K] (ściany na granicy różnych stref pożarowych należy docieplić pasem z wełny 
mineralnej) wraz z dociepleniem ościeży okiennych i drzwiowych styropianem gr. min. 3 cm 
oraz wykonaniem elewacji. 
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- Wykonanie docieplenia stropodachów pełnych pokrytych papą przy użyciu styropianu  gr. 22 cm 
i współczynniku przewodzenia λ=0,038 [W/m*K] jednostronnie laminowanego papą wraz 
z wykonaniem nowego pokrycia z dwuwarstwowej papy termozgrzewalnej. 

- Docieplenie stropów nad ostatnią kondygnacją przy użyciu wełny mineralnej  gr. 20 cm 
i współczynniku przewodzenia λ=0,032 [W/m*K] wraz z wykonaniem remontu istniejącej 
drewnianej konstrukcji dachu i wymianą istniejącego pokrycia z blachy trapezowej. 

- Wymiana zewnętrznych okien drewnianych na nowe okna wykonane z profili PVC, średni 
ważony współczynnik przenikania ciepła dla wszystkich okien poddanych wymianie U≤0,90 
[W/m2*K], okna w pomieszczeniach z wentylacją grawitacyjną należy wyposażyć w nawiewniki 
higrosterowane regulowane automatycznie. 

- Wymiana drewnianych drzwi zewnętrznych na nowe drzwi wykonane z profili aluminiowych,  
średni ważony współczynnik przenikania ciepła dla wszystkich drzwi poddanych wymianie 
U≤1,30 [W/m2*K]. 

- Wymiana istniejących luksferów na okna, współczynnik przenikania ciepła dla wszystkich okien 
poddanych wymianie U≤0,90 [W/m2*K]. 

- Wymiana zabudowy wejścia do pomieszczeń piwnicy wykonanej w formie luksferów 
z przykryciem z blachy trapezowej na nową zabudowę systemową wykonaną z profili 
aluminiowych ze szkleniem zespolonym, 

- Wymiana bram garażowych na nowe segmentowe o współczynniku przenikania ciepła dla całej 
bramy U≤1,50 [W/m2*K]. 

- Modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. - montaż zaworów wraz z głowicami termostatycznymi, 
montaż zaworów podpionowych, regulacja całego układu.  

- Wymiana oświetlenia wbudowanego – oprawy i żarówki na energooszczędne typu LED 
z dostosowaniem do wymagań normatywnego doświetlania pomieszczeń. 

- Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego z dostosowaniem do obecnie 
obowiązujących przepisów. 

- Montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 10,8 kW pracującej na potrzeby własne 
budynku. 

- Budowa rozdzielni elektrycznej na potrzeby elektrowni fotowoltaicznej. 
- Wymiana istniejącego systemu odprowadzania wody deszczowej – rynny i rury spustowe na 

nowe wykonane z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,7 mm. 
- Wymiana istniejących obróbek blacharskich i podokienników zewnętrznych na nowe wykonane 

z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,7 mm. 
- Montaż zadaszeń systemowych nad wejściami do budynku. 
- Wymiana istniejącej instalacji odgromowej. 
- Wymiana instalacji elektrycznej w części budynku, w której nie została dotychczas poddana 

wymianie. 
- Wymiana wyłazów dachowych. 
- Wykonanie opaski wokół budynku z kostki betonowej, 
- Rozbiórka betonowych schodów zewnętrznych, budowa nowych schodów po zakończeniu robót 

związanych z izolacją ścian w gruncie. 
- Wymiana balustrad zewnętrznych. 
- Montaż systemowych doświetli okien piwnicznych. 
- Wymiana stalowych krat okiennych. 
- Przemurowanie kominów ponad dachem. 
- Uporządkowanie przewodów prowadzonych po elewacji, wszystkie przewody należy prowadzić 

pod dociepleniem w rurach osłonowych. 
- Wymiana elementów elewacyjnych – oprawy oświetleniowe, uchwyty flagowe, kratki 

wentylacyjne. 
- Przywrócenie po zakończeniu robót budowlanych wszystkich powierzchni ścian i sufitów oraz 

terenu przyległego do budynku do stanu pierwotnego. 
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1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.2.1 Wpływ inwestycji na środowisko naturalne: 

Realizacja projektu objętego niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym przyczyni się do 
wzrostu poziomu użytkowania budynku dzięki inwestycji w nowoczesne technologie przyjazne 
środowisku, wpłynie ona również na poprawę stanu środowiska naturalnego w wyniku ograniczenia 
emisji szkodliwych substancji do atmosfery. 

Przedmiotowa inwestycja nie jest wymieniona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 
2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 
1397 z poźn. zm.). 

Z przepisów Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 
z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z poźn. zm.) oraz 
obowiązujących wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego wynika, iż planowana inwestycja nie 
wymaga sporządzania raportu oddziaływania na środowisko. 

Przyjęte rozwiązania technologiczne nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego w świetle 
obowiązującego prawa. Wszystkie materiały i urządzenia, które zostaną zamontowane muszą posiadać 
ważne potwierdzenia lub Deklaracje Zgodności z aktualnymi normami i obowiązującymi przepisami. 

Etap realizacyjny projektu będzie dotyczył wykonania prac związanych z dociepleniem przegród 
zewnętrznych, wymianą zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacją wewnętrznej instalacji 
c.o., wymianą oświetlenia wbudowanego i montażem instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędnymi 
robotami budowlanymi towarzyszącymi, obejmujących roboty demontażowe oraz budowlano-
montażowe prowadzone wewnątrz i na zewnątrz budynku. Zasięg oddziaływania tego etapu projektu na 
środowisko nie wykroczy poza granice działki na której posadowiony jest przedmiotowy budynek. Stąd 
jego oddziaływanie ograniczy się do wpływu na ludzi i ich zdrowie, którzy będą przebywać w budynku 
w czasie wykonywania prac i może polegać na czasowym obniżeniu komfortu użytkowania wskutek 
występowania zwiększonego poziomu hałasu i zapylenia wywołanego pracą urządzeń mechanicznych 
(np. wiertarek) i prac budowlanych (np. przekuwanie otworów w ścianach i stropach). To niekorzystne 
oddziaływanie będzie krótkotrwałe i ustąpi z chwilą zakończenia realizacji inwestycji. Nie przewiduje się 
zastosowania specjalnych przedsięwzięć chroniących środowisko. 

Etap eksploatacyjny projektu wykaże pozytywne oddziaływanie na środowisko poprzez redukcję 
dotychczasowej emisji zanieczyszczeń w wyniku zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną 
i elektryczną. 

1.2.2 Prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane: 

Budynek, w którym planowane są roboty budowlane stanowi własność OSP, Inwestor posiada 
prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

1.2.3 Uwarunkowania w zakresie prawa podatkowego VAT: 

Roboty budowlane w budynku objęte są 23% stawką podatku VAT. 

1.2.4 Uwarunkowania formalno prawne 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane” (Dz.U. 2013 poz. 1409 z późn. zm.), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. 1 z 2013 poz. 1129), 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133). 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. „Prawo ochrony środowiska” (Dz.U.08.25.150 t.j. z późn. 
zm.), 

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 1997 nr 54 poz. 348 z późn. 
zm.). 

- Instrukcja ETICS 447/2009 „Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków”. 
- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 926). 

- Inne aktualne na dzień realizacji przepisy szczególne, normy i zasady wiedzy technicznej 
związane z procesem projektowania oraz procesem budowlanym. 
 

1.2.5 Lokalizacyjne 

Całość prac termomodernizacyjnych będzie prowadzona w obrębie istniejącego budynku Ośrodka 
Kultury przy ul. Parkowej 6 w Staszowie  na działce o nr ewid. 1907.  

1.2.6 Ogólne własności funkcjonalno użytkowe 

Zakres robót objętych audytem energetycznym, audytami efektywności energetycznej oraz 
niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym nie przewiduje żadnej rozbudowy istniejącej bryły 
budynku. W ramach zadania oprócz podstawowych prac zawartych w audycie energetycznym budynku 
oraz w audytach efektywności energetycznej należy wykonać również niezbędne roboty towarzyszące. 

Wszystkie zastosowane rozwiązania przy realizacji zamierzenia budowlanego powinny 
uwzględniać możliwe do zastosowania energooszczędne środki techniczne i technologie oraz 
ograniczenie niekorzystnego oddziaływania na środowisko (emisji spalin, hałasu, odpadów), zarówno 
na etapie budowy jak i użytkowania. Wszystkie rozwiązania należy zaprojektować i wykonać w sposób 
zapewniający spełnienie wymagań dotyczących bezpieczeństwa: konstrukcji, pożarowego, 
użytkowania, warunków sanitarno-higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed 
hałasem i drganiami, oszczędności energii, odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród oraz warunków 
użytkowych zgodnych z przeznaczeniem obiektu. Po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia wymagane 
jest utrzymanie w obiekcie, w trakcie sezonu grzewczego, parametrów normatywnych w tym temperatur 
powietrza wewnętrznego. Przegrody zewnętrzne poddane dociepleniu oraz zewnętrzna stolarka 
okienna i drzwiowa poddana wymianie winny spełniać wymagania zawarte w Warunkach Technicznych 
na rok 2021.  

Roboty budowlane wykonywane wewnątrz obiektu muszą być prowadzone w sposób jak najmniej 
uciążliwy.  

1.3 Szczegółowe własności funkcjonalno-użytkowe 

Wymagane właściwości funkcjonalno-użytkowe w obiekcie po zrealizowaniu przedmiotu 
zamówienia: 

- we wszystkich pomieszczeniach budynku w sezonie grzewczym muszą być zachowane 
normatywne temperatury, 

- docieplenie przegród zewnętrznych powinno zostać wykonane z wykorzystaniem najnowszych 
obecnie stosowanych rozwiązań, powinno poprawić ich izolacyjność cieplną i zapewnić 
wymagane w warunkach technicznych na rok 2021 współczynniki przenikania ciepła, oraz 
założone w audycie energetycznym ograniczenie zużycia energii, 

- kolorystyka elewacji musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego, 
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- wyprawa elewacyjna winna zawierać substancje hydrofobizujące, które sprawią, że nie będzie 
ona nasiąkać wodą i będzie mrozoodporna – z dużą odpornością na działanie warunków 
atmosferycznych oraz odpornością na życie biologiczne (mchy, porosty), 

- wszystkie zastosowane urządzenia powinny spełniać najwyższe obecnie obowiązujące 
standardy wykonania i energochłonności, 

- nowe oświetlenie energooszczędne winno spełniać obowiązujące normy dotyczące 
doświetlenia pomieszczeń światłem sztucznym, wydajność źródeł światła winna wynosić min 
100 lm/W, 

- dane rodzaje prac muszą być wykonane w ramach jednego wybranego systemu. 

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.1 Dokumentacja projektowa 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca opracuje i przedłoży do oceny koncepcje projektową 
przedstawiającą proponowane rozwiązania. Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych 
rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia w dokumentacji projektowej. Przed złożeniem wniosku 
Wykonawcy o decyzje administracyjne zgodnie z Prawem Budowlanym niezbędne będzie uzyskanie 
akceptacji od Zamawiającego rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlanym. 
Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji projektów wykonawczych przed ich 
skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z audytem energetycznym, z audytami 
efektywności energetycznej i zapisami niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego oraz umowy. 
Dokumentacja projektowa musi spełniać wymagania aktualnie obowiązujących przepisów i aktualnych 
na dzień realizacji norm, a zastosowane materiały do ich realizacji powinny posiadać ważne atesty 
i certyfikaty dopuszczające do stosowania na polskim rynku. Dokumentacja projektowa winna być 
uzgodniona z rzeczoznawcą w zakresie przeciwpożarowym. 

Wykonawca robót zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania 
w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień i dokumentów technicznych potrzebnych 
do wykonania przedmiotu zamówienia, uzyskania pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie 
obiektu (tam gdzie jest to konieczne). 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca opracuje koncepcje projektowe wraz z proponowaną 
kolorystyką obiektu oraz szczegółowym opisem parametrów przewidzianych do zastosowania urządzeń 
i materiałów (adekwatne do rodzaju zadania), które na bieżąco konsultowane będą z Zamawiającym. 

Ponadto Wykonawca powinien zapewnić: 

- opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowo-terminowego - w uzgodnieniu 

z Zamawiającym, 
- opracowanie harmonogramu płatności – w uzgodnieniu z Zamawiającym, 
- opracowanie instrukcji obsługi zamontowanych urządzeń w języku polskim, 
- opracowanie dokumentacji powykonawczej we wszystkich branżach (łącznie z protokołami, 

świadectwami dopuszczenia, atestami, informacją o udzielonej gwarancji oraz DTR) oraz 
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej jeśli była konieczna do wykonania. 

Dokumentacja ma być wykonana w języku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
aktualnymi normami, ze sztuką budowlaną oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności 
i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

Projekty powinny zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, konstrukcyjne, 
materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym 
opisem. 
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Projekt powinien być spójny i skoordynowany we wszystkich branżach oraz zawierać protokół 
koordynacji międzybranżowej, podpisany przez wszystkich projektantów branżowych uczestniczących 
w realizacji zamówienia. Każde opracowanie powinno przewidywać możliwość etapowania robót. 

Dokumentacja projektowa powykonawcza winna zawierać karty gwarancyjne oraz DTR dla 
zamontowanych urządzeń w języku polskim. 

2.2 Przygotowanie terenu 

Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Inwestorem 
sposób zasilania placu budowy z wykorzystaniem energii dostarczanej do obiektu oraz sposób 
rozliczenia poboru energii. Zasilanie placu budowy w wodę i energię elektryczną można zrealizować 
z istniejących instalacji po uprzednim zainstalowaniu dodatkowego wodomierza i licznika prądu. 
Zaplecze budowy Wykonawca robót organizuje we własnym zakresie. Należy uzgodnić z Inwestorem 
lokalizację magazynu dla potrzeb składowania materiałów budowlanych i urządzeń. Założenia przyjęte 
do realizacji prac powinny powodować możliwość użytkowania istniejących ciągów komunikacyjnych 
wokół budynku z zapewnieniem bezpieczeństwa dla osób z nich korzystających. 

2.3 Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych 

2.3.1 Docieplenie ścian w gruncie z wykonaniem pionowej izolacji przeciwwilgociowej 

W ramach prac termomodernizacyjnych na całej powierzchni ścian fundamentowych 
posadowionych poniżej poziomu gruntu, zarówno w części podpiwniczonej jak i nie podpiwniczonej 
należy wykonać izolację pionową przeciwwilgociową oraz izolację cieplną z płyt styropianowych 
ekstrudowanych o gr. 16 cm i współczynniku λ≤0,036 [W/m*K]. Izolację pionową przeciwwilgociową 
należy wykonać przy zastosowaniu dwuskładnikowej, elastycznej, uszczelniającej powłoki bitumicznej 
wzmocnionej włóknem rozproszonym. 

Przygotowanie podłoża: 

Przed przystąpieniem do nakładania powłoki izolacyjnej należy dokładnie przygotować podłoże, 
które musi być czyste, suche, nośne, równe, bez kawern, ubytków oraz substancji zmniejszających 
przyczepność. Luźne części należy usunąć przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie. Całą 
powierzchnie należy dokładnie oczyścić z pozostałości starej izolacji, osuszyć, uzupełnić ubytki 
a następnie przeprowadzić dezynfekcję mikrobiologiczną - przy użyciu wodnych preparatów 
chemicznych. Mury z cegieł należy wyspoinować zaprawą murarską na równo z licem cegieł. Warstwy 
tynku zawilgocone, odparzone i zagrzybione należy skuć a w ich miejscu wykonać nową wyprawę 
z tynku renowacyjnego. W narożach (połączenie powierzchni pionowych i poziomych) wykonać należy 
fasety o promieniu ok. 4 cm z zaprawy cementowej. Chłonne podłoża oraz podłoża poziome (zapylone) 
należy zagruntować roztworem wodnym z bezrozpuszczalnikowej, bitumicznej powłoki 
przeciwwilgociowej.  

Naroża wewnętrzne, połączenia ścian fundamentowych z ławami: 

Naroża wewnętrzne i połączenia ścian fundamentowych z ławami należy zabezpieczyć przez: 

a) wklejenie taśmy uszczelniającej: 
- w narożach po obu stronach krawędzi nanieść preparat uszczelniający np. 

bezrozpuszczalnikowej, bitumicznej powłoki przeciwwilgociowej o szerokości co najmniej 2 
cm większej od szerokości taśmy, 

- ułożyć taśmę na świeżym uszczelnieniu, równomiernie i bez fałd, 
- docisnąć taśmę i po wyschnięciu jeszcze raz powlec ją materiałem uszczelniającym, 
- szerokość zakładek przy łączeniu taśmy powinna wynosić co najmniej 10 cm (zakłady skleić 

dwuskładnikową, bezrozpuszczalnikową, wzmocnioną włóknem rozproszonym, masą 
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bitumiczna do wykonywania grubowarstwowych, trwale elastycznych powłok 
hydroizolacyjnych). 

b) wykonanie faset: 

Na przygotowanym podłożu należy wykonać fasetę (wyoblenie) o promieniu 4 cm z zaprawy 
cementowej. Należy korzystać z odpowiednio ukształtowanej pacy. Wykonaną fasetę po związaniu 
materiału należy zagruntować roztworem wodnym z bezrozpuszczalnikowej, bitumicznej powłoki 
przeciwwilgociowej. 

Nakładanie bitumicznej powłoki: 

Powłokę bitumiczną w postaci dwuskładnikowej, bezrozpuszczalnikowej, wzmocnionej włóknem 
rozproszonym, masy bitumicznej do wykonywania grubowarstwowych, trwale elastycznych powłok 
hydroizolacyjnych wykonać należy dwuwarstwowo. Minimalna grubość pierwszej warstwy wynosi 3 mm. 
Po wyschnięciu pierwszej warstwy, naciągnąć drugą warstwę masy bitumicznej. Minimalna grubość 
powłoki drugiej warstwy wynosi 2 mm. Minimalna grubość obu warstw powłoki wynosi ok. 5,0 mm 
(powłoka wilgotna) co daje grubość ok. 4 mm powłoki po wyschnięciu. 

Świeżą powłokę bitumiczną należy chronić przed wpływem niekorzystnych warunków 
atmosferycznych takich jak mróz, porywisty wiatr, bezpośrednie promienie słoneczne oraz deszcz. 
Minimalna temperatura podłoża i otoczenia podczas prac wynosi +5ºC, maksymalna temperatura 
wynosi +35°C. Podane grubości powłok w stanie mokrym nie mogą w żadnym miejscu zostać 
przekroczone o 100%, a grubość w stanie suchym nie może w żadnym miejscu być niższa od 
wymaganych minimalnych. Czas schnięcia bitumicznej powłoki uszczelniającej zależny jest od 
temperatury oraz wilgotności powietrza. Po całkowitym wyschnięciu powłoki po ok. 2 dniach należy 
przykleić izolację cieplną w postaci płyt styropianowych gr. 16 cm. Jako materiał izolacji termicznej 
należy zastosować płyty termoizolacyjne, ekstrudowane, które wykazują się specjalnymi 
właściwościami, odpornymi na ciągłe działanie wilgoci oraz parcie gruntu i wód gruntowych. Zamknięta 
jednorodna struktura komórkowa materiału, uzyskana w procesie ekstradowania powoduje, że płyty 
przez cały czas zachowują swoje właściwości termoizolacyjne.  

Zabezpieczenie powierzchni ocieplenia przed uszkodzeniem mechanicznym należy wykonać 
poprzez montaż folii tłoczonej.  

Montaż folii tłoczonej (kubełkowej) wykonać należy z rolki, poziomo z wytłoczeniami skierowanymi 
do ściany budynku. Przy dokładaniu nowych rolek należy zastosować min. 10 cm zakład. Otwory pod 
rury i inne urządzenia wycinać nożem. Mocowanie izolacji wykonać za pomocą gwoździ do krawędzi 
(w pasie bez wytłoczeń), w przypadku gdy dodatkowe mocowanie musi nastąpić przez kubełki należy 
zastosować systemowe dyble montażowe. Górną krawędź folii zakończyć profilem systemowym. 

Elementy składowe systemu: 

- folia izolacyjna z gwiaździstą geometrią wytłoczeń, 
- profil do zamykania górnej krawędzi izolacji w „zerze” gruntu, 
- podkładka do mocowania izolacji w pionie lub na płaszczyźnie przy użyciu gwoździ stalowych, 
- dybel przeznaczony do montażu izolacji w pasie wytłoczeń, 
- taśma butylowa do klejenia zakładów. 

Po wykonaniu robót izolacyjnych wykopy należy zasypać gruntem z wykopu zagęszczając 
warstwami gr. 15 cm. Następnie należy wykonać opaskę z kostki betonowej gr. 6 cm. Kostkę układać 
na podbudowie zasadniczej z kruszywa łamanego 31,5 mm gr. 12 cm oraz podsypce (warstwa 
wyrównawcza) z piasku. Podsypkę wyrównać tak aby uzyskać grubość min. 4 cm. Bardzo ważne jest 
zachowanie szczelin (spoin, fug) między kostkami o szerokości min 3 mm. Ewentualne docinanie kostki 
przeprowadzać na gilotynach lub piłą do cięcia kostki. Po ułożeniu kostki, spoiny dokładnie wypełnić 
piaskiem. np. przy pomocy szczotki. Następnie całą powierzchnię ubić za pomocą wibratora 
powierzchniowego z okładziną gumową. Prawidłowo ułożona powierzchnia powinna stanowić jednolitą 
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płytę z odstępami nie większymi niż spoiny między kostkami. Opaskę należy dodatkowo zabezpieczyć 
obrzeżem betonowym, ze spadkiem od ściany budynku. Pozostałą część nawierzchni rozebraną bądź 
uszkodzoną w trakcie wykonywania robót budowlanych należy odtworzyć do stanu pierwotnego. 

UWAGA: Prace wykonać wg zaleceń zawartych w instrukcji producenta, w ramach jednego 
wybranego systemu z użyciem systemowych akcesorii oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Odsłonięcie 
ścian fundamentowych wykonać odcinkowo. Wykop należy zabezpieczyć przed osunięciem zgodnie 
z obowiązującymi przepisami BHP, dodatkowo chronić przed deszczem oraz dostępem osób 
postronnych.  

Zastosować materiały o parametrach nie gorszych niż: 

- obrzutka renowacyjna: 

zaprawa do wykonywania obrzutki szczepnej, odporna na działanie siarczanów, posiadająca 
Certyfikat WTA 2.9.04 

dane techniczne: 

- klasa zaprawy - GP CS IV zgodnie z EN 998-1;  
- uziarnienie - 0 -0,4 mm;  
- temp. użycia - +50C do +300C; 
- reakcja na ogień – A1; 
- Absorpcja wody - W0;  
- penetracja wody po badaniu absorpcji wody – NPD;  
- współczynnik przepuszczalności pary wodnej µ - 15/35;  
- przyczepność do podłoża  ≥ 0,08 N/mm2 - FP: A, B lub C (EN 1015-12).  

- tynk renowacyjny wyrównawczy: 

tynk renowacyjny wyrównawczy, tynk o dużej porowatości, uziarnienie 0÷4 mm, posiadający 
Certyfikat WTA 2.9.04, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. 

dane techniczne: 

- klasa zaprawy - R CS II wg EN 998-1;  
- uziarnienie - 0-4 mm;  
- reakcja na ogień – A1; 
- absorpcja wody - > 1,0 kg/m² po 24 h;  
- penetracja wody po badaniu absorpcji wody - > 5 mm;  
- współczynnik przepuszczalności pary wodnej µ - ≤ 15;  
- przyczepność do podłoża - ≥ 0,08 N/mm2 - FP: A, B lub C (EN 1015-12);  
- temperatura użycia - +50C do + 300C; 
- duża zdolność wchłaniania i magazynowania szkodliwych soli budowlanych; 
- hydrofobowy; 
- dyfuzyjny; 
- odporny na działanie na działanie siarczanów; 
- do nakładanie ręcznego oraz maszynowego,  
- łatwy w obróbce;  
- duża przyczepność do podłoża.  

- cementowa zaprawa murarska: 

- grupa zaprawy - M10 wg EN 998-2 GP CS IV wg EN 998-1;  
- wytrzymałość na:  
- ściskanie ≥ 10 N/mm²;  
- uziarnienie: 0-1,2 mm;  
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- początkowa wytrzymałość na ścinanie:  0,15 N/mm²  (wartość tab.);  
- absorpcja wody - ≤ 0,40 kg/(m²·min0,5) (wartość tab.) – wg EN 998-2:2010; 
- zawartość chlorków - ≤ ≤0,1 %Cl ; 
- współczynnik przepuszczania pary wodnej µ: 5/35 (wartość tab.) – wg EN 998-2:2010;  
- temperatura obróbki: +5°C do +30°C 

- powłoka bitumiczna:  

- temperatura obróbki: -5°C do +20°C; 
- ciężar objętościowy składnika płynnego - ok. 1,11 g/cm3; 
- czas obróbki - ok. 1h przy +10°C; 
- spływność z powierzchni pionowej - ok. 1h przy +10°C; 
- przyczepność do podłoża betonowego - MPa ≥ 0,8; 
- wodoszczelność powłoki, brak przecieku przy ciśnieniu - MPa 0,60; 
- mrozoodporność - brak uszkodzeń powłoki; 
- odporność na powstawanie rys podłoża - brak pęknięć; 
- pełne obciążanie:   

- po ok. 2 dniach - przy +15°C; 
- po ok. 3 dniach - przy +5°C; 
- po ok. 7 dniach - przy 0°C do -5°C 

- styropian ekstrudowany - XPS wg normy PN-EN 13164+A1:2015-03 

- współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)] - λ≤0,036 
- zdolność samo gaśnięcia - samogasnący 
- klasa reakcji na ogień - E 
- wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu - 300 kPa 
- nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu - WL(T)0,7 ≤ 0,5% 
- odporność na cykle rozmrażania i zamrażania (maksymalna nasiąkliwość wodą) - FTCD1 ≤ 

1% 
- odkształcenie przy obciążeniu 40 kPa w temp. 70°C w czasie 168h [%] - DLT(2)5 ≤5% 

- folia kubełkowa: 

- waga - 1000 g/m2 
- grubość materiału – 1 mm 
- wytrzymałość na ściskanie - 150 kN/m2 
- wysokość wytłoczeń – 20 mm 
- wysokość wytłoczeń – 20 mm 
- ilość wytłoczeń - 400 na m2 
- średnica otworów w perforacji – 5 mm 
- przestrzeń powietrza między kubełkami - 14 l/m2 
- odporność temperaturowa  - -40 do +80°C 
- kolor – czarny 

2.3.2 Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej 

Przed rozpoczęciem prac związanych z wykonaniem przepony poziomej ścian zewnętrznych 
i wewnętrznych piwnicy należy odpowiednio przygotować podłoże. Istniejące okładziny ścienne z płytek 
ceramicznych oraz tynki w pasie wykonania iniekcji krystalicznej na wysokości min. 50 cm od podłogi 
należy skuć. Na powierzchni odkrytych ścian należy przeprowadzić dezynfekcję mikrobiologiczną – przy 
pomocy wodnych preparatów chemicznych. Usunąć wszelkie zanieczyszczenia spowodowane wilgocią. 
Tak przygotowaną powierzchnię dokładnie oczyścić, osuszyć, a następnie zaimpregnować środkiem 
grzybobójczym.  
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Celem wyeliminowania podciągania kapilarnego wilgoci przez mur należy wykonać poziomą 
przeponę zabezpieczającą zarówno na ścianach zewnętrznych jak i wewnętrznych piwnic. W tym celu 
w murze należy nawiercić otwory o średnicy 18 mm w odstępach osiowych ok. 13 cm. Otwory należy 
wiercić pod zalecanym przez producenta kątem. 

Głębokość otworów powinna być mniejsza o ok. 5 cm od grubości muru. Podczas wiercenia należy 
kontrolować równoległość wierconych otworów. Z wnętrza resztki zwierciny usunąć dokładnie za 
pomocą sprężonego powietrza. Skontrolować czy nie występują wewnątrz pustki, pęknięcia czy 
kawerny. Jeżeli badanie daje wynik pozytywny można wlewać do wykonanych otworów środek do 
uszczelniania kapilarnego metodą krzemianowania. Jeżeli podczas wiercenia stwierdzi się, że wewnątrz 
muru znajdują się nieciągłości, spękania lub puste przestrzenie, przez które mogłoby dochodzić do 
niekontrolowanych wycieków podawanego preparatu, to należy zakwestionowane otwory wypełnić 
mineralną modyfikowaną zaprawą polimerową do wypełnienia otworów, a po 24 godzinach ponownie 
wykonać nawiercenie.  

W oczyszczonych otworach osadzić końcówki iniekcyjne wielokrotnego użytku (pakery). Następnie 
za pomocą pompy do iniekcji niskociśnieniowej wtłaczać w strukturę muru środek do uszczelniania 
kapilarnego metodą krzemianowania pod ciśnieniem 0,2÷0,4 MPa. Iniekcja niskociśnieniowa trwa ok. 
10÷15 minut i pozwala na stałą kontrolę ilości wtłaczanego środka. Środek do uszczelniania 
kapilarnego wtłaczać do momentu uzyskania zalecanego przez producenta zużycia. 

Po zakończeniu iniekcji prowadzonej metodą ciśnieniową należy otwory zasklepić płynną, 
bezskurczową zaprawą do wypełniania odwiertów po wykonaniu przepony poziomej. Zaprawa ta 
wypełnia otwory i odtwarza pierwotną nośność muru. Minimalna temperatura podłoża i otoczenia 
podczas prac winna wynosić +5°C. Płynną zaprawę wlewać do otworów za pomocą lejka. W przypadku 
zalewania otworów o mniejszych średnicach zaprawę można dodatkowo zagęszczać za pomocą 
metalowego pręta. 

Po wykonaniu prac związanych z przeponą poziomą w miejscu uprzednio skutych tynków należy 
wykonać nowy tynk renowacyjny. Warunkiem rozpoczęcia wykonywania robót tynkarskich jest 
zakończenie wszystkich prac osuszeniowych i izolacyjnych wraz z wymaganym czasem 
technologicznym na „dojrzewanie” zapraw i środków chemicznych. Skute uprzednio okładziny ścienne 
należy odtworzyć do stanu pierwotnego, a ściany w miejscach gdzie wykonano nowe tynki pomalować 
dwukrotnie farbą krzemianową. 

Zastosować materiały o parametrach nie gorszych niż: 

- obrzutka renowacyjna: 

zaprawa do wykonywania obrzutki szczepnej, odporna na działanie siarczanów, posiadająca 
Certyfikat WTA 2.9.04 

dane techniczne: 

- klasa zaprawy - GP CS IV zgodnie z EN 998-1;  
- uziarnienie - 0 -0,4 mm;  
- temp. użycia - +50C do +300C; 
- reakcja na ogień – A1; 
- Absorpcja wody - W0;  
- penetracja wody po badaniu absorpcji wody – NPD;  
- współczynnik przepuszczalności pary wodnej µ - 15/35;  
- przyczepność do podłoża  ≥ 0,08 N/mm2 - FP: A, B lub C (EN 1015-12).  

- tynk renowacyjny wyrównawczy: 

tynk renowacyjny wyrównawczy, tynk o dużej porowatości, uziarnienie 0÷4 mm, posiadający 
Certyfikat WTA 2.9.04, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. 
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dane techniczne: 

- klasa zaprawy - R CS II wg EN 998-1;  
- uziarnienie - 0-4 mm;  
- reakcja na ogień – A1; 
- absorpcja wody - > 1,0 kg/m² po 24 h;  
- penetracja wody po badaniu absorpcji wody - > 5 mm;  
- współczynnik przepuszczalności pary wodnej µ - ≤ 15;  
- przyczepność do podłoża - ≥ 0,08 N/mm2 - FP: A, B lub C (EN 1015-12);  
- temperatura użycia - +50C do + 300C; 
- duża zdolność wchłaniania i magazynowania szkodliwych soli budowlanych; 
- hydrofobowy; 
- dyfuzyjny; 
- odporny na działanie na działanie siarczanów; 
- do nakładanie ręcznego oraz maszynowego,  
- łatwy w obróbce;  
- duża przyczepność do podłoża.  

- tynk renowacyjny nawierzchniowy: 

tynk renowacyjny nawierzchniowy, tynk magazynujący szkodliwe sole budowlane, uziarnienie 0÷1 
mm, posiadający Certyfikat WTA, do stosowania wewnątrz oraz na zewnątrz. 

dane techniczne: 

- klasa zaprawy - R CS II wg EN 998-1;  
- uziarnienie - 0 -1 mm;  
- temperatura zużycia - +50C do +300C;  
- dyfuzja parowa - µ < 12;  
- porowatość - > 40%;  
- reakcja na ogień - A1; 
- absorpcja wody - ≥ 0,3kg/m2 po 24godz (wartość tab. EN 998-1);  
- penetracja wody po badaniu absorpcji wody - > 5 mm;  
- współczynnik przepuszczalności pary wodnej - µ ≤ 15;  
- przyczepność do podłoża ≥ 0,08 N/mm2 - FP: A, B lub C (EN 1015-12);  
- duża porowatość;  
- magazynuje szkodliwe sole budowlane;  
- hydrofobowy;  
- dyfuzyjny;  
- odporny na działanie na działanie siarczanów; 
- do nakładanie ręcznego oraz maszynowego;  
- łatwy w obróbce; 
- duża przyczepność do podłoża;  
- przyspiesza osuszanie muru. 

- środek do uszczelniania kapilarnego metodą krzemianowania: 

jednoskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy preparat do wykonywania przepony poziomej 
w zawilgoconych murach oraz w betonie, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz 

dane techniczne: 

- preparat jednoskładnikowy; 
- preparat krzemianujący – zwęża kapilary w murze; 
- posiadający właściwości hydrofobowe; 
- głęboko wnikający w strukturę materiału; 
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- gotowy do użycia; 
- preparat dyfuzyjny; 
- przewidziany do iniekcji grawitacyjnej; 
- temperatura obróbki +5°C do +35°C. 

- zaprawa do wypełniania otworów: 

mineralna zaprawa do wypełniani odwiertów po wykonaniu przepony poziomej oraz do wypełniania 
pustych przestrzeni w murach, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz 

dane techniczne: 

- zaprawa mineralna, modyfikowana polimerami; 
- zaprawa bezskurczowa; 
- konsystencja zaprawy – płynna; 
- odporna na działanie siarczanów; 
- łatwa w aplikacji; 
- aplikacja grawitacyjna lub przy użyciu pompy. 

2.3.3 Docieplenie ścian zewnętrznych ponad gruntem 

W ramach prac termomodernizacyjnych ściany zewnętrzne ponad gruntem należy docieplić przy 
zastosowaniu płyt izolacji termicznej. Zakres przewidzianych do realizacji robót obejmuje: 

- docieplenie ścian zewnętrznych piwnic i cokołów ponad gruntem w systemie ETICS warstwą 
styropianu ekstrudowanego gr. 16 cm i współczynniku przewodzenia λ=0,036 [W/m*K] wraz 
z dociepleniem ościeży okiennych i drzwiowych warstwą styropianu gr. min. 3 cm oraz 
wykonaniem elewacji z tynku mozaikowego. 
- docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych w systemie ETICS warstwą styropianu 

samogasnącego gr. 14 cm i współczynniku przewodzenia λ=0,032 [W/m*K] wraz z dociepleniem 
ościeży okiennych i drzwiowych warstwą styropianu gr. min. 3 cm oraz wykonaniem elewacji 
z cienkowarstwowego tynku silikonowego o strukturze „baranek”, (ściany na granicy różnych stref 
pożarowych należy docieplić pasem z wełny mineralnej). 
- docieplenie gzymsów podrynnowych w systemie ETICS warstwą styropianu ekstrudowanego gr. 

min. 3 cm i współczynniku przewodzenia λ=0,032 ([W/mK] wraz z wykonaniem elewacji 
z cienkowarstwowego tynku silikonowego o strukturze „baranek”. 
- wymianę obróbek blacharskich, podokienników zewnętrznych oraz systemu odprowadzenia wody 

deszczowej – rynny i rury spustowe na nowe wykonane z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 
0,7 mm, 
- skucie gzymsów elewacyjnych, 
- wymiana elementów elewacyjnych na nowe w tym: oprawy oświetleniowe, uchwyty flagowe, 

kratki wentylacyjne, 
- przełożenie istniejących elementów elewacyjnych w tym tablice informacyjne, 
- uporządkowanie kabli prowadzonych po elewacji, wszystkie przewody należy prowadzić pod 

ociepleniem w rurach osłonowych. 

Prace związane z wykonaniem docieplenia należy przeprowadzić zgodnie z ETICS - „Złożone 
systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków” oraz ściśle wg wytycznych producenta 
wybranego systemu dociepleń. Wszystkie materiały systemu docieplenia powinny pochodzić od 
jednego producenta i wchodzić w skład jednego wybranego systemu. Nie dopuszcza się stosowania 
materiałów pochodzących z różnych systemów docieplenia. 

Każdy zastosowany system do wykonania docieplenia ścian zewnętrznych musi być 
sklasyfikowany jako NRO i posiadać Certyfikaty Zgodności ITB lub równoważny. 
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Przygotowanie podłoża: 

Wszystkie materiały, narzędzia i sprzęt winny być przygotowane zgodnie ze specyfikacją 
techniczną producenta. Materiały powinny odpowiadać wymaganiom aktualnych norm i aprobat 
technicznych oraz posiadać świadectwa jakości. Wszystkie elementy wyposażenia technicznego 
wchodzące w skład elewacji, takie jak: rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie, instalacja 
odgromowa, lampy elewacyjne, uchwyty flagowe, kratki wentylacyjne itp. powinny zostać 
zdemontowane, a następnie wymienione na nowe. Elementy przewidziane do przełożenie takie jak np. 
kamery monitoringu, tablice informacyjne itp. należy zdemontować  a następnie zamontować ponownie 
po zakończeniu prac dociepleniowych przy użyciu odpowiednio dłuższych elementów montażowych. 

Przed przystąpieniem do prac dociepleniowych należy dokładnie oczyścić podłoże z kurzu, 
wykwitów solnych, osadów biologicznych, luźnych cząstek mineralnych, zatłuczeń, zaoliwień, itp. 
Sprawdzeniu powinien zostać poddany również stopień nasiąkliwości podłoża. Jeśli podłoże jest zbyt 
chłonne, lub nadmiernie się osypujące wymaga gruntowania, które wzmacnia jego spoistość.  

Sprawdzenia wymaga również stan techniczny podłoża, które powinno być suche, nośne i równe. 
Zawilgocone zmurszałe i uszkodzone tynki zewnętrzne, nierówności, defekty i ubytki należy skuć 
a następnie wyrównać zaprawą tynkarską (podłoże powinno być równe w zakresie odchyleń 
powierzchni i krawędzi). Jeśli nierówność przekroczy 20 mm, należy zastosować materiał 
termoizolacyjny o odpowiedniej (zmiennej) grubości. W przypadku stwierdzenia słabej przyczepności 
(słabe tynki, odspojone powłoki malarskie, niewiązane cząstki muru) warstwy te należy usunąć. 
Konieczne jest wykonanie próby przyczepności zanim przystąpi się do mocowania płyt izolacji 
termicznej. Próbki płyt dociepleniowych należy przyklejać w różnych miejscach elewacji i po 
wyschnięciu kleju oderwać. Jeżeli rozerwanie nastąpi w grubości płyty oznacza to, że podłoże posiada 
odpowiednią przyczepność. Jeżeli próba zakończy się niepowodzeniem, tzn. przyklejony kawałek 
izolacji cieplnej zostanie oderwany wraz z warstwą zewnętrzną elewacji powierzchnie należy 
zagruntować preparatem głęboko penetrującym. Jeżeli po zagruntowaniu podłoże okaże się dalej 
niestabilne należy uwzględnić dodatkowe mocowanie mechaniczne i odpowiednie przygotowanie 
podłoża. 

Mocowanie płyt izolacji termicznej: 

Montaż płyt izolacji termicznej należy zacząć od zamontowania listwy startowej w dolnej części 
budynku. Listwa startowa wykonana z materiału niekorodującego powinna mieć szerokość 3 mm 
większą od płyty dociepleniowej. Należy ją mocować w poziomie i w płaszczyźnie w odstępach ok. 30 
cm przy pomocy wbijanych łączników. Należy bezwzględnie mocować końce listwy. Listwy łączyć przy 
pomocy plastikowych złączek, a w narożach budynku mocować listwy narożne. Płyty izolacji termicznej 
należy przyklejać do podłoża przy pomocy kleju, którego specyfikacja jest zgodna z przyjętym 
dociepleniem systemowym. Klej należy nakładać tzw. metodą punktowo-krawędziową, ilość kleju 
powinna być każdorazowo tak dobrana, że po dociśnięciu płyty do podłoża powinien on pokryć min. 
60% powierzchni (jeśli podłoże nie jest wystarczająco spójne może zajść potrzeba pokrycia 100% 
powierzchni i/lub zastosowania dodatkowych kołków mocujących). Przestrzegać zaleceń zawartych 
w aktualnych wytycznych wykonywania dociepleń ścian zewnętrznych budynków producenta systemu. 
Płytę izolacji termicznej z nałożonym klejem należy każdorazowo przyłożyć do ściany w wybranym 
miejscu i docisnąć (dobić) do podłoża. Boczne krawędzie płyt docieplających powinny do siebie 
szczelnie przylegać, a masa klejąca nie powinna między nie wnikać (wnikanie masy klejącej pomiędzy 
płyty powoduje powstawanie mostków termicznych, których należy bezwzględnie unikać). Płyty należy 
układać mijankowo zarówno na powierzchni ścian jak i na narożnikach.  

Należy wykonać dodatkowe mocowanie docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli 
z trzpieniem metalowym dla płyt z wełny mineralnej oraz z trzpieniem tworzywowym dla płyt ze 
styropianu w ilości 6 sztuki na 1 m2 ściany w środkowej części ściany i 8÷10 szt. na 1 m2 ściany 
w strefach narożnych o szerokości 1÷2 m. Dyble osadzić, opierając talerzyki o powierzchnię docieplenia 
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i wbijać trzpienie do oporu. Prawidłowo osadzone dyble nie powinny wystawać żadnym fragmentem 
więcej niż 1 mm ponad powierzchnię, a w przypadku ich zagłębienia w dociepleniu niedopuszczalne jest 
uszkodzenie struktury płyt izolacji termicznej. Dodatkowe mocowanie można wykonać po upływie 24 
godzin od przyklejenia płyt. Głębokość zakotwienia kołków w warstwie konstrukcyjnej ściany powinna 
wynosić min. 6 cm.  

Dodatkowo należy wykonać uszczelnienia styków izolacji termicznej ze stolarką, ślusarką 
i obróbkami blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy systemowej oraz listwy lub sznura 
dylatacyjnego z pianki. 

Wskazówki wykonawcze: 

- przeszlifowanie lica styropianu powoduje usunięcie jego gładkiej zewnętrznej warstwy, znacznie 
zwiększając przyczepność zaprawy klejącej do jego powierzchni, 
- po operacjach szlifowania każdorazowo należy usunąć pozostały pył, 
- niedopuszczalne jest pozostawienie uskoków sąsiednich płyt w warstwie termoizolacyjnej, 

ponieważ stwarza to ryzyko uszkodzenia warstwy zbrojonej w miejscu występowania 
skokowych zmian jej grubości. 

Ponieważ styropian jest mało odporny na długotrwałe oddziaływanie promieni UV, należy 
ograniczać czas ekspozycji płyt na słońcu, a po naklejeniu ich na elewacje możliwie szybko przystąpić 
do zabezpieczenia powierzchni, przynajmniej poprzez naniesienie na warstwy masy klejowej wraz 
z wtopioną w nią siatką zbrojącą. 

Istniejące dylatacje pomiędzy poszczególnymi segmentami należy odtworzyć przy zastosowaniu 
systemowych dylatacji producenta przyjętego systemu dociepleniowego. 

Przed przystąpieniem do ocieplania ścian należy zdemontować istniejące obróbki blacharskie. Po 
wykonaniu docieplenia zamontować nowe elementy obróbek wykonane z blachy ocynkowanej 
i powlekanej gr. 0,70 mm. Przed zamontowaniem parapetów zewnętrznych należy wyprofilować 
warstwę spadkową. Parapety zewnętrzne wykonać z blachy ocynkowanej i powlekanej. 

Wykonanie warstwy zbrojonej: 

Warstwa zbrojąca może zostać wykonana nie wcześniej niż po trzech dniach od przyklejenia płyt 
izolacji termicznej. Warstwę zbrojącą na powierzchni izolacji należy wykonać jako minimum 3 mm 
grubości gładź z kleju systemowego, w którym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu 
atestowana siatka zbrojąca z włókien szklanych. Nałożony klej zachowuje odpowiednią plastyczność 
przez około 10÷30 minut w zależności od temperatury i wilgotności względnej powietrza. Dlatego należy 
unikać pracy przy bezpośrednim nasłonecznieniu i silnym wietrze. W tak naniesionym kleju należy 
zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą. Poszczególne pasma siatki układać pionowo lub 
poziomo z zakładem szerokości min. 5 cm. Zakłady siatki nie mogą pokrywać się ze spoinami między 
płytami izolacji termicznej. Minimalne otulenie siatki zaprawą wynosi 1 mm. Nie należy pozostawiać, 
nawet miejscami siatki bez otulenia. Po 2 dniach, można przystąpić do wykonywania podkładu 
tynkarskiego. Strefy budynku szczególnie narażone na uszkodzenia mechaniczne (ściany do wysokości 
2 m powyżej terenu), powinny być wzmocnione dodatkową warstwą siatki. Na narożnikach budynku 
siatka powinna być wywinięta po min. 15 cm poza narożnik z każdej strony. Przed zatopieniem siatki, 
na wszystkich narożnikach wypukłych budynku oraz na narożnikach ościeży należy wkleić systemowe 
aluminiowe listwy narożne. Prace związane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny być wykonywane 
przy stabilnej wilgotności powietrza w temperaturze otoczenia od +5° do +25°C na powierzchniach nie 
narażonych na bezpośrednią operację słońca i wiatru. 

NIE WOLNO wykonywać warstwy zbrojonej metodą zaszpachlowywania klejem uprzednio 
rozwieszonej na ociepleniu siatki. 
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Wykonanie podkładu tynkarskiego: 

Pod tynki cienkowarstwowe należy wykonać podkład z masy tynkarskiej odpowiedniej do 
zastosowanych tynków. Podkład należy stosować bez rozcieńczania, w temperaturach od +5°C do 
+25°C. Nakładać w jednej warstwie, przy pomocy pędzla lub wałka malarskiego. Czas wysychania 
zależnie od warunków atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin. 

Wykonanie warstwy tynkarskiej: 

Warstwa tynkarska winna być gotowym tynkiem silikonowym o strukturze „baranek” o uziarnieniu 
1,5 mm - ściany kondygnacji nadziemnych oraz gotowym tynkiem mozaikowym o uziarnieniu 0,8÷1,2 
mm - ściany zewnętrzne piwnic i cokołu ponad gruntem, wykonanym w odpowiednim systemie 
dociepleń. Czynności nakładania i fakturowania tynków mozaikowych i silikonowych mogą być 
prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu bezpośredniego nasłonecznienia, 
silnego wiatru oraz deszczu. Materiał należy naciągać na podłoże rozprowadzając go równomiernie 
w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej gładkiej. Nadmiar tynku ściągnąć również pacą stalową 
gładką do warstwy o grubości ziarna. Zdejmowany materiał odkładać do pojemnika roboczego. Po 
przemieszaniu nadaje się on do dalszego użycia. Wydobycie żądanej struktury tynku odbywa się przy 
pomocy płaskiej pacy z tworzywa sztucznego poprzez zatarcie świeżo nałożonego materiału. Na 
przygotowane, zagruntowane podłoże należy naciągać tynk warstwą o grubości ziarna kruszywa 
i wygładzać mokry tynk, stale w tym samym kierunku, przy pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. 
Niejednorodna faktura oraz zbyt długie zagładzanie tynku może spowodować różnicę w odcieniu jej 
koloru. Tynkowaną powierzchnię należy chronić przed nasłonecznieniem, działaniem wiatru i deszczu. 
Przerwy technologiczne należy z góry zaplanować (np.: w narożnikach i załamaniach budynku, pod 
rurami spustowymi, na styku kolorów itp.). Czas wysychania tynku zależnie od podłoża, temperatury 
i wilgotności względnej powietrza wynosi od ok. 12 do 48 godzin. W warunkach podwyższonej 
wilgotności i temperatury około +5°C czas wiązania tynku może być wydłużony. Należy tak 
skoordynować całość prac przy elewacjach obiektu, aby każdorazowo sprawdzać łączenie elementów 
elewacji (rynien, parapetów, szafek gazowych czy elektrycznych itp.) z tynkowaną ścianą i wcześniej 
przygotować mocowanie w postaci kotew, docelowego osadzenia elementu lub wykonać fragmenty 
tynku w miejscach później niedostępnych.  

Minimalne parametry zastosowanych materiałów: 

- styropian ekspandowany - EPS EN 13163-T1-L2-W2-S5-BS75-DS(N)2-DS.(70,-) 2-TR100 wg 
normy PN-EN 13163+A2:2016-12 

- współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)] - λ≤0,032 
- naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym [kPa] - CS (10) 70 (≥70) 
- zdolność samo gaśnięcia – samogasnący 
- klasa reakcji na ogień - E 
- wytrzymałość na zginanie [kPa] - BS 100 (≥100) 
- wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych [kPa] - TR 100 

(≥100) 

- wełna mineralna - MW-EN13162-T5-DS.(TH)-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU1 wg normy PN-
EN 13162+A1:2015-04 

- współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)] - λ≤0,035 
- naprężenie ściskające przy 10% deformacji CS(10) - ≥30 kPa EN 826 
- wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do po wierzchni czołowych – TR - ≥10 EN 1607 
- nasiąkliwość wodą przy długotrwałym częściowym zanurzeniu - WL(P) - ≤3 kg/m2 EN 12087 
- nasiąkliwość woda przy krótkotrwałym zanurzeniu – WS - ≤1 kg/m2 EN 1609 
- współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej – MU – 1 EN 12086 
- klasa reakcji na ogień – A1 - EN 13501-1 
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- stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności – DS(70,90) -  
≤1% EN 12087 

- styropian ekstrudowany - XPS wg normy PN-EN 13164+A1:2015-03 

- współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)] - λ≤0,036/ λ≤0,032 
- zdolność samo gaśnięcia - samogasnący 
- klasa reakcji na ogień - E 
- wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu - 300 kPa 
- nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu - WL(T)0,7 ≤ 0,5% 
- odporność na cykle rozmrażania i zamrażania (maksymalna nasiąkliwość wodą) - FTCD1 ≤ 

1% 
- odkształcenie przy obciążeniu 40 kPa w temp. 70°C w czasie 168h [%] - DLT(2)5 ≤5% 

- zaprawa klejowo-szpachlowa:  

- ziarnistość maks. - 0,80 mm  
- współczynnik przewodzenia ciepła λ - 0,80 W/mK  
- współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - µ: 18  
- gęstość objętościowa - ok. 1 550 kg/m³  
- zużycie wody - ok. 5,5 l/worek  
- zużycie materiału - ok. 4÷5 kg/m²  
- klejenie ok. - 3÷4 kg/m²  
- szpachlowanie ok. - 3÷4 kg/m²  
- wyrównywanie ok. - 3÷4 kg/m²  
- minimalna grubość warstwy: - 2÷3 mm  
- maksymalna grubość warstwy: - 5 mm  

- siatka z włókna szklanego: 

- wielkość oczek - 4,0x4,5 
- masa powierzchniowa - mm (±0,5) 
- siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku  
- w warunkach laboratoryjnych - ≥ 35 N/mm  
- w roztworze alkalicznym - ≥ 25 N/mm  

- wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku przy sile zrywającej:  
- w warunkach laboratoryjnych - ≤ 4,5 %  
- w roztworze alkalicznym - ≤ 3,0 %  

- zużycie materiału - 1,1 mb/m² powierzchni  

- łączniki do mechanicznego mocowania płyt izolacji cieplnej ze styropianu: 

- łącznik tworzywowy fi 8 mm z trzpieniem tworzywowym z kontrolą poprawności zakotwienia oraz 
eliminacją mostków termicznych, trzpień wbijany z tworzywa dodatkowo z zatyczką z materiału 
izolacyjnego. 

- łączniki do mechanicznego mocowania płyt izolacji cieplnej z wełny mineralnej: 

- łącznik fi 8 mm z trzpieniem metalowym z kontrolą poprawności zakotwienia oraz eliminacją 
mostków termicznych, trzpień wbijany stalowy dodatkowo z zatyczką z materiału izolacyjnego. 

- podkład gruntujący pod tynki strukturalne: 

- gęstość: 1,50 kg/dm³ 
- zawartość substancji stałych: ok. 62%  
- wartość współczynnika pH: 8  
- zużycie:  ok. 0,15 kg/m² na warstwie szpachlowanej  
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                   ok. 0,30 kg/m² na tynkach podkładowych  

- gotowy tynk silikonowy: 

- ziarnistość - 1,5 mm 
- gęstość - ok. 1,8 kg/dm³  
- współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - µ: 50-70  
- współczynnik przewodzenia ciepła - λ: 0,7 W/mK  
- nasiąkliwość (współczynnik w) - < 0, kg/m2*15h0,5 
- współczynnik S - 0,10-0,14 m (przy 2 mm grubości warstwy)  
- struktura - baranek  

- gotowy tynk mozaikowy: 

- wielkość ziarna: ok. 0,8 mm 
- zawartość substancji stałych: ok. 80%  
- wypełniacz: barwione piaski kwarcowe  
- zużycie materiału (na gładkim podłożu): ok. 2,7 kg/m²  

2.3.4 Docieplenie stropodachu pełnego 

W ramach prac termomodernizacyjnych docieplenie stropodachu pełnego należy wykonać 
z zastosowaniem styropianu o  grubości 22 cm i współczynniku przenikania ciepła λ≤0,038 [W/mK] 
jednostronnie laminowanego papą.  

Przed przystąpieniem do mocowania płyt izolacji termicznej należy właściwie przygotować podłoże. 
Istniejące pokrycie z papy należy w całości rozebrać. Następnie  powierzchnie stropodachu dokładnie 
oczyścić, uzupełnić ubytki w wykruszonej wylewce cementowej i całą powierzchnię zabezpieczyć 
środkiem grzybobójczym oraz zagruntować. Na tak przygotowane podłoże należy nanieść warstwę 
paroizolacji bitumicznej i przykleić płyty ze styropianu jednostronnie laminowanego papą. Po wykonaniu 
docieplenia należy wykonać nowe dwuwarstwowe pokrycia dachowe z papy termozgrzewalnej. 

Płyty dociepleniowe kleić klejem wg wytycznych producenta. Wzmocnić mocowanie poprzez 
zastosowanie łączników mechanicznych teleskopowych w strefie narożnej i krawędziowej. Należy 
zastosować łączniki teleskopowe w ilości: min. 9 szt./m2 w  strefie  narożnej,  min. 6 szt./m2  w strefie 
krawędziowej. Głębokość kotwienia min. 6 cm.  

Wszystkie kominy ponad dachem należy przemurować. 

Krycie dachu należy wykonać papą termozgrzewalną, dwuwarstwową, sklasyfikowaną jako NRO.  

Należy wykonać kominki wentylacyjne wg zaleceń producenta. 

Wykonać obróbki murków ogniowych, gzymsów, pasów nadrynnowych i podrynnowych, kominów, 
itp. z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70 mm. 

Do prac dekarskich używać systemowych izoklinów styropianowych. Zakończenie obróbki papowej 
należy zabezpieczyć systemową listwą dociskową mocowaną dyblami do muru w rozstawie ok. 25 cm. 

Pokrycie dachowe wykonać zgodnie obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami. Papa 
termozgrzewalna jest przeznaczona do mechanicznego mocowania do podłoża oraz sklejania dwóch 
warstw metodą zgrzewania tj. przez podgrzanie spodniej powierzchni warstwy papy płomieniem palnika 
gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej. Papę podkładową przymocować do podłoża za 
pomocą łączników mechanicznych, a następnie zgrzać zakłady. Na papę podkładową należy 
zamocować papę wierzchniego krycia za pomocą zgrzewania.  

Przed położeniem nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej  Wykonawca robót zobowiązany jest 
do demontażu istniejącego pokrycia i poddaniu go utylizacji w odpowiednim zakładzie.  
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Odprowadzenie wody deszczowej wykonać należy rynnami i rurami spustowymi wykonanymi 
z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70 mm.  

W ramach robót budowlanych związanych z dociepleniem stropodachów i wymianą pokrycia dachu  
należy uwzględnić również wymianę istniejącego wyłazu dachowego. Należy zastosować wyłaz 
dachowy o wymiarach wyjścia w świetle min. 80x80 cm, docieplony, konstrukcja wyłazu wykonana ze 
stali ocynkowanej malowanej proszkowo, wyłaz wyposażony w siłowniki oleopneumatyczne (sprężyny 
gazowe) ułatwiające otwarcie skrzydła włazu oraz utrzymujące je w pozycji otwartej. 

Należy również poddać wymianie na nowe wszystkie istniejące wywiewki kanalizacyjne oraz 
wywietrzaki grawitacyjne wyprowadzone ponad dach. 

Zastosować materiały o parametrach nie gorszych niż: 

- styropapa: 

- odchylenie od prostokątności na długości i szerokości - ≤ 5 [mm/m], 
- odchylenie od płaskości - ≤ 5 [mm], 
- obciążenie punktowe przy odkształceniu 5 mm - ≥ 1000 [N], 
- naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym - ≥ 100 [kPa], 
- siła oddzierająca papę od powierzchni płyt styropianowych - ≥15 [N], 
- współczynniku przewodności cieplnej λ ≤ 0,038 [W/m*K]. 

- papa podkładowa: 

Papa na osnowie z tkaniny szklanej z obustronną powłoką z masy asfaltowej: z asfaltu 
modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta drobnoziarnistą posypką 
mineralną, strona spodnia zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego. 
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- papa wierzchniego krycia:  

Papa na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze min.250 g/m2z obustronną powłoką z masy 
asfaltowej z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta 
gruboziarnistą posypką mineralną. 
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2.3.5 Docieplenie stropów nad ostatnią kondygnacją 

W ramach prac termomodernizacyjnych strop nad ostatnią kondygnacją należy docieplić poprzez 
rozłożenie bezpośrednio na istniejącym stropie mat z wełny mineralnej o łącznej grubości 20 cm 
i współczynniku przewodzenia ciepła λ≤0,032 [W/mK]. Przed wykonaniem robót dociepleniowych 
należy odpowiednio przygotować podłoże. Powierzchnię stropu dokładnie uprzątnąć i oczyścić, 
uzupełnić ubytki w istniejącej wylewce i całość zagruntować preparatem głębokopenetrującym. Na tak 
przygotowanym podłożu należy rozłożyć folię paroszczelną, a następnie maty z wełny mineralnej 
układanej bezpośrednio na powierzchni stropu ostatniej kondygnacji. Celem wyeliminowania powstania 
ewentualnych mostków cieplnych wełnę mineralną należy układać w sposób krzyżowy w dwóch 
warstwach o gr. 10 cm każda. Na powierzchni docieplenia należy dodatkowo rozłożyć folię 
paroprzepuszczalną, która będzie stanowić zabezpieczenie dla wełny mineralnej przed jej ewentualnym 
zamoknięciem i uszkodzeniem. Docieplenie stropów należy wykonywać po uprzednim demontażu 
istniejącego pokrycia dachu wykonanego z blachy. 

Minimalne parametry przyjętej folii paroszczelnej: 

- opór dyfuzyjny: ≥ 600 m2*h*hPa/g 
- przepuszczalność pary wodnej: 0,60 g/(m2 (24h)) 
- odporność na rozdzieranie przez gwóźdź: 

-  wzdłuż: ≥ 80 N 
-  w poprzek: ≥ 50 N 

- odporność na UV = 10 lat 
- max. temperatura użytkowa: 90°C 
- grubość: 0,2 mm 
- gramatura: 150g/m2 

Minimalne parametry przyjętej folii paroprzepuszczalnej: 

- równoważna grubość warstwy powietrza Sd ≤ 0,015 m 
- maksymalna siła rozciągająca (50 mm): 

- wzdłuż: 320 N 
- w poprzek: 190 N 

- gramatura: 150 g/m2 

Minimalne parametry przyjętej wełny mineralnej: 

- deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła 0,032 [W/mK] wg EN 12667 
- współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1 wg EN 12086 
- deklarowany poziom oporności przepływu powietrza ≥5 [kPa s/m3] wg EN 2953 
- klasa reakcji na ogień - A1 wg EN 13501-1 

2.3.6 Wymiana pokrycia dachu z blachy trapezowej 

Istniejące pokrycie dachu wykonane z blachy trapezowej ze względu na jego zły stan techniczny 
należy wymienić na nowe. Przed przystąpieniem do wykonania robót istniejące pokrycie dachu wraz 
z łaceniem i deskowaniem należy w całości zdemontować. Istniejącą drewnianą konstrukcje dachu 
dokładnie oczyścić, odgrzybić, a następnie zaimpregnować preparatem grzybo i ognioochronnym do 
uzyskania granic NRO. Elementy konstrukcji dachu silnie zawilgocone, zmurszałe i przegniłe należy 
wymienić na nowe o tym samym przekroju, wykonane z drewna jodłowego klasy C24. 

W miejsce uprzednio zdemontowanego deskowania należy zamocować płyty OSB pióro-wpust 
i wykonać nowe łacenie, na którym należy zamontować nowe pokrycie z blachy trapezowej. 
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2.3.7 Wymiana zewnętrznej stolarki okiennej  

W ramach prac termomodernizacyjnych istniejące stare okna drewniane oraz luksfery należy 
wymienić na nowe wykonane z profili PVC ze szkleniem zespolonym.  

Należy zastosować okna wykonane z profili PVC wyposażone w szyby zespolone; średni ważony 
współczynnik przenikania ciepła dla wszystkich okien poddanych wymianie U≤0,90 [W/m2K]; okucia 
uchylno-rozwierane, okucia rozszczelniające w skrzydle uchylno-rozwiernym; szyby zespolone, 
ciepłochronne, uszczelki wykonane z modyfikowanego tworzywa EPDM, okna należy wyposażyć 
w klamki z blokadą błędnego położenia oraz możliwością mikrouchylenia, kolor okien biały. Klamki 
okienne metalowe lakierowane na kolor biały. Okna poddane wymianie w pomieszczeniach  
z wentylacją grawitacyjną należy wyposażyć w nawiewniki higrosterowane montowane w górnej ramie 
okna.  

Na granicy różnych stref pożarowych należy zamontować okna o odpowiedniej odporności 
ogniowej wykonane z profili aluminiowych ze szkleniem zespolonym.   

Pozostałe okna zewnętrzne nie podlegające wymianie należy dokładnie oczyścić oraz 
przeprowadzić ich konserwacje i regulację okuć. 

Po zakończeniu wymiany stolarki okiennej należy przeprowadzić prace związane z przywróceniem 
stanu pierwotnego ościeży wewnętrznych (sprzed wymiany), tj. uzupełnić ubytki w tynkach poprzez 
wykonanie gładzi gipsowej oraz pomalowanie ścian w kolorze zgodnym z kolorystyką danego 
pomieszczenia. 

2.3.8 Wymiana zewnętrznej stolarki drzwiowej 

W ramach prac termomodernizacyjnych istniejące stare drzwi zewnętrzne należy wymienić na 
nowe wykonane z profili aluminiowych. 

Należy zastosować drzwi wykonane z profili aluminiowych ciepłych z wypełnieniem z paneli 
aluminiowych ocieplonych, szklenie zespolone obustronnie bezpieczne, średni ważony współczynnik 
przenikania ciepła dla wszystkich drzwi poddanych wymianie U≤1,30 [W/m2K], klamki i pochwyty 
wykonane ze stali szlachetnej. 

Konstrukcje drzwi zewnętrznych wykonać z izolowanych termicznie profili o parametrach jak 
poniżej. Konstrukcje muszą być oznakowane znakiem CE na zgodność z normą PN-EN 14351-1:2006. 

Wymogi techniczne systemu wg badań klasyfikacyjnych: 

- izolacyjność termiczna wg PN EN 10077-2: 

- dla konstrukcji drzwiowych współczynnik Uf≤0,8 [W/m2K], 

- kategorie szczelności dla drzwi 

- infiltracja powietrza:  Klasa: 4 (600 pa) wg PN-EN 12207 
- szczelność na wodę opadową: Klasa: E1200 (1200Pa) wg PN-EN 12208 
- odporność na obciążenie wiatrem: Klasa C5 (2000 Pa) wg PN-EN 12210 

Jako wypełnienie drzwi przeziernych przewiduje się szklenie bezpieczne 6 mm ESG COOL-LITE 
XTREME 70-33II - 18 mm Argon 90% - 6 mm ESG PLANICLEAR - 18 mm Argon 90% -44.2 
PLANITHERMXN. Izolacyjność termiczna oszklenia Ug ≤0 ,5 [W/m2K]. 

Celem zminimalizowania liniowych mostków termicznych po obwodzie szklenia należy stosować 
w zespoleniach pakietów szklanych tworzywowe ramki dystansowe. 

Wytłaczane profile aluminiowe wykonane ze stopu aluminium EN AW-6060  wg PN-EN 573:-
3:2009, stan T66 wg PN-EN 515:1996. Tolerancje kształtowników wg PN-EN 12020-2:2008. Własności 
mechaniczne kształtowników powinny być zgodnie z PN-EN 755-2:2008. Właściwości mechaniczne 
połączenia kształtowników aluminiowych z przekładkami termicznymi powinny być zgodne z PN-EN 
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14024:2005 a przekładki posiadać  wsp. przewodzenia ciepła λ≤0,17 W/(m*K). Parametr ten należy 
potwierdzić stosownym raportem. Taki rodzaj przekładek zapewnia lepszą przyczepność lakieru do 
przekładki niż w przypadku przekładek poliamidowych oraz zwiększa udział masy aluminium 
w kształtowniku co ma istotny wpływ na sztywność i odkształcalność temperaturową profili. Głębokość 
zabudowy konstrukcji drzwiowych max. 90 mm. Okucie zgodne z badaniami typu przyjętego systemu. 
Zawiasy rolkowe, montowane do zewnętrznej połówki profili ram/skrzydeł. Taki sposób mocowania nie 
powoduje powstawania mostków cieplnych w miejscach montażu zawiasów. W podobny sposób należy 
mocować pozostałe okucia. W  celu optymalnej ochrony ramki dystansowej zestawu szybowego przyjąć 
wysokość profili przyszybowych min. 25 mm.  

Dla potwierdzenia jakości i poprawności wykonanych powłok lakierniczych dostawca powinien 
wykazać certyfikat Qualicoat dla powłok jednowarstwowych. 

Po zakończeniu wymiany stolarki drzwiowej należy przeprowadzić prace związane 
z przywróceniem stanu pierwotnego ościeży wewnętrznych (sprzed wymiany), tj. uzupełnić ubytki 
w tynkach poprzez wykonanie gładzi gipsowej oraz pomalowanie ścian w kolorze zgodnym 
z kolorystyką danego pomieszczenia.  

2.3.9 Wymiana bram garażowych 

W ramach prac termomodernizacyjnych istniejące stare bramy garażowe należy wymienić na nowe 
segmentowe, docieplone, o współczynniku przenikania ciepła dla całej bramy U≤1,50 [W/m2K]. 
Elementy konstrukcyjne bramy wykonane ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo, segmenty bramy 
gr. min. 40 mm wykonane z paneli stalowych wypełnione pianką poliuretanową. Brama wyposażona 
w zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem palców oraz w napęd elektryczny sterowany z pilota i ręcznie, 
z możliwością otwarcia w przypadku zaniku prądu. 

W ramach prac należy wykonać instalację elektryczną do zasilenia napędów bram. 

2.3.10 Wymiana zabudowy wejścia do pomieszczeń piwnicy 

W ramach prac termomodernizacyjnych należy uwzględnić wymianę istniejącej zabudowy 
prowadzącej do pomieszczeń piwnicy wykonanej obecnie z luksferów i zadaszenia z blachy trapezowej. 
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Istniejącą zabudowę należy w całości rozebrać, a w jej miejsce wykonać nową systemową z profili 
aluminiowych ze szkleniem zespolonym. 
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Zabudowę wykonać w systemie lekkiej ściany osłonowej słupowo-ryglowej. Główną konstrukcję 
zabudowy wykonać należy ze słupów aluminiowych sfabrykowanych ze spadkiem 2% połaci dachu od 
elewacji budynku. 

Konstrukcje zabudowy słupowo-ryglowej wykonać zgodnie z parametrami jak poniżej: 

- współczynnik przenikana ciepła dla słupa: Uf od 0,8(W/m2K) wg PN-EN 10077-2, 
- przepuszczalność powietrza: AE1300 wg PN-EN 12152, 
- wodoszczelność: RE1500 wg PN-EN 12154, 
- odporność na obciążenie wiatrem: 2,6 kN, 
- odporność na uderzenie wewnętrzne: Klasa I5/E5 wg PN-EN 14019. 

Jako wypełnienie fasad przeziernych przewiduje się szklenie bezpieczne 6 mm ESG COOL-LITE 
XTREME 70-33II - 18 mm Argon 90% - 6 mm ESG PLANICLEAR- 18 mm Argon 90% -44.2 
PLANITHERMXN. Izolacyjność termiczna oszklenia Ug≤0,5 [W/m2K]. 

Celem zminimalizowania liniowych mostków termicznych po obwodzie szklenia należy stosować 
w zespoleniach pakietów szklanych tworzywowe ramki dystansowe. 

Przeznaczone do wbudowania wytłaczane profile aluminiowe wykonane ze stopu aluminium EN 
AW-6060  wg PN-EN 573:-3:2009, stan T6 lub T66 wg PN-EN 515:1996. Tolerancje kształtowników wg 
PN-EN 12020-2:2008. Własności mechaniczne kształtowników zgodnie z PN-EN 755-2:2008. 

Słupy i rygle fasady ze stałą widoczną szerokością zewnętrzną i wewnętrzną 55 mm. Grubość 
ścianek profili nie mniejsza niż 1.8 mm. Izolacyjność termiczna słupów i rygli zapewniona 
termoizolatorem skrzydełkowym XPS, który umieszczony jest pomiędzy profilami nośnymi, a listwami 
dociskowymi. Wielkość profili nośnych (głębokość) według wymagań techniki budowlanej, fizyki i statyki 
budowli. Połączenia profili rygli i słupów (rusztu ściany osłonowej) powinny być wykonane w sposób 
nakładkowy, zapewniający odpowiednie odprowadzenie wody z konstrukcji. Na połączeniach rygli ze 
słupami w celu kompensacji ruchów termicznych rygli należy stosować systemowe uszczelki 
zaślepiające komorę rygla oraz połączenie szpilkowe. 

Dla potwierdzenia jakości i poprawności wykonanych powłok lakierniczych dostawca powinien 
wykazać certyfikat Qualicoat dla powłok jednowarstwowych. 

Wszystkie konstrukcje ścian osłonowych muszą być oznakowane znakiem CE na zgodność 
z normą PN-EN 13830:2005. Okucia, wykonanie i montaż konstrukcji wg wytycznych aktualnej 
dokumentacji systemowej i Rekomendacji Technicznych. Mocowanie słupków i rygli do konstrukcji 
budynku zgodnie z wytycznymi przyjętego systemu. 

2.3.11 Montaż systemowych zadaszeń nad drzwiami zewnętrznymi 

W ramach prac towarzyszących związanych z dociepleniem ścian zewnętrznych istniejące 
zadaszenia nad drzwiami wejściowymi do budynku wykonane jako betonowe oraz na konstrukcji 
stalowej należy rozebrać. W ich miejsce należy zamontować nowe zadaszenia szklane o płaskiej 
powierzchni oparte na konstrukcji ze stali nierdzewnej. Elementy konstrukcyjne zadaszenia wykonane 
ze stali nierdzewnej, pokrycie zadaszenia wykonane ze szkła bezpiecznego, warstwowego, 
bezbarwnego klejonego na folii PVB. 

2.3.12 Przemurowanie kominów ponad dachem 

W ramach prac towarzyszących ze względu na zły stan techniczny istniejących kominów ponad 
dachem należy je przemurować. Zakres prac obejmował będzie rozbiórkę istniejących kominów ponad 
dachem wraz z betonowymi czapami, wymurowanie nowych kominów z wykorzystaniem cegły 
ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Kominy wymurować na wysokość przy której 
odległość od dolnej krawędzi otworu wentylacyjnego do połaci dachu będzie wynosić min. 70 cm. 



PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 
 

34 
 

Przemurowane kominy należy zabezpieczyć od góry zbrojonymi nakrywami betonowymi wykończonymi 
obróbką blacharską z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,7 mm.  

Powierzchnie wszystkich kominów ponad dachem należy docieplić płytami styropianu 
ekstrudowanego gr. min. 5 cm. Docieplenie kominów wykonać analogicznie jak docieplenie ścian 
zewnętrznych. Jako wierzchnią warstwę wykończeniową należy zastosować cienkowarstwową wyprawę 
z tynku silikonowego w kolorze zaprojektowanej elewacji. Wszystkie przewody wentylacyjne wykonać 
z wyprowadzeniem bocznym i zabezpieczyć kratkami wentylacyjnymi wykonanymi ze stali nierdzewnej.  

2.3.13  Przebudowa schodów zewnętrznych 

Istniejące betonowe schody zewnętrzne w związku z koniecznością wykonania izolacji pionowej 
przeciwwilgociowej ścian w gruncie należy rozebrać, a w ich miejsce wykonać nowe schody terenowe 
z kostki betonowej gr. 6 cm z zabezpieczeniem obrzeży w formie palisady betonowej. Kostkę układać 
na podbudowie zasadniczej z kruszywa łamanego 31,5 mm gr. 12 cm oraz podsypce (warstwa 
wyrównawcza) z  piasku. Podsypkę wyrównać tak aby uzyskać grubość min. 4 cm. Bardzo ważne jest 
zachowanie szczelin (spoin, fug) między kostkami o szerokości min 3 mm. Ewentualne docinanie kostki 
przeprowadzać na gilotynach lub piłą do cięcia kostki. Po ułożeniu kostki, spoiny dokładnie wypełnić 
piaskiem. np. przy pomocy szczotki. Następnie całą powierzchnię ubić za pomocą wibratora 
powierzchniowego z okładziną gumową. Prawidłowo ułożona powierzchnia powinna stanowić jednolitą 
płytę z odstępami nie większymi niż spoiny między kostkami. 

W spoczniku schodów przed wejściami do budynku należy zamontować wycieraczki do obuwia. 
Korpus wycieraczki wykonany z polimerbetonu wzmocnionego krawędzią ze stali ocynkowanej na górze 
korpusu, ruszty wykonane jako siatkowe lub kratowe ze stali ocynkowanej. 

Schody zewnętrzne które będą tego wymagały należy zabezpieczyć balustradą wykonaną ze stali 
nierdzewnej o wysokości 110 cm. 

2.3.14 Montaż doświetli okien piwnicznych 

W ramach prac towarzyszących związanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej 
i dociepleniem ścian piwnic przy gruncie przy istniejących oknach, których dolna krawędź posadowiona 
jest poniżej poziomu terenu należy zamontować systemowe doświetla. 

Parametry przykładowego systemu doświetli okien piwnicznych: 

- materiał wykonania: biały polipropylen wzmocniony włóknem szklanym (GFPP), 
polipropylen (PP), poliester wzmocniony włóknem szklanym; 

- ruszt: wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo, zabezpieczony przed wyjęciem. 

Montaż doświetli wykonać wg instrukcji i wskazań producenta. Odprowadzenie wody opadowej 
z nowych studzienek wykonać poprzez podłączenie odpływów do istniejącej kanalizacji deszczowej. 

2.3.15 Wymiana stalowych krat okiennych 

Istniejące kraty okienne należy zdemontować, a w ich miejsce zamontować nowe wykonane ze 
stali ocynkowanej i malowanej proszkowo na kolor uzgodniony z użytkownikiem obiektu.  

2.3.16   Odtworzenie zieleni 

Wszystkie uszkodzone w trakcie prowadzenia robót budowlanych tereny zielone – trawniki należy 
odtworzyć, w tym celu teren należy dokładnie oczyścić z pozostałych materiałów budowlanych w tym 
gruzu, ściągnąć wierzchnią warstwę ziemi, nawieść nową warstwę ziemi – humusu gr. 20 cm i posiać 
trawę.  
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2.3.17 Modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. 

Zgodnie z zaleceniami audytu energetycznego w ramach prac modernizacyjnych związanych 
z systemem grzewczym należy przy istniejących grzejnikach zamontować zawory wraz z głowicami 
termostatycznymi oraz zawory podpionowe i dokonać regulacji całego układu. 

Po wykonaniu prac montażowych w obrębie instalacji wewnętrznej należy wykonać płukanie, 
najpierw zimną, a następnie ciepłą wodą. Próby ciśnieniowe wykonać zgodnie z PN-92/M-34031 oraz 
„Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych - Tom II - Instalacje 
Sanitarne i Przemysłowe.”  

Rurociągi łącznie z armaturą należy po montażu przepłukać zimną wodą wodociągową, dokładnie 
odpowietrzyć, a następnie sprawdzić szczelność. Należy przeprowadzić badanie wstępne trwające 30 
minut. Co 10 minut należy obserwować instalację i uzupełniać do wartości ciśnienia próbnego. Ciśnienie 
próbne to cieśninie robocze + 2 bar, ale nie mniej niż 4 bar. Wynik pozytywny badania wstępnego to 
brak przecieków i roszenia, spadek ciśnienia ≤0,6 bar. Badania ciśnienia dokonać manometrem 
tarczowym cechowanym o średnicy tarczy min. 150 mm i zakresie 50% większym od ciśnienia 
próbnego. Działka elementarna 0,1 bar (dla zakresu do 10 bar) lub 0,2 bar (dla zakresu powyżej 10 
bar). Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania wstępnego należy przeprowadzić badanie główne. 

Badanie główne polega na uzupełnieniu ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego i obserwacji 
instalacji prze 120 minut. Wynik pozytywny to brak przecieków i roszenia, spadek ciśnienia ≤ 0,2 bar. 

W przypadku niespełnienia chociażby jednego warunku badania głównego, wynik badania jest 
negatywny. W takim przypadku należy ustalić i usunąć przyczynę i ponownie wykonać całe badanie, 
poczynając od badania wstępnego. Po pozytywnym wyniku badania głównego należy spuścić wodę 
z instalacji. Po spuszczeniu wody, należy instalacje napełnić wodą odpowiednio uzdatnioną 
i przeprowadzić próbę na gorąco. Czas próby na gorąco i regulacji instalacji wynosi 72 godz. 

Użyte do realizacji zamówienia urządzenia i elementy instalacji muszą być fabrycznie nowe. 
Wykonawca robót zapewnić musi w okresie gwarancji dostęp do  elementów instalacji w zakresie 
napraw gwarancyjnych i poza gwarancyjnych lub zamienników o parametrach równoważnych. 
Wykonawca przed rozpoczęciem robót przedstawi Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru zestawienie 
wszystkich przeznaczonych do użycia przy realizacji umowy materiałów i urządzeń, wraz 
z dokumentami potwierdzającymi ich zgodność z wymaganiami niniejszego programu funkcjonalno-
użytkowego wraz z wszystkimi załącznikami, a także wymagań określonych w obowiązujących 
przepisach prawa. Przed wykorzystaniem przy realizacji umowy materiałów i urządzeń danego rodzaju 
Wykonawca robót jest zobowiązany do uzyskania ich pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego 
i Inspektora Nadzoru. Stosowane urządzenia narażane na wyładowania atmosferyczne posiadać muszą 
zabezpieczenie przed takim zdarzeniem. Montaż elementów instalacji musi odbywać się w sposób 
minimalizujący wpływ wyładowań atmosferycznych.   

2.3.18 Budowa instalacji fotowoltaicznej 

Zgodnie z zaleceniem audytu efektywności energetycznej w ramach przewidzianych do realizacji 
prac przewiduje się montaż kompletnej instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy minimalnej 10,8 kW 
służącej do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby własne budynku, a tym samym częściowe 
zastąpienie energii pozyskiwanej obecnie ze źródeł konwencjonalnych energią słoneczną.  

Wykonawca robót projektując i wykonując montaż instalacji fotowoltaicznej ma obowiązek 
zapewnić optymalne współdziałanie istniejącej instalacji elektrycznej z instalacją fotowoltaiczną. 
Rozwiązanie to powinno być zawarte w projekcie.  

Panele fotowoltaiczne powinny zostać zamocowane na powierzchni dachu za pomocą 
odpowiednich systemowych uchwytów montażowych i skierowane w kierunku południowym. 
Konstrukcja montażowa musi być zabezpieczona przed korozją oraz dopuszczona przez producenta 
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zastosowanych paneli fotowoltaicznych. Wykonawca robót przedstawi w projekcie szczegółowe 
wyliczenia wytrzymałości konstrukcyjnej istniejącego budynku pod względem obciążenia od paneli 
fotowoltaicznych oraz przedstawi szczegółowy sposób ich montażu. 

Podstawowe elementy systemu:  

- ogniwo słoneczne -  element półprzewodnikowy, w którym następuje konwersja energii 
promieniowania słonecznego (światła) w energię elektryczną w wyniku zjawiska 
fotowoltaicznego, 

- moduł fotowoltaiczny (inaczej panel fotowoltaiczny) - układ połączonych szeregowo lub 
szeregowo-równolegle ogniw słonecznych, zestaw fotoogniw jest umieszczony pomiędzy foliami 
przezroczystymi EVA oraz szybą ze szkła hartowanego, całość jest zamknięta w sztywnej, lekkiej 
ramie,  

- inwerter  (falownik) - urządzenie, którego podstawową funkcją jest zamiana prądu stałego (DC) 
generowanego przez moduły PV na prąd przemienny (AC) o napięciu i częstotliwości zgodnych 
z parametrami sieci OSD, inwerter może zawierać także elektroniczny, programowalny układ 
sterujący oraz rozłącznik DC oraz AC  - współpracujący z przekaźnikiem kontroli faz, który działa 
jako zabezpieczenie przed pracą wyspową (rozłącza generator przy wykryciu zaniku fazy lub 
asymetrii), 

- fotowoltaiczna rozdzielnica elektryczna - kompletna rozdzielnica AC/DC zawierająca urządzenia 
do ochrony paneli fotowoltaicznych i falownika w instalacji fotowoltaicznej przed przepięciem 
w obwodach DC wywołanym wyładowaniem atmosferycznym oraz zwarciami po stronie wejścia 
AC do inwertera, 

- licznik dwukierunkowy energii elektrycznej – urządzenie, które zlicza energię elektryczną 
wyprodukowaną w instalacji fotowoltaicznej oraz pobraną z sieci,  

- konektory - złącza typu MC4 przeznaczone są do łączenia modułów fotowoltaicznych, inwerterów 
itp., 

- przewód solarny - przewód łączący moduły fotowoltaiczne z inwerterem o wysokiej odporności na 
amoniak, promieniowanie UV i ozon do stosowania zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz 
obiektów. 

Celem systemu fotowoltaicznego jest wytwarzanie energii elektrycznej z energii słonecznej przy 
użyciu technologii krzemowej polikrystalicznej. Zakłada się podłączenie systemu fotowoltaicznego do 
sieci energetycznej, typ instalacji on grid (instalacja fotowoltaiczna podłączona jest do sieci elektrycznej 
dostawcy energii). Jednak energia produkowana przez moduły fotowoltaiczne nie będzie sprzedawana 
do sieci lecz w całości wykorzystywana na potrzeby własne budynku. Niedobór energii elektrycznej 
produkowanej przez układ fotowoltaiczny będzie pokrywany przez istniejącą sieć zasilającą budynek. 

Użyte do realizacji zamówienia urządzenia i elementy instalacji muszą być fabrycznie nowe. 
Wykonawca robót zapewnić musi w okresie gwarancji dostęp do  elementów instalacji w zakresie 
napraw gwarancyjnych i poza gwarancyjnych lub zamienników o parametrach równoważnych. 
Wykonawca przed rozpoczęciem robót przedstawi Zamawiającemu i Inspektorowi zestawienie 
wszystkich przeznaczonych do użycia przy realizacji umowy materiałów i urządzeń, wraz 
z dokumentami potwierdzającymi ich zgodność z wymaganiami niniejszego programu funkcjonalno-
użytkowego wraz z wszystkimi załącznikami, a także wymagań określonych w obowiązujących 
przepisach prawa. Przed wykorzystaniem przy realizacji umowy materiałów i urządzeń danego rodzaju 
Wykonawca robót jest zobowiązany do uzyskania ich pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego 
i Inspektora Nadzoru. Stosowane urządzenia narażane na wyładowania atmosferyczne posiadać muszą 
zabezpieczenie przed takim zdarzeniem. Montaż elementów instalacji musi odbywać się w sposób 
minimalizujący wpływ wyładowań atmosferycznych.   
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Minimalne parametry techniczne modułów fotowoltaicznych:  

PARAMETRY PANELI PV 

Typ ogniw w panelu PV  polikrystaliczne  

Maksymalne obciążenie statyczne, przód (np. śnieg, wiatr) min. 5400 pa (112 ib/ft ) 

Maksymalne obciążenie statyczne, tył (np. wiatr) min. 2400 Pa (50 Ib/ft ) 

Klasa stosowania A 

Moc znamionowa w (STC)  nie mniejsza niż 270 W .  

Wydajność modułu   nie mniejsza niż 16,2 % 

Maksymalne napięcie systemu 1000 VDC 

Temperaturowy współczynnik mocy TcP -0,450 %/°C 

NOCT (800W/m2, 200C,  AM 1.5, 1 m/s)  nie mniej niż 45 0C 

Odporność na PID zgodnie z normą 
ICE 62804-1:2015 lub równoważną 

Tak, potwierdzona certyfikatem 

Możliwość współpracy z falownikami beztransformatorowymi TAK 

Flash test  Wymagany dla każdego modułu 

EL test Wymagany dla każdego modułu 

Wymagane normy PN-EN 61730 
PN-EN 61215:2005 

Gwarancja na wady ukryte nie mniej niż 10 lat 

Gwarancja na moc 
Nie krótsza niż 25 lat. Liniowa 
przy rocznym spadku nie 
większym niż 0,7% rok 

Dodatkowe parametry konstrukcyjne: 

- rama modułów musi być wykonana w całości z aluminium, musi gwarantować maksymalną 
stabilność i ochronę przed zmęczeniem materiału; rama modułów fotowoltaicznych musi 
posiadać wewnętrzne elementy narożnikowe, zapewniające wyższą odporność na odkształcanie 
i lepszą wodoodporność w narożnikach, czyli miejscach o znaczeniu krytycznym, gdzie materiał 
jest najsłabszy, w przeciwieństwie do połączeń narożnych łączonych kątowo lub na śruby; 

- laminaty modułu muszą być łączone z ramą przy pomocy taśmy lub silikonu, moduły PV muszą 
posiadać przynajmniej 3 elektryczne szyny zbiorcze przechodzące przez każde ogniwo, szyny 
zbiorcze (busbars).szkło modułów fotowoltaicznych o gr. min. 3,2 mm musi być pokryte bardzo 
odporną warstwą antyrefleksyjną - nie dopuszcza się stosowania technologii Sol-Gel 

Przyjęte parametry zastosowanych falowników PV:  

PARAMETRY FALOWNIKA 

Moc znamionowa dostosowana do mocy układu 

 Typ  beztransformatorowe 

 Zasilane fazy  3 

 Sprawność euro  min 97% 
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 Ochrona  min IP66 

 Współczynnik zakłóceń harmonicznych prądu  poniżej 3% 

Wymagane normy PN-EN 61000-3-12 oraz 
PN-EN 61000-3-11 

Deklaracja zgodności z Dyrektywami Dyrektywa 2014/35/UE 
Dyrektywa 2014/30/UE 

Protokół komunikacji RS 485 lub równoważny 

Komunikacja bezprzewodowa  WiFi lub Bluetooth 

Gwarancja na wady ukryte Nie mniej niż 10 lat 

Moc i ilość falowników należy dobrać do mocy instalacji. 

Straty systemowe pojawiają się w instalacjach fotowoltaicznych zarówno po stronie stałoprądowej 
(DC) jak i zmiennoprądowej (AC). Aby ograniczyć straty przesyłowe między panelami fotowoltaicznymi 
a inwerterem, należy stosować kable o właściwym przekroju i minimalnej odległości między elementami 
systemu, co pozwoli na ograniczenie spadków napięcia. Spadki napięć po stronie DC i AC instalacji nie 
powinny przekraczać 1%. 

Przyjęte parametry zastosowanych przewodów solarnych:  

PARAMETRY PRZEWODÓW SOLARNYCH 

PARAMETRY ELEKTRYCZNE 

Nominalne napięcie AC U0/U 0.6/1.0 kV 

Max. napięcie DC systemu PV 1.8 kV 

Max. dopuszczalne napięcie pracy AC 0.7/1.2 kV przewodnik-ziemia/przewodnik-przewodnik 

Max. dopuszczalne napięcie pracy DC  0.9/1.8 kV przewodnik-ziemia/przewodnik-przewodnik 

Test napięcia AC/DC  6,5 kV/15 kV (czas trwania testu 5 min)  

Obciążalność prądowa  
według wymagań dla przewodów do systemów PV TÜV 2 
PFG 1169/08.2007 

PARAMETRY TERMICZNE 

Temperatura otoczenia 
od -40°C do +90°C (ruchome i stałe), zaprojektowane 
zgodnie z normą IEC 60216: stała temperatura 120°C = 20 
000 h, (2,3 roku), stała temperatura max. 90°C = 30 lat 

Temperatura zwarciowa  +250°C (maksymalnie 5 s na przewodzie) 

Odporność na niskie temperatury 
zimne zginanie i wydłużanie zgodnie z normą IEC 60216, 
wpływ zimna zgodnie z normą EN 50305 

Test wilgotności i ciepła 
zgodnie z normą EN 60068-2-78, 1000 godzin w 
temperaturze 90°C i wilgotności 85% 

PARAMETRY MECHANICZNE 
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Wytrzymałość na obciążenia 
mechaniczne 

15 N/mm2 w użyciu, 50 N/mm2 podczas instalacji 

Promień zginania min. 3xD (D = średnica zewnętrzna max.) 

ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH 

Odporność na działanie benzyny 24 h, 100°C (EN 60811-2-1)  

Odporność na ozon zgodnie z normą  PN-EN 50396 

Odporność na UV 
zgodnie z UL 1581 (xeno test), ISO 4892-2 (meth. 1), HD 
605/A1-2.4.20 

Odporność kwasowa i zasadowa 
zgodnie z EN 60811-2-1, 7 dni, 23 ° C (N kwas 
szczawiowy, N roztworu wodorotlenku sodu) 

Odporność na amoniak 30 dni nasycone atmosferą amoniaku (test int.) 

Absorpcja wody test wg EN 60811-1-3  

REAKCJA NA OGIEŃ 

Rozprzestrzenianie się ognia, kabel 
pojedynczy 

EN 60332-1-2 i TÜV 2 PfG 1169/08.2007 

Rozprzestrzenianie się ognia, wiązka 
kabli 

zgodnie z normą EN 50305-9  

70 % Int.">Emisja dymu, 
przepuszczalność światła> 70% 

zgodnie z normą IEC 61034  

Przyjęte parametry złączy typu MC4:  

PARAMETRY ZŁĄCZY 

Maksymalny prąd systemu PV  20A 

Maksymalne napięcie systemu PV 1 000 V 

Termiczne warunki pracy - 400C ÷ 900C 

Stopień ochrony min. IP67 

Złącza kablowe powinny zapewnić możliwość szybkiego przełączania oraz pozwolić na dowolność 
modyfikowania struktury okablowania paneli. 

Moduły fotowoltaiczne muszą posiadać zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości 
potwierdzającego, że ofertowane moduły przeszły badania wg procedur IEC potwierdzające ich pełną 
zgodność z zakresem normy PN-EN 61215 oraz posiadać: flash listę, certyfikat potwierdzający 
odporność na PID oraz dokument potwierdzający przeprowadzenie badania EL test. 

Wszystkie urządzenia powinny posiadać aktualne badania i dopuszczenia do stosowania 
w naszym kraju. 

Mocowanie modułu fotowoltaicznego do konstrukcji wsporczej może odbywać się jedynie za 
pomocą dedykowanych klem mocujących wykonanych z aluminium lub stali nierdzewnej, a sposób 
mocowania musi być zgodny z instrukcją montażu zastosowanego panelu fotowoltaicznego.  

Kompletny zestaw fotowoltaiczny musi zapewniać prawidłowe i optymalne współdziałanie 
z istniejącą instalacją elektryczną w budynku celem uzyskania maksymalnego efektu energetycznego, 
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ekonomicznego i ekologicznego. Podłączenie zestawu fotowoltaicznego musi zapewnić prawidłowe 
funkcjonowanie istniejących urządzeń elektrycznych będących na wyposażeniu budynku.  

Każdy panel fotowoltaiczny musi być wyposażony w optymalizator mocy, w celu niwelacji 
negatywnych skutków zacienienia wpływających na pracę instalacji fotowoltaicznej. Optymalizatory 
mocy muszą być wyposażone w funkcję obniżenia napięcia pojedynczych modułów do poziomu 
bezpiecznego w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa w przypadku zagrożenia. 
Dodatkowo optymalizatory, muszą zapewniać możliwość montażu instalacji również w orientacji 
wschód-zachód. 

Wszystkie urządzenia powinny posiadać aktualne badania i dopuszczenia do stosowania 
w naszym kraju. 

Wykonawca robót musi przed rozpoczęciem prac dokonać szczegółowej analizy istniejącej 
instalacji elektrycznej mającej na uwadze optymalizację efektu ekonomicznego i ekologicznego. 
Optymalizacja może polegać wyłącznie na propozycji wykonania przez Wykonawcę robót takich zmian 
w stosunku do audytu efektywności energetycznej i niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego, 
które będą prowadzić do uzyskania lepszej efektywności instalacji fotowoltaicznej. Propozycja 
optymalizacji musi zostać zaakceptowana na piśmie przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru przed 
wykonaniem prac. 

Wykonawca robót powinien prowadzić okablowanie w obrębie modułów fotowoltaicznych i dążyć 
do maksymalnego ograniczenia okablowania w szczególności na zewnątrz budynku. Wszystkie 
przewody prowadzone wewnątrz  budynku należy prowadzić podtynkowo w rurach osłonowych. 

Instalacja przed podpisaniem protokołu odbioru winna być przetestowana, sprawna i gotowa do 
pracy.   

Menu urządzeń  i instrukcje obsługi muszą być napisane w języku polskim.  

Wykonawca robót zapewnić musi zastosowanie urządzeń i rozwiązań zapobiegających 
uszkodzeniu instalacji w przypadku okresowego braku zapotrzebowania na energię elektryczną. 

2.3.19 Wymiana instalacji oświetlenia wewnętrznego 

Zgodnie z zaleceniami audytu energetycznego w ramach prac modernizacyjnych należy wymienić 
istniejące oprawy oraz żarówki oświetlenia wewnętrznego w tym oświetlenie nad wejściami do budynku 
na energooszczędne. Oświetlenie pomieszczeń powinno spełniać aktualne normy dotyczące 
doświetlenia pomieszczeń światłem sztucznym. Budynek należy dodatkowo wyposażyć w instalację 
oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. 

Istniejące oprawy oświetlenia z tradycyjnymi świetlówkami i żarówkami należy zdemontować, 
a w ich miejsce zamontować nowe oprawy energooszczędne z żarówkami typu LED. Wydajność 
zastosowanych źródeł światła musi wynosić min. 100 lm/W. W przypadku gdy nie będzie możliwe 
uzyskanie normatywnego natężenia oświetlenia przy użyciu tej samej lokalizacji istniejących opraw 
Wykonawca robót jest zobowiązany do dołożenia nowych punktów świetlnych wraz z wykonaniem 
okablowania. 

Załączanie oświetlenia zewnętrznego elewacyjnego wykonać należy za pośrednictwem zegara 
astronomicznego z możliwością sterowania ręcznego każdego obwodu. 

Natężenie oświetlenia dobrać należy zgodnie z Polską Normą PN-EN-12464-1. 

Na drogach ewakuacyjnych należy wykonać awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, spełniające 
wymagania PN EN-1838 oraz PN EN 50172. Natężenie oświetlenia na powierzchni podłogi drogi 
ewakuacyjnej będzie wynosić co najmniej 1 lx. Natomiast poza drogami ewakuacyjnymi, w miejscach 
lokalizacji hydrantów i gaśnic, innych przycisków sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi, 
natężenie to będzie wynosić co najmniej 5 lx. 
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Oprawy oświetlenia awaryjnego należy montować na tej samej wysokości co oprawy oświetlenia 
podstawowego, znaki kierunkowe ewakuacji na wysokości do 3 m oraz bezpośrednio nad drzwiami. 

Zastosować należy oprawy z własnym źródłem zasilania, z modułem autotestu, które w czasie 5 s 
zapewnią 50%, a w ciągu 60 s pełny poziom wymaganego natężenia oświetlenia. 

Czas pracy co najmniej 1 godzina po zaniku oświetlenia podstawowego. 

Powierzchnie sufitów i ścian po zdemontowanych oprawach należy przeszpachlować i pomalować 
w kolorze zgodnym z istniejącym. 

2.3.20 Wymiana instalacji elektrycznej  

Istniejącą instalację elektryczną z wyłączenie sali widowiskowej należy poddać całościowej 
wymianie tj. okablowanie, gniazda wtykowe, włączniki, rozdzielnice. 

Rozdzielnice obiektowe zaprojektować należy w oparciu o obudowy podtynkowe wykonane w II 
klasie ochronności. W rozdzielnicach zabudować należy wyłącznik remontowy, lampki kontrolne, 
ochronniki przepięciowe oraz zabezpieczenia dla obwodów odbiorczych. Obudowy należy montować na 
wys. 1,8 m od podłogi. 

 Instalację dla gniazd należy wykonać w rurkach ochronnych pod tynkiem. Stosować należy 
przewody typu N2XH-J 0,6/1kV (min. B2ca-s1b, d1, a1). Łączenie przewodów i odgałęzień wykonywać 
w puszkach pod tynkiem. Gniazda montować na wysokości 40 cm od posadzki w części socjalnej. 
W sanitariatach oraz w pomieszczeniach technicznych gniazda montować na wysokości 110÷140cm 
(lub zgodnie z wymogami technologii). W pomieszczeniach przejściowo wilgotnych stosować osprzęt 
bryzgoszczelny. W pomieszczeniach biurowych, oraz przy biurkach przewidzieć zabudowę gniazd 
dedykowanych DATA. Gniazda wyposażyć w klucze. Zasilanie gniazd z dedykowanych obwodów. Dla 
większej ilości gniazd montowanych w jednym punkcie stosować ramki kilkukrotne. Ostateczną 
lokalizację gniazd ustalić z Użytkownikiem na etapie realizacji. 

Instalację oświetleniową należy wykonać przewodami typu N2XH-J 3(4)x1,5mm2 0,6/1kV (min. 
B2ca-s1b, d1, a1) prowadzonymi podtynkowo w rurach ochronnych.  

Wyłączniki oświetlenia montować na wysokości 110 cm od poziomu posadzki (o ile technologia nie 
wymaga inaczej). 

W sanitariatach zastosować osprzęt o stopniu ochrony IP44. Puszki dla gniazd stosować typuφ 
60. 

Po zakończeniu robót należy wykonać wszystkie wymagane prawem próby i pomiary instalacji 
elektrycznej. 

2.3.21   Wymiana instalacji odgromowej 

W ramach prac towarzyszących związanych  z dociepleniem ścian i stropodachów w celu ochrony 
budynku przed wyładowaniami atmosferycznymi należy wymienić istniejącą instalację odgromową wraz 
z uziomem otokowym na nową z dostosowaniem jej do obowiązujących przepisów i norm. Należy 
przewidzieć montaż złączy kontrolnych instalowanych w obudowach izolacyjnych wnękowych 
mocowanych na elewacji. Przewody odprowadzające należy prowadzić w rurach PCV ognioochronnych 
ułożonych w bruździe wykonanej w warstwie ocieplenia. Instalację odgromową w budynku wykonać wg 
PN-EN 62305-1:2011. Dodatkowo należy uwzględnić wykonanie instalacji odgromowej dla potrzeb 
przewidzianej do wykonania instalacji fotowoltaicznej. 
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3 Ogólne warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

3.1 Wymagania ogólne 

3.1.1 Podstawowe terminy 

- Kierownik Budowy – osoba upoważniona do kierowania robotami i występująca w jego imieniu 
w sprawach realizacji obiektów. 

- Projektant – uprawniona osoba /zespół/ prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
technicznej. 

- Inspektor Nadzoru – oznacza osobę powołaną przez Zamawiającego do działania w jego imieniu 
w niniejszym kontrakcie.  

- Inspektor Nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne 
i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 
wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego 
obiektu. 

- Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego niezbędne do 
przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

- Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodne z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi. 

- Aprobata Techniczna – dokument potwierdzający pozytywną opinię techniczną wyboru 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 
jednostkę upoważnioną do wydawania aprobat technicznych. 

- Certyfikat Jakości – dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujący, że 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, że należycie zidentyfikowano wybór, proces lub usługa 
są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu do wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania. 

- Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 
służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcą i projektantem. 

- Przedmiarze robót – jest to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 
w kolejności technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. 

- Normach europejskich – oznaczaj normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 
europejskie (EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania 
tych organizacji. 

- Istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

- Grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone 
w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 L, z późn. zm.). 

- Ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

- Poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych, spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
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- Odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeżeli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

- Wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową. 

- Dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, 
a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu, także dziennik montażu. 

- Pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego. 

- Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania 
robót budowlanych. 

- Terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

- Urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane 
z obiektem budowlanym zapewniając możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

- Remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji. 

- Robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

- Budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

- Budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

- Obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć budynek wraz z instalacjami i urządzeniami 
technicznymi. 

- Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu 
i zanikaniu, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów 
kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru 
całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako “odbiór końcowy” 

- Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych też ”odbiorem 
końcowym”, polegającym na protokolarnym przejściu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu 
budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, 
wyznaczony przez inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej 
budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót 
budowlanych i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po 
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. 

- Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

- Zarządzający realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna, określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
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upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym 
w udzielonym pełnomocnictwie. 

3.1.2 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Za jakość wykonania dokumentacji projektowej i robót budowlanych, ich zgodność 
z obowiązującymi przepisami, aktualnymi normami i warunkami technicznymi odpowiedzialny jest 
w całości Wykonawca robót. 

3.1.3 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający zobowiązuje się w terminie określonym w warunkach umownych do przekazania 
terenu budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami. 

3.1.4 Dokumentacja projektowa i powykonawcza 

Podstawą do wykonania wszystkich robót budowlanych objętych audytem energetycznym, 
audytami efektywności energetycznej oraz niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym jest 
wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, która uzyska akceptację Zamawiającego i wszelkie 
wymagane uzgodnienia, opinie i pozwolenia.  

Wszelkie zmiany w uprzednio wykonanej i zatwierdzonej przez Inwestora dokumentacji projektowej 
powinny zostać potwierdzone na piśmie i autoryzowane przez Inwestora oraz Inspektora Nadzoru. 
Istotne zmiany natomiast powinny być wprowadzone przez Inspektora Nadzoru po uzgodnieniu 
z Projektantem. 

Dokumentacja powykonawcza musi zawierać karty gwarancyjne dla wszystkich zamontowanych 
urządzeń oraz DTR w języku polskim. 

3.1.5 Zgodność robót z dokumentacją projektową  

Wszelkie rozbieżności, błędy lub opuszczenia w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym 
i w uprzednio wykonanej dokumentacji projektowej, wykryte przez Wykonawcę na etapie prowadzenia 
robót budowlanych winny zostać przedstawione Inspektorowi Nadzoru, który dokona niezbędnych 
zmian i interpretacji tych dokumentów.  

Wszelkie wykonywane  roboty oraz dostarczane materiały muszą być zgodne z niniejszym 
programem funkcjonalno-użytkowym oraz wykonaną uprzednio dokumentacją projektową 
zaakceptowana przez Inwestora. W przypadku gdy stanie się inaczej, tzn. roboty i materiały nie będą 
z nią zgodne i wpłynie to na jakość wykonanych robót, to takie materiały i roboty nie zostaną 
zaakceptowane przez Zamawiającego i zostaną one natychmiast zastąpione właściwymi, a całkowity 
koszt wykonanego zakresu robót pokryje  Wykonawca. 

3.1.6 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca robót zobowiązuje się do zabezpieczenia terenu budowy na okres trwania prac 
budowlanych.  

Wykonawca robót dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały, znaki ostrzegawcze, wszelkie 
środki niezbędne do ochrony robót i inne. 

Koszty poniesione przez Wykonawcę robót z tytułu zabezpieczenia placu budowy nie podlegają 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w cenę umowną. 
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3.1.7 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wymagań w zakresie 
obowiązujących przepisów ochrony środowiska. 

Wykonawca robót zobowiązany jest do wykonania prac w sposób jak najmniej naruszający 
istniejący stan środowiska naturalnego. 

Zamawiający ma prawo do okresowego monitorowania budowy pod kątem ochrony środowiska 
naturalnego przez własne służby ochrony środowiska. 

3.1.8 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca robót będzie przestrzegać obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca robót będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami na terenie budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny 
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca robót ponosi 
pełną odpowiedzialność za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy. 

3.1.9 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę (określające brak szkodliwego oddziaływania na środowisko). Materiały, które są 
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. 
materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania określonych przez producenta. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Wykonawca 
robót powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia, a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca robót. 

3.1.10  Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca robót odpowiada w okresie prowadzonych robót za ochronę instalacji na powierzchni 
ziemi i za urządzenia podziemne (takie jak rurociągi, kable itp.) oraz uzyska od odpowiednich władz, 
będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca robót zobowiązuje się również zapewnienie 
właściwego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń przez cały 
okres trwania budowy. Jest również zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 
dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca robót bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca robót będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 
i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

3.1.11  Ograniczenia obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca robót stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążeń na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i o każdym takim przewozie będzie zawiadomiony 
Zamawiający. 
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3.1.12  Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo na terenie budowy i terenach 
przyległych do budowy oraz bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy. 

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest 
zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, który określa szczegółowe wytyczne dotyczące 
bezpieczeństwa warunków pracy oraz ochrony zdrowia i określa odpowiednie wymagania sanitarne 
dotyczące stanowisk pracy. Wykonawca robót zobowiązuje się również do zapewnienia i utrzymania 
wszelkich urządzeń zabezpieczających, socjalnych oraz sprzętu i odpowiedniej odzieży ochronnej osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wszelkie koszty 
związane z zapewnieniem wyżej wymienionych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i będą 
uwzględnione w cenie umownej. 

3.1.13  Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca robót będzie odpowiedzialny za ochronę robót i wszelkie materiały oraz urządzenia 
używane do ich prowadzenia od daty rozpoczęcia do wydania świadectwa przejęcia przez Inwestora. 
Wykonawca robót zobowiązuje się utrzymywać roboty w sposób, aby budowla lub jej elementy były 
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

3.1.14  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca robót zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie 
odpowiedzialny za ich przestrzeganie.  

Wykonawca robót będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie ich wykorzystania i będzie o tym informował 
w sposób ciągły, przedstawiając kopie zezwoleń oraz inne analogiczne dokumenty. 

3.1.15  Równoważność norm i przepisów 

Gdziekolwiek powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt 
i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepisów, o ile w dokumentach nie 
postanowiono inaczej. Mogą być również stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniające 
zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania, pod warunkiem wcześniejszej ich akceptacji przez 
Zamawiającego. 

3.2 Materiały 

3.2.1 Źródła pozyskiwania materiałów 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek urządzeń i materiałów przeznaczonych do 
wykorzystania w ramach prowadzonych robót Wykonawca robót przedstawi odpowiednie świadectwa 
i certyfikaty. 

Wszystkie materiały budowlane i urządzenia powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
aktualnymi normami obowiązującymi w kraju oraz aprobatami technicznymi. 

Zastosowanie materiałów z odzysku może nastąpić jedynie za zgodą Zamawiającego. Wszystkie 
pozostałe elementy i materiały z rozbiórek powinny być usunięte z terenu budowy i odwiezione na 
odpowiednie składowiska w sposób i w terminie nie kolidującym z wykonaniem innych robót. 
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3.2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca robót zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywały swoją jakość 
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego 
składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu prowadzonych robót w miejscach uzgodnionych 
z Zamawiającym. 

3.2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zawartym w uprzednio zaakceptowanej 
dokumentacji projektowej zostaną przez Wykonawcę robót wywiezione z terenu budowy, bądź złożone 
w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie 
zbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem i niezapłaceniem. 

3.2.4 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Zabrania się stosowania materiałów, które w sposób trwały szkodliwie oddziałują na środowisko.  

Stosowanie materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego (stężenie to jest określone odpowiednimi przepisami) jest zabronione. 

Wszelkie materiały odpadowe, ponownie użyte do robót powinny posiadać odpowiednie 
świadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 
szkodliwego oddziaływania na środowisko. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania warunków technologicznych 
wbudowania. Wykonawca robót zobowiązany jest do uzyskania wszelkich pozwoleń i zezwoleń od 
właściwych organów administracji państwowej na użycie tych materiałów, jeśli zajdzie taka konieczność. 
Jeżeli Wykonawca robót użył materiałów szkodliwych dla zdrowia, a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenia dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 

3.3 Sprzęt 

Wykonawca robót jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt ten winien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy oraz wymaganiami wykonanej uprzednio dokumentacji projektowej. 

Wykonawca robót zobowiązuje się również do zapewnienia sprzętu w odpowiedniej liczbie 
i wydajności, która będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym, w uprzednio wykonanej dokumentacji projektowej 
i wskazaniami Zamawiającego w terminie określonym w kontrakcie. 

Sprzęt używany do wykonywania robót będzie utrzymywany w dobrym stanie technicznym 
i gotowości do pracy, ponadto zgodny z wszelkimi normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca robót zobowiązuje się dostarczyć kopie dokumentów 
świadczących o dopuszczeniu sprzętu do użytkowania, jeśli taka konieczność jest określona 
odpowiednimi przepisami. 

3.4 Transport 

Wykonawca robót zobowiązuje się do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
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Wykonawca robót zobowiązuje się również na uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń od 
władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
informował Inspektora Nadzoru. 

Wszelkie pojazdy budowy poruszające się po drogach publicznych muszą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego, a w szczególności w odniesieniu do obciążeń na osie oraz 
innych parametrów technicznych. W razie dopuszczenia do ruchu pojazdów o przekroczonym 
dopuszczalnym obciążeniu osi (dopuszczenie wydane przez właściwy zarząd drogi) wszelkie koszty 
poniesione w związku z przywróceniem stanu pierwotnego użytkowanych odcinków ponosi Wykonawca 
robót. 

Wykonawca robót zobowiązuje się do usuwania na bieżąco i na własny koszt wszelkich 
zanieczyszczeń spowodowanych przez pojazdy budowy na drogach publicznych oraz drogach dojazdu 
do budowy. 

3.5 Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją przetargową, 
wymaganiami niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego, z wykonaną uprzednio dokumentacją 
projektową zaakceptowaną przez Inwestora oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Poprawne wytyczenie oraz wykonanie robót ciąży na Wykonawcy, który ponosi odpowiedzialność 
za wszelkie uchybienia w tym zakresie oraz zobowiązuje się do usunięcia ich na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności za ich dokładność.  

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy, wykonana uprzednio dokumentacja projektowa 
zaakceptowana przez Inwestora oraz umowa z Zamawiającym są głównymi wyznacznikami dla 
Inspektora Nadzoru odnośnie akceptacji lub przyjęcia materiałów oraz wykonanych prac.  

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji będą wykonywane przez Wykonawcę robót nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca robót. 

Dla przyjętej technologii Wykonawca robót zobowiązuje się do opracowania wszelkich niezbędnych 
dokumentacji projektowych opisujących przyjęte technologie i organizacji robót oraz inne wymagane 
projekty. Opracowania te nie podlegają odrębnej zapłacie, a wszelkie koszty z tego tytułu ponosi 
Wykonawca robót. 

3.6 Certyfikaty i deklaracje 

Zamawiający zobowiązuje się dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1)  certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2)  deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub 
- Aprobatą Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w powyższym punkcie i które spełniają 
określone wymogi.  

3.7 Dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się: 
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a) protokoły przekazania terenu budowy/robót, 
b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
c) protokoły odbioru robót, 
d) karty gwarancyjne, 
e) DTR zamontowanych urządzeń, 
f)  protokoły narad i ustaleń, 
g) korespondencje na budowie, 
h) dziennik budowy, 
i)  atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności. 

Wszystkie dokumenty budowy winny być przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. W razie zaginięcia któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje 
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej obowiązującym prawem. Po zakończeniu 
robót i odbiorze końcowym całą dokumentację należy przekazać Inwestorowi. 

3.8  Odbiór robót 

3.8.1 Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym odbiorom: 

a. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b. odbiorowi częściowemu, 
c. odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d. odbiorowi pogwarancyjnemu. 

3.8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających 
i ulegających zakryciu winien być wykonany w czasie umożliwiającym dokonania ewentualnych korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia 
o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru. 

3.8.3 Odbiór częściowy 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót i polega 
on na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

3.8.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości i jakości. Wykonawca stwierdza zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Zamawiającego, Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym i wykonaną 
uprzednio dokumentacją projektową zaakceptowaną przez Zamawiającego. W toku odbioru 
ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
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uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wykonanej uprzednio dokumentacji projektowej 
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz 
bezpieczeństwo użytkowania, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umownych. 

Dokumenty do Odbioru Końcowego: 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- Dokumenty zainstalowanego wyposażenia, 
- Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
- Instrukcje eksploatacyjne, 
- Dziennik budowy oraz oświadczenie kierownika budowy i projektanta, 
- Karty gwarancyjne urządzeń, 
- Dokumentację techniczno-rozruchową, 
- Dokumentacje powykonawczą. 

3.8.5 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. 

3.9 Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

3.9.1 Ogólne zasady obmiaru i prowadzenia książki obmiaru 

Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 
podstaw ustalających szczegółowy opis z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych 
robót podstawowych. Spis działów przedmiaru robót winien przedstawiać podział wszystkich robót 
budowlanych w danym obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział przedmiaru 
robót należy opracować według systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki 
stosowanej w publikacjach zawierających normy nakładów rzeczowych. Tabele przedmiaru robót 
powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym. Ogólne zasady 
obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. Obmiar robót będzie 
określał faktyczny zakres wykonanych robót, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o terminie i zakresie 
obmierzanych robót. Powiadomienie powinno nastąpić, na co najmniej 3 dni przed tym terminem. 

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest niezbędna 
do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, robót rozbiórkowych 
oraz związanych z remontami, modernizacją lub przebudową obiektów budowlanych. Jakikolwiek błąd 
lub opuszczenie (przeoczenie) w ilościach podanym w przedmiarze nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych pozycji 
w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy robót i akceptacji przez Inspektora 
Nadzoru, po porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi 
inaczej. 

3.9.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej 
i podawane w m. Jeżeli dokumentacja nie wymaga dla kreślonych robót inaczej, objętości będą 
wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i urządzenia w [szt.]. Przy podawaniu długości, 
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objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po przecinku. Ilości, które maja być 
obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach lub tonach. 

3.9.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wykonawca robót zobowiązuje się dostarczyć urządzenia i sprzęt pomiarowy. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca robót przedstawi Inspektorowi 
Nadzoru ważne świadectwa. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę robót 
utrzymywane w należytym stanie przez cały okres trwania robót. Urządzenia i sprzęt pomiarowy, 
stosowane w czasie obmiaru robót, wymagają akceptacji Inspektora Nadzoru. 

3.9.4 Czas przeprowadzenia pomiarów 

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, 
a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających należy 
przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed 
ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami dołączonymi do książki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej. 

3.10 Rozliczenie robót 

Rozliczenie robót i płatność za wykonane roboty sfinalizowane będą zgodnie z zawartą umową. 

Wykonawca robót jest zobowiązany przed złożeniem oferty uzyskać wszelkie potrzebne informacje 
dotyczące warunków miejscowych, rozmiaru i natury robót, rozwiązań technicznych oraz materiałów 
niezbędnych do prawidłowego wykonania całości zamówienia oraz informacji dotyczących ryzyka 
i trudności oraz wszelkich okoliczności, jakie mogą mieć wpływ na wartość złożonej oferty przetargowej.  

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę robót.  

Cena będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie.  

Cena zaproponowana przez Wykonawcę robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania 
dodatkowej zapłaty.  

W ramach zaoferowanej ceny Wykonawca robót jest zobowiązany do wykonania wszystkich prac 
wynikających z audytu energetycznego i niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego stanowiących 
podstawę określenia przedmiotu zamówienia.  

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w umowie i w harmonogramie rzeczowo- 
finansowym (jeśli był sporządzony).  
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4 Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania robót – wykonanie rusztowań 
zewnętrznych 

4.1 Wstęp 
 

4.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z budową i rozbiórką rusztowań zewnętrznych w ramach zadania: „Głęboka 
termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów - 
Termomodernizacja budynku Staszowskiego Ośrodka Kultury”. 

4.1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień 
publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania i oceny prawidłowości 
wykonania poszczególnych robót. 

4.1.3 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z budową i rozbiórką rusztowań zewnętrznych w ramach zadania: „Głęboka 
termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów - 
Termomodernizacja budynku Staszowskiego Ośrodka Kultury”. 

4.1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z niniejszym 
programem funkcjonalno-użytkowym, z uprzednio wykonaną dokumentacją projektową zaakceptowaną 
przez Inwestora i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od uprzednio 
wykonanej dokumentacji projektowej zaakceptowanej przez Zamawiającego, które nie naruszają 
postanowień norm, a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz są 
udokumentowane zapisem dokonanym w Dzienniku Budowy, potwierdzonym przez Inspektora 
Nadzoru, lub innym równorzędnym dowodem.  

Montaż rusztowań zewnętrznych powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami 

4.2 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, zawarte zostały 
w „Wymaganiach ogólnych”. 

Elementy rusztowania zastosowane na budowie muszą posiadać aktualny atest dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. Do robót dociepleniowych należy zastosować rusztowania stojące, 
ramowe, elewacyjne, posiadające certyfikat bezpieczeństwa B. Podstawowe elementy składowe 
rusztowań to: ramy, podesty robocze, poręcze podłużne i poprzeczne, stężenia, podesty 
komunikacyjne, elementy progowe. Kompletność rusztowania, stężenia oraz zakotwienie muszą być 
zgodne z DTR i planem BIOZ. 

4.3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 

4.4 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych” 
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Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementów rusztowania 
powinien odbywać się na samochodach skrzyniowych. Transport pionowy elementów rusztowania 
powinien odbywać się przy pomocy wciągarek elektrycznych o dostosowanym i oznaczonym udźwigu. 

4.5 Wznoszenie i demontaż rusztowań 

Ogólne zasady wykonania robót zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych” 

Czynności montażowe należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu i użytkowania rusztowań 
określoną dla danego systemu. W przypadku obiektów typowych można posiłkować się schematami 
montażowymi, określonymi przez producenta. W pozostałych przypadkach należy opracować projekt 
techniczny montażu rusztowania, w którym określone zostanie: schemat, posadowienie, zakotwienie 
oraz stężenie układu w płaszczyźnie rusztowania. Rusztowania musi zapewniać komunikację 
pracowników na czas prowadzenia robót – zgodnie z DTR. Rusztowanie musi być podłączone do 
sprawnej instalacji odgromowej budynku. W przypadku braku, należy wykonać instalację odgromową 
dla danego rusztowania. Rusztowanie należy ustawiać na stabilnym podłożu, na drewnianych 
podkładach. Po zamontowaniu i podczas eksploatacji rusztowania wykonawca musi zapewnić: 

-  wygrodzenie i oznaczenie stref niebezpiecznych, 
-  bezpieczną komunikację osobom postronnym (zadaszenia nad wejściami do budynku i ciągami 

pieszymi), 
-  osiatkowanie rusztowania, 
-  transport pionowy materiałów budowlanych stosowanych przy prowadzonych robotach, 
-  oznakowanie dopuszczalnej nośności podestów. 

4.6 Kontrola jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości robót zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 

Wymagania odnośnie rusztowań: 

-  sprawdzić kompletność rusztowania dostarczonego na budowę pod kątem elementów tego 
samego rodzaju jak również wszelkiego typu złącza. 

-  rusztowania muszą być zgodne z DTR dla danego systemu rusztowania, 
-  rusztowania muszą być zamontowane zgodnie z DTR i odebrane przez osobę posiadającą 

uprawnienia budowlane. 

4.7 Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 

4.8 Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 

Rusztowania stojące podlegają odbiorowi przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane 
(kierownika budowy). Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie rusztowania do eksploatacji jest 
protokół odbioru rusztowania. 

4.9 Rozliczenie robót 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 

4.10  Przepisy związane 

- PN-M-47900-1/1998 Rusztowania stojące metalowe robocze – Określenia, podział i główne 
parametry. 
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- PN-M-47900-2/1998 Rusztowania stojące metalowe robocze - Rusztowania stojakowe z rur 
- PN-M-47900-3/1998 Rusztowania stojące metalowe robocze - Rusztowania ramowe. 
- PN-EN 39:2003P Rury stalowe do budowy rusztowań - Warunki techniczne dostawy. 
- PN-EN 12811-1:2007P Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu  budowy - Część 1: 

Rusztowania – Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania. 
- PN-EN 12811-2:2008P - Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy - Część 2: 

Informacje o materiałach. 
- PN-EN 12810-1:2010P Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych - Część 1: 

Specyfikacje techniczne wyrobów. 
- PN-EN 12810-2:2010P Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych - Część 2: 

Szczególne metody projektowania konstrukcji. 
- Rozporządzenie MG z dn. 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych budowlanych 
i drogowych. 

- Wszystkie inne aktualne na dzień realizacji przepisy szczególne, normy i zasady wiedzy 
technicznej związane z procesem projektowania oraz procesem budowlanym. 
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5 Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania robót – roboty rozbiórkowe 

5.1 Wstęp 
 

5.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót rozbiórkowych i demontażowych realizowanych w ramach zadania: „Głęboka termomodernizacja 
obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów - Termomodernizacja budynku 
Staszowskiego Ośrodka Kultury”. 

5.1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień 
publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania i oceny prawidłowości 
wykonania poszczególnych robót. 

5.1.3 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych 
i demontażowych realizowanych w ramach zadania: „Głęboka termomodernizacja obiektów 
użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów - Termomodernizacja budynku 
Staszowskiego Ośrodka Kultury”. 

- demontaż obróbek blacharskich,  
- demontaż elementów mocowanych do elewacji i dachu, 
- rozbiórka podokienników zewnętrznych, 
- demontaż rur spustowych i orynnowania, 
- demontaż stolarki okiennej i drzwiowej poddanej wymianie, 
- demontaż bram garażowych, 
- rozbiórka istniejących zadaszeń nad drzwiami wejściowymi do budynku, 
- rozbiórka betonowych schodów zewnętrznych, 
- rozbiórka zabudowy przy wejściu do piwnicy, 
- rozbiórka pokrycia dachu z papy i blachy trapezowej, 
- rozbiórka kominów ponad dachem, 
- demontaż oświetlenia wbudowanego, 
- demontaż elementów instalacji elektrycznej, 
- rozbiórka nawierzchni przyległych do budynku. 

Roboty należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. (Dz. 
U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 

5.1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z niniejszym 
programem funkcjonalno-użytkowym, z uprzednio wykonaną dokumentacją projektową zaakceptowana 
przez Zamawiającego i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od 
projektu, które nie naruszają postanowień norm, a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem 
projektu oraz są udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez 
Inspektora Nadzoru, lub innym równorzędnym dowodem. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
„Wymaganiach ogólnych”. Wszystkie prace powinny być wykonane zgodnie z uprzednio wykonana 
dokumentacją projektową uwzględniającą wymagania norm oraz warunkami jakościowymi. Wszystkie 
materiały pochodzące z rozbiórki Wykonawca robót jest zobowiązany zawieść do odpowiedniego 
zakładu utylizacji odpadów w ramach zaproponowanej ceny umownej.  
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5.2 Materiały 

Dla robót objętych w niniejszej specyfikacji technicznej materiały nie występują. 

5.3 Sprzęt 

Wszystkie roboty należy wykonać ręcznie i przy użyciu elektronarzędzi. Załadunek gruzu powinien 
odbywać się przy użyciu sprzętu mechanicznego.  

5.4 Transport 

Materiały z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez Inspektora Nadzoru. 

Wymagania ogólne dotyczące transportu zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”  

5.5 Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych” 

Prace demontażowe wykonać wg ogólnych zasad sztuki budowlanej i podstawowych zasad BHP 
przy robotach rozbiórkowych: 

-  roboty rozbiórkowe powinien prowadzi kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu 
oraz zatrudniać robotników obeznanych z tego rodzaju robotami, 

-  przez cały czas trwania robót należy pilnować, aby na teren rozbiórki nie wchodziły osoby 
postronne, 

-  przed przystąpieniem do rozbiórki należy opracować program rozbiórki, a załogę zapoznać z nim 
oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania robót rozbiórkowych, 

- prace na wysokościach: - szczególne niebezpieczeństwo stwarza praca na wysokości 
i spadające odłamki. 

Wymagania przy prowadzeniu robót rozbiórkowych: 

-  Kierownik robót powinien wskazywać miejsca gromadzenia materiałów z rozbiórki i sposoby ich 
zabezpieczania, materiałów nie można gromadzić na rusztowaniach, 

-  należy odłączyć wszystkie instalacje zagrażające bezpieczeństwu lub narażone na uszkodzenie, 
-  teren robót rozbiórkowych ogrodzić i oznaczyć tablicami ostrzegawczym, 
-  robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni legitymować się świadectwem dopuszczenia do 

pracy na wysokości, być zaopatrzeni w hełmy ochronne. 

5.6 Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 

5.7 Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót zostały ujęte w „Wymaganiach ogólnych”.  

5.8 Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 

5.9 Rozliczenie robót 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 
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5.10  Przepisy związane 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
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6 Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania robót – wymiana stolarki okiennej, 
drzwiowej i bram garażowych 

6.1 Wstęp 
 

6.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wymianą zewnętrznej stolarki okiennej, drzwiowej i bram garażowych w ramach 
zadania: „Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy 
Staszów - Termomodernizacja budynku Staszowskiego Ośrodka Kultury”. 

6.1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień 
publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania i oceny prawidłowości 
wykonania poszczególnych robót. 

6.1.3 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wymianą zewnętrznej stolarki okiennej, drzwiowej i bram garażowych w ramach zadania: 
„Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów - 
Termomodernizacja budynku Staszowskiego Ośrodka Kultury”. 

6.1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z niniejszym 
programem funkcjonalno-użytkowym, z wykonaną uprzednio dokumentacją projektową zaakceptowaną 
przez Zmawiającego i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od 
projektu, które nie naruszają postanowień norm, a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem 
projektu oraz są udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez 
Inspektora Nadzoru, lub innym równorzędnym dowodem.  

6.2 Materiały 

6.2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania zostały zawarte 
w „Wymaganiach ogólnych”. 

Stolarka okienna: 

Okna wykonane z profili PVC wyposażone w szyby zespolone; średni ważony współczynnik 
przenikania ciepła dla wszystkich okien poddanych wymianie U≤0,90 [W/m2K]; okucia uchylno-
rozwierane, okucia rozszczelniające w skrzydle uchylno-rozwiernym; szyby zespolone, ciepłochronne, 
uszczelki wykonane z modyfikowanego tworzywa EPDM, okna należy wyposażyć w klamki z blokadą 
błędnego położenia oraz możliwością mikrouchylenia, kolor okien biały. Klamki okienne metalowe 
lakierowane na kolor biały. Okna poddane wymianie w pomieszczeniach z wentylacją grawitacyjną 
należy wyposażyć w nawiewniki higrosterowane montowane w górnej ramie okna.  

Stolarka drzwiowa: 

Drzwi wykonane z profili aluminiowych ciepłych z wypełnieniem z paneli aluminiowych ocieplonych, 
szklenie zespolone obustronnie bezpieczne, średni wazony współczynnik przenikania ciepła dla 
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wszystkich drzwi poddanych wymianie U≤1,30 [W/m2K], klamki i pochwyty wykonane ze stali 
szlachetnej. 

Konstrukcje drzwi zewnętrznych wykonać z izolowanych termicznie profili o parametrach jak 
poniżej. Konstrukcje muszą być oznakowane znakiem CE na zgodność z normą PN-EN 14351-1:2006. 

Wymogi techniczne systemu wg badań klasyfikacyjnych: 

- izolacyjność termiczna wg PN EN 10077-2: 

- dla konstrukcji drzwiowych współczynnik Uf≤0,8 [W/m2K], 

- kategorie szczelności dla drzwi 

- infiltracja powietrza:  Klasa: 4 (600 pa) wg PN-EN 12207 
- szczelność na wodę opadową: Klasa: E1200 (1200Pa) wg PN-EN 12208 
- odporność na obciążenie wiatrem: Klasa C5 (2000 Pa) wg PN-EN 12210 

Jako wypełnienie drzwi przeziernych przewiduje się szklenie bezpieczne 6 mm ESG COOL-LITE 
XTREME 70-33II - 18 mm Argon 90% - 6 mm ESG PLANICLEAR - 18 mm Argon 90% -44.2 
PLANITHERMXN. Izolacyjność termiczna oszklenia Ug ≤0 ,5 [W/m2K]. 

Celem zminimalizowania liniowych mostków termicznych po obwodzie szklenia należy stosować 
w zespoleniach pakietów szklanych tworzywowe ramki dystansowe. 

Wytłaczane profile aluminiowe wykonane ze stopu aluminium EN AW-6060  wg PN-EN 573:-
3:2009, stan T66 wg PN-EN 515:1996. Tolerancje kształtowników wg PN-EN 12020-2:2008. Własności 
mechaniczne kształtowników powinny być zgodnie z PN-EN 755-2:2008. Właściwości mechaniczne 
połączenia kształtowników aluminiowych z przekładkami termicznymi powinny być zgodne z PN-EN 
14024:2005 a przekładki posiadać  wsp. przewodzenia ciepła λ≤0,17 W/(m*K). Parametr ten należy 
potwierdzić stosownym raportem. Taki rodzaj przekładek zapewnia lepszą przyczepność lakieru do 
przekładki niż w przypadku przekładek poliamidowych oraz zwiększa udział masy aluminium 
w kształtowniku co ma istotny wpływ na sztywność i odkształcalność temperaturową profili. Głębokość 
zabudowy konstrukcji drzwiowych max. 90 mm. Okucie zgodne z badaniami typu przyjętego systemu. 
Zawiasy rolkowe, montowane do zewnętrznej połówki profili ram/skrzydeł. Taki sposób mocowania nie 
powoduje powstawania mostków cieplnych w miejscach montażu zawiasów. W podobny sposób należy 
mocować pozostałe okucia. W  celu optymalnej ochrony ramki dystansowej zestawu szybowego przyjąć 
wysokość profili przyszybowych min. 25 mm.  

Dla potwierdzenia jakości i poprawności wykonanych powłok lakierniczych dostawca powinien 
wykazać certyfikat Qualicoat dla powłok jednowarstwowych. 

Bramy garażowe: 

Bramy garażowe segmentowe, docieplone, o współczynniku przenikania ciepła dla całej bramy 
U≤1,50 [W/m2K]. Elementy konstrukcyjne bramy wykonane ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo, 
segmenty bramy gr. min. 40 mm wykonane z paneli stalowych wypełnione pianką poliuretanową. Brama 
wyposażona w zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem palców oraz w napęd elektryczny sterowany 
z pilota i ręcznie, z możliwością otwarcia w przypadku zaniku prądu. 

Zabudowa aluminiowa: 

Zabudowę aluminiową przy wejściu do pomieszczeń piwnicy wykonać w systemie lekkiej ściany 
osłonowej słupowo-ryglowej. Główną konstrukcję zabudowy wykonać należy ze słupów aluminiowych 
sfabrykowanych ze spadkiem 2% połaci dachu od elewacji budynku. 

Konstrukcje zabudowy słupowo-ryglowej wykonać zgodnie z parametrami jak poniżej: 

- współczynnik przenikana ciepła dla słupa: Uf od 0,8(W/m2K) wg PN-EN 10077-2, 
- przepuszczalność powietrza: AE1300 wg PN-EN 12152, 
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- wodoszczelność: RE1500 wg PN-EN 12154, 
- odporność na obciążenie wiatrem: 2,6 kN, 
- odporność na uderzenie wewnętrzne: Klasa I5/E5 wg PN-EN 14019. 

Jako wypełnienie fasad przeziernych przewiduje się szklenie bezpieczne 6 mm ESG COOL-LITE 
XTREME 70-33II - 18 mm Argon 90% - 6 mm ESG PLANICLEAR- 18 mm Argon 90% -44.2 
PLANITHERMXN. Izolacyjność termiczna oszklenia Ug≤0,5 [W/m2K]. 

Celem zminimalizowania liniowych mostków termicznych po obwodzie szklenia należy stosować 
w zespoleniach pakietów szklanych tworzywowe ramki dystansowe. 

Przeznaczone do wbudowania wytłaczane profile aluminiowe wykonane ze stopu aluminium EN 
AW-6060  wg PN-EN 573:-3:2009, stan T6 lub T66 wg PN-EN 515:1996. Tolerancje kształtowników wg 
PN-EN 12020-2:2008. Własności mechaniczne kształtowników zgodnie z PN-EN 755-2:2008. 

Słupy i rygle fasady ze stałą widoczną szerokością zewnętrzną i wewnętrzną 55 mm. Grubość 
ścianek profili nie mniejsza niż 1.8 mm. Izolacyjność termiczna słupów i rygli zapewniona 
termoizolatorem skrzydełkowym XPS, który umieszczony jest pomiędzy profilami nośnymi, a listwami 
dociskowymi. Wielkość profili nośnych (głębokość) według wymagań techniki budowlanej, fizyki i statyki 
budowli. Połączenia profili rygli i słupów (rusztu ściany osłonowej) powinny być wykonane w sposób 
nakładkowy, zapewniający odpowiednie odprowadzenie wody z konstrukcji. Na połączeniach rygli ze 
słupami w celu kompensacji ruchów termicznych rygli należy stosować systemowe uszczelki 
zaślepiające komorę rygla oraz połączenie szpilkowe. 

Dla potwierdzenia jakości i poprawności wykonanych powłok lakierniczych dostawca powinien 
wykazać certyfikat Qualicoat dla powłok jednowarstwowych. 

Wszystkie konstrukcje ścian osłonowych muszą być oznakowane znakiem CE na zgodność 
z normą PN-EN 13830:2005. Okucia, wykonanie i montaż konstrukcji wg wytycznych aktualnej 
dokumentacji systemowej i Rekomendacji Technicznych.  

Mocowanie słupków i rygli do konstrukcji budynku zgodnie z wytycznymi przyjętego systemu. 

UWAGA:  

Przed wykonaniem zamówienia należy wykonać pomiary otworów okiennych i drzwiowych. Należy 
wbudować stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i zamkami. 

6.3 Sprzęt 

Ogólne wymagania odnośnie sprzętu zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”.  

Roboty należy wykonać ręcznie i przy użyciu elektronarzędzi. 

6.4 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inspektora Nadzoru. W czasie transportu materiały oraz sprzęt należy przewozić w sposób wskazany 
przez producenta towaru. W czasie transportu okna i drzwi należy przewozić w pozycji pionowej, dobrze 
zamocowane, zabezpieczone przed zarysowaniem i uszkodzeniem mechanicznym w czasie transportu. 

6.5 Wykonanie robót 

Roboty montażowe: 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży. W przypadku 
wystąpienia wad – powierzchnię należy naprawić i oczyścić. Stolarkę zabezpieczoną folią ochronną nie 
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należy przechowywać w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. 
Stolarkę należy dodatkowo zabezpieczyć przed zabrudzeniem zaprawą murarską i farbą (najlepiej przy 
pomocy folii malarskiej), ponieważ usuwanie tego typu zabrudzeń naraża stolarkę na uszkodzenia. Jak 
najszybciej po montażu zdjąć folię ochronną, gdyż po dłuższym czasie usunięcie jej może być 
utrudnione i zostawić przebarwienia. Rozmieszczenie kotew określa producent stolarki. Stolarkę 
zamocować ściśle wg instrukcji producenta. Szczelinę miedzy ościeżnicą a murem należy szczelnie 
wypełnić pianką poliuretanową zapewniającą najlepszą izolację termiczną. Przy temperaturach 
ujemnych uszczelnienie należy dokonać przy pomocy pianki dostosowanej do niskich temperatur. 
Należy zwrócić uwagę, czy otwory odpływowe są drożne, a ich wyloty od strony zewnętrznej pozwalają 
na swobodny wypływ wody na parapet. Wykończenie otworów należy wykonać tynkiem lub listwami 
maskującymi oraz silikonem.. 

Prace wykończeniowe: 

Wykończenie otworów na ościeżach wewnętrznych wykonać należy poprzez uzupełnienie ubytków 
w tynkach i wykonanie gładzi gipsowej oraz pomalowanie farbą emulsyjną w kolorach dostosowanych 
do koloru danego pomieszczenia. Szczególne znaczenie ma wypełnienie silikonem wszystkich krawędzi 
styku ramy stolarki z murem. Eksploatacją stolarki rozpocząć należy od sprawdzenia stanu elementów 
okuć i usunięcia wszelkich zabrudzeń zaprawą murarską, tynkiem itp. Niedopuszczalne jest 
czyszczenie stolarki środkami ścierającymi i żrącymi. 

6.6 Kontrola jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości robót zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”  

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie 
o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym audytu energetycznego oraz niniejszego programu funkcjonalno-
użytkowego. Nie należy stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Podczas 
kontroli jakości należy sprawdzić: 

- jakość materiałów zgonie z odpowiednimi normami, 
- zgodność wykonania robót z dokumentacją techniczną, materiały, powierzchnię, 
- jakość wykonanych robót zgodnie z wymaganiami niniejszego programu funkcjonalno-

użytkowego i wykonanej uprzednio dokumentacji projektowej zaakceptowanej przez 
Zamawiającego. 

Badanie gotowych elementów powinno obejmować sprawdzenie: 

- zgodności wymiarów, 
- jakości materiałów, z których została wykonana stolarka, 
- wykończenia powierzchni, 
- połączeń konstrukcyjnych, 
- prawidłowego działania części ruchomych i okuć. 

Badanie jakości wbudowania powinno obejmować sprawdzenie: 

- stanu i wyglądu elementów pod względem pionu i poziomu, 
- rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
- uszczelnienia przy ościeżach, 
- działania części ruchomych, 
- zgodności montażu z projektem. 
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6.7 Obmiar robót 

Obmiar gotowych robót lub robót zanikających będzie określać faktyczny zakres wykonywanych 
robót zgodnie wykonaną uprzednio dokumentacją projektową w jednostkach i na zasadach ustalonych 
w przedmiarze. Jednostką obmiarową jest - m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu 
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
Nakłady robocizny podane w katalogu obejmują oprócz czynności podstawowych podanych 
w wyszczególnieniu robót nad tablicami, również następujące roboty i czynności: 

-  transport technologiczny sprzętu, materiałów, wyrobów i narzędzi ze składowiska 
przyobiektowego do miejsca wbudowania, 

-  dokonanie kontroli stanu jakości materiałów, 
-  przemieszczanie sprzętu w obrębie stanowiska roboczego, 
-  wykonywanie nie wymienionych w wyszczególnieniach robót czynności pomocniczych, 
-  obsługę sprzętu nie posiadającego obsługi etatowej, 
-  usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawcę robót, 
-  udział brygadzisty w przeprowadzaniu wewnętrznego obmiaru i odbioru robót. 

6.8 Odbiór robót 

Ogólne ustalenia dotyczące odbioru robót zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 

6.9 Rozliczenie robót 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 

6.10  Przepisy związane 

- PN-EN 14351-1+A1:2010 Okna i drzwi - Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne - Część 1: 
Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub 
dymoszczelności. 

- PN-EN ISO 10077-1 Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Część 1 Metoda uproszczona.  
- PN-EN ISO 10077-2 Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Część 1 Metoda numeryczna.  
- PN-EN ISO 12567-1 Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Część 1 Metoda numeryczna - 

metoda skrzynki.    
- PN-EN 410  Szkło w budownictwie. Określenie świetlnych i słonecznych właściwości oszklenia  
- PN-EN 673:2011 Szkło w budownictwie - Określenie współczynnika przenikania ciepła (wartość 

U) - Metoda obliczeniowa. 
- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 926). 

- Wszystkie inne aktualne na dzień realizacji przepisy szczególne, normy i zasady wiedzy 
technicznej związane z procesem projektowania oraz procesem budowlanym. 
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7 Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania robót – wykonanie izolacji 
przeciwwilgociowej z dociepleniem ścian w gruncie 

7.1 Wstęp 
 

7.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej wraz z dociepleniem 
ścian w gruncie w ramach zadania: „Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na 
terenie Miasta i Gminy Staszów - Termomodernizacja budynku Staszowskiego Ośrodka Kultury”. 

7.1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień 
publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania i oceny prawidłowości 
wykonania poszczególnych robót. 

7.1.3 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej wraz z dociepleniem ścian 
w gruncie w ramach zadania: „Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie 
Miasta i Gminy Staszów - Termomodernizacja budynku Staszowskiego Ośrodka Kultury”. 

7.1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z niniejszym 
programem funkcjonalno-użytkowym, z wykonaną uprzednio dokumentacją projektową zaakceptowaną 
przez Zmawiającego i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od 
projektu, które nie naruszają postanowień norm, a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem 
projektu oraz są udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez 
Inspektora Nadzoru, lub innym równorzędnym dowodem.  

7.2 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania zostały zawarte 
w „Wymaganiach ogólnych”. 

- obrzutka renowacyjna: 

zaprawa do wykonywania obrzutki szczepnej, odporna na działanie siarczanów, posiadająca 
Certyfikat WTA 2.9.04 

dane techniczne: 

- klasa zaprawy - GP CS IV zgodnie z EN 998-1;  
- uziarnienie - 0 -0,4 mm;  
- temp. użycia - +50C do +300C; 
- reakcja na ogień – A1; 
- Absorpcja wody - W0;  
- penetracja wody po badaniu absorpcji wody – NPD;  
- współczynnik przepuszczalności pary wodnej µ - 15/35;  
- przyczepność do podłoża  ≥ 0,08 N/mm2 - FP: A, B lub C (EN 1015-12).  
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- tynk renowacyjny wyrównawczy: 

tynk renowacyjny wyrównawczy, tynk o dużej porowatości, uziarnienie 0÷4 mm, posiadający 
Certyfikat WTA 2.9.04, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. 

dane techniczne: 

- klasa zaprawy - R CS II wg EN 998-1;  
- uziarnienie - 0-4 mm;  
- reakcja na ogień – A1; 
- absorpcja wody - > 1,0 kg/m² po 24 h;  
- penetracja wody po badaniu absorpcji wody - > 5 mm;  
- współczynnik przepuszczalności pary wodnej µ - ≤ 15;  
- przyczepność do podłoża - ≥ 0,08 N/mm2 - FP: A, B lub C (EN 1015-12);  
- temperatura użycia - +50C do + 300C; 
- duża zdolność wchłaniania i magazynowania szkodliwych soli budowlanych; 
- hydrofobowy; 
- dyfuzyjny; 
- odporny na działanie na działanie siarczanów; 
- do nakładanie ręcznego oraz maszynowego,  
- łatwy w obróbce;  
- duża przyczepność do podłoża.  

- tynk renowacyjny nawierzchniowy: 

tynk renowacyjny nawierzchniowy, tynk magazynujący szkodliwe sole budowlane, uziarnienie 0÷1 
mm, posiadający Certyfikat WTA, do stosowania wewnątrz oraz na zewnątrz. 

dane techniczne: 

- klasa zaprawy - R CS II wg EN 998-1;  
- uziarnienie - 0 -1 mm;  
- temperatura zużycia - +50C do +300C;  
- dyfuzja parowa - µ < 12;  
- porowatość - > 40%;  
- reakcja na ogień - A1; 
- absorpcja wody - ≥ 0,3kg/m2 po 24godz (wartość tab. EN 998-1);  
- penetracja wody po badaniu absorpcji wody - > 5 mm;  
- współczynnik przepuszczalności pary wodnej - µ ≤ 15;  
- przyczepność do podłoża ≥ 0,08 N/mm2 - FP: A, B lub C (EN 1015-12);  
- duża porowatość;  
- magazynuje szkodliwe sole budowlane;  
- hydrofobowy;  
- dyfuzyjny;  
- odporny na działanie na działanie siarczanów; 
- do nakładanie ręcznego oraz maszynowego;  
- łatwy w obróbce; 
- duża przyczepność do podłoża;  
- przyspiesza osuszanie muru. 

- środek do uszczelniania kapilarnego metodą krzemianowania: 

jednoskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy preparat do wykonywania przepony poziomej 
w zawilgoconych murach oraz w betonie, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz 

dane techniczne: 
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- preparat jednoskładnikowy; 
- preparat krzemianujący – zwęża kapilary w murze; 
- posiadający właściwości hydrofobowe; 
- głęboko wnikający w strukturę materiału; 
- gotowy do użycia; 
- preparat dyfuzyjny; 
- przewidziany do iniekcji grawitacyjnej; 
- temperatura obróbki +5°C do +35°C. 

- zaprawa do wypełniania otworów: 

mineralna zaprawa do wypełniani odwiertów po wykonaniu przepony poziomej oraz do wypełniania 
pustych przestrzeni w murach, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz 

dane techniczne: 

- zaprawa mineralna, modyfikowana polimerami; 
- zaprawa bezskurczowa; 
- konsystencja zaprawy – płynna; 
- odporna na działanie siarczanów; 
- łatwa w aplikacji; 
- aplikacja grawitacyjna lub przy użyciu pompy. 

- powłoka bitumiczna:  

- temperatura obróbki: -5°C do +20°C; 
- ciężar objętościowy składnika płynnego - ok. 1,11 g/cm3; 
- czas obróbki - ok. 1h przy +10°C; 
- spływność z powierzchni pionowej - ok. 1h przy +10°C; 
- przyczepność do podłoża betonowego - MPa ≥ 0,8; 
- wodoszczelność powłoki, brak przecieku przy ciśnieniu - MPa 0,60; 
- mrozoodporność - brak uszkodzeń powłoki; 
- odporność na powstawanie rys podłoża - brak pęknięć; 
- pełne obciążanie:   

- po ok. 2 dniach - przy +15°C; 
- po ok. 3 dniach - przy +5°C; 
- po ok. 7 dniach - przy 0°C do -5°C 

- cementowa zaprawa murarska: 

- grupa zaprawy - M10 wg EN 998-2 GP CS IV wg EN 998-1;  
- wytrzymałość na:  
- ściskanie ≥ 10 N/mm²;  
- uziarnienie: 0-1,2 mm;  

- początkowa wytrzymałość na ścinanie:  0,15 N/mm²  (wartość tab.);  
- absorpcja wody - ≤ 0,40 kg/(m²·min0,5) (wartość tab.) – wg EN 998-2:2010; 
- zawartość chlorków - ≤ 0,1 %Cl ; 
- współczynnik przepuszczania pary wodnej µ: 5/35 (wartość tab.) – wg EN 998-2:2010;  
- temperatura obróbki: +5°C do +30°C 

-  styropian ekstrudowany - XPS wg normy PN-EN 13164:  

- współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)] - λ≤0,036 
- zdolność samo gaśnięcia - samogasnący 
- klasa reakcji na ogień - E 
- wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu - 300 kPa 
- nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu - WL(T)0,7 ≤ 0,5% 
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- odporność na cykle rozmrażania i zamrażania (maksymalna nasiąkliwość wodą) - FTCD1 ≤ 
1% 

- odkształcenie przy obciążeniu 40 kPa w temp. 70°C w czasie 168h [%] - DLT(2)5 ≤5% 

- folia kubełkowa: 

- waga - 1000 g/m2 
- grubość materiału – 1 mm 
- wytrzymałość na ściskanie - 150 kN/m2 
- wysokość wytłoczeń – 20 mm 
- wysokość wytłoczeń – 20 mm 
- ilość wytłoczeń - 400 na m2 
- średnica otworów w perforacji – 5 mm 
- przestrzeń powietrza między kubełkami - 14 l/m2 
- odporność temperaturowa  - -40 do +80°C 
- kolor – czarny 

7.3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 

7.4 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inspektora. W czasie transportu materiały oraz sprzęt należy przewozić w sposób wskazany przez 
producenta towaru. 

7.5 Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 

UWAGA: Prace wykonać wg zaleceń zawartych w instrukcji producenta, w ramach jednego 
wybranego systemu z użyciem systemowych akcesorii oraz zgodnie ze sztuk budowlaną. 

Wykonanie izolacji pionowej 

Przygotowanie podłoża: 

Przed przystąpieniem do nakładania powłoki izolacyjnej należy dokładnie przygotować podłoże, 
które musi być czyste, nośne, równe, bez kawern, ubytków, substancji zmniejszających przyczepność. 
Luźne części usunąć przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie. Powierzchnie dokładnie 
oczyścić z pozostałości starej izolacji, osuszyć, uzupełnić ubytki a następnie przeprowadzić dezynfekcję 
mikrobiologiczną – przy pomocy wodnych preparatów chemicznych. Mury z cegieł należy wyspoinować 
zaprawą murarską na równo z licem cegieł. W narożach (połączenie powierzchni pionowych 
i poziomych) wykonać należy fasety o promieniu ok. 4 cm z zaprawy cementowej. Chłonne podłoże 
oraz podłoża poziome (zapylone) gruntować roztworem wodnym z bezrozpuszczalnikowej, bitumicznej 
powłoki przeciwwilgociowej.  

Naroża wewnętrzne, połączenia ścian fundamentowych z ławami: 

Naroża wewnętrzne i połączenia ścian fundamentowych z ławami należy zabezpieczyć przez: 

a) wklejenie taśmy uszczelniającej: 



PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 
 

67 
 

- w narożach po obu stronach krawędzi nanieść preparat uszczelniający np. 
bezrozpuszczalnikowej, bitumicznej powłoki przeciwwilgociowej o szerokości co najmniej 2 
cm większej od szerokości taśmy, 

- ułożyć taśmę na świeżym uszczelnieniu, równomiernie i bez fałd, 
- docisnąć taśmę i po wyschnięciu jeszcze raz powlec ją materiałem uszczelniającym, 
- szerokość zakładek przy łączeniu taśmy powinna wynosić co najmniej 10 cm (zakłady skleić 

dwuskładnikową, bezrozpuszczalnikową, wzmocnioną włóknem rozproszonym, masą 
bitumiczna do wykonywania grubowarstwowych, trwale elastycznych powłok 
hydroizolacyjnych). 

b) wykonanie faset: 

Na przygotowanym podłożu należy wykonać fasetę (wyoblenie) o promieniu 4 cm z zaprawy 
cementowej Należy korzystać z odpowiednio ukształtowanej pacy. Wykonaną fasetę po związaniu 
materiału należy zagruntować roztworem wodnym z bezrozpuszczalnikowej, bitumicznej powłoki 
przeciwwilgociowej. 

Nakładanie bitumicznej powłoki: 

Powłokę bitumiczną w postaci dwuskładnikowej, bezrozpuszczalnikowej, wzmocnionej włóknem 
rozproszonym, masy bitumicznej do wykonywania grubowarstwowych, trwale elastycznych powłok 
hydroizolacyjnych nanieść dwuwarstwowo. Minimalna grubość pierwszej warstwy wynosi 3 mm. Po 
wyschnięciu pierwszej warstwy, naciągnąć drugą warstwę masy bitumicznej. Minimalna grubość 
powłoki drugiej warstwy wynosi 2 mm. Minimalna grubość obu warstw powłoki wynosi ok. 5,0 mm 
(powłoka wilgotna) co daje grubość ok. 4 mm powłoki po wyschnięciu. 

Świeżą powłokę bitumiczną należy chronić przed wpływem niekorzystnych warunków 
atmosferycznych takich jak mróz, porywisty wiatr, bezpośrednie promienie słoneczne oraz deszcz. 
Minimalna temperatura podłoża i otoczenia podczas prac wynosi +5ºC, maksymalna temperatura 
wynosi +35°C. Podane grubości powłok w stanie mokrym nie mogą w żadnym miejscu zostać 
przekroczone o 100%, a grubość w stanie suchym nie może w żadnym miejscu być niższa od 
wymaganych minimalnych. Czas schnięcia bitumicznej powłoki uszczelniającej zależny jest od 
temperatury oraz wilgotności powietrza. Po całkowitym wyschnięciu powłoki po ok. 2 dniach na 
powierzchni ścian fundamentowych należy przykleić izolację cieplną w postaci płyt styropianowych. 
Jako materiał izolacji termicznej należy zastosować płyty termoizolacyjne, ekstrudowane XPS, które 
wykazują się specjalnymi właściwościami, odpornymi na ciągłe działanie wilgoci oraz parcie gruntu 
i wód gruntowych. Zamknięta jednorodna struktura komórkowa materiału, uzyskana w procesie 
ekstradowania powoduje, że płyty przez cały czas zachowują swoje właściwości termoizolacyjne.  

Dodatkową warstwę ochrony izolacji cieplnej przed jej uszkodzeniem stanowić będzie folia 
kubełkowa.  

Montaż folii tłoczonej (kubełkowej) wykonać z rolki, poziomo z wytłoczeniami skierowanymi do 
ściany budynku. Przy dokładaniu nowych rolek należy zastosować 10 cm zakład. Otwory pod rury i inne 
urządzenia wycinać nożem. Mocowanie izolacji wykonać za pomocą gwoździ do krawędzi (w pasie bez 
wytłoczeń), w przypadku gdy dodatkowe mocowanie musi nastąpić przez kubełki należy zastosować 
dyble montażowe. Górną krawędź folii zakończyć profilem systemowym. 

Elementy składowe systemu: 

- folia izolacyjna z gwiaździstą geometrią wytłoczeń, 
- profil do zamykania górnej krawędzi izolacji w „zerze” gruntu, 
- podkładka do mocowania izolacji w pionie lub na płaszczyźnie przy użyciu gwoździ stalowych, 
- dybel przeznaczony do montażu izolacji w pasie wytłoczeń, 
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- taśma butylowa do klejenia zakładów. 

UWAGA:  Prace wykonać wg zaleceń zawartych w instrukcji producenta, w ramach jednego 
wybranego systemu z użyciem systemowych akcesorii oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 
Odsłonięcie ścian fundamentowych wykonać odcinkowo. Wykop należy zabezpieczyć przed 
osunięciem zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, dodatkowo chronić przed deszczem 
oraz dostępem osób postronnych.  

Wykonanie izolacji poziomej 

Przed rozpoczęciem prac związanych z wykonaniem przepony poziomej ścian zewnętrznych 
i wewnętrznych piwnicy należy odpowiednio przygotować podłoże. Istniejące okładziny z płytek 
ceramicznych w miejscu wykonania iniekcji oraz zawilgocone tynki wewnętrzne we wszystkich 
pomieszczeniach piwnicy należy całkowicie skuć. Na powierzchni odkrytych ścian i sufitów należy 
przeprowadzić dezynfekcję mikrobiologiczną – przy pomocy wodnych preparatów chemicznych. Usunąć 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane wilgocią. Tak przygotowaną powierzchnię ścian dokładnie 
oczyścić, osuszyć, a następnie zaimpregnować środkiem grzybobójczym.  

Celem wyeliminowania podciągania kapilarnego wilgoci przez mur należy wykonać poziomą 
przeponę zabezpieczającą zarówno na ścianach zewnętrznych jak i wewnętrznych piwnic. W tym celu 
w murze należy nawiercić otwory o średnicy 18 mm w odstępach osiowych ok. 13 cm. Otwory można 
wiercić w poziomie lub pod zalecanym kątem ok. 5º. 

Głębokość otworów powinna być mniejsza o ok. 5 cm od grubości muru. Podczas wiercenia należy 
kontrolować równoległość wierconych otworów. Z wnętrza resztki zwierciny usunąć dokładnie za 
pomocą sprężonego powietrza. Skontrolować czy nie występują wewnątrz pustki, pęknięcia czy 
kawerny. Jeżeli badanie daje wynik pozytywny można wlewać do wykonanych otworów środek do 
uszczelniania kapilarnego metodą krzemianowania. Jeżeli podczas wiercenia stwierdzi się, że wewnątrz 
muru znajdują się nieciągłości, spękania lub puste przestrzenie, przez które mogłoby dochodzić do 
niekontrolowanych wycieków podawanego preparatu, to należy zakwestionowane otwory wypełnić 
mineralną modyfikowaną zaprawą polimerową do wypełnienia otworów, a po 24 godzinach ponownie 
wykonać nawiercenie.  

W oczyszczonych otworach osadzić końcówki iniekcyjne wielokrotnego użytku (pakery). Następnie 
za pomocą pompy do iniekcji niskociśnieniowej wtłaczać w strukturę muru środek do uszczelniania 
kapilarnego metodą krzemianowania pod ciśnieniem 0,2÷0,4 MPa. Iniekcja niskociśnieniowa trwa ok. 
10÷15 minut i pozwala na stałą kontrolę ilości wtłaczanego środka. Środek do uszczelniania 
kapilarnego wtłaczać do momentu uzyskania zalecanego przez producenta zużycia. 

Po zakończeniu iniekcji prowadzonej metodą ciśnieniową należy otwory zasklepić płynną, 
bezskurczową zaprawą do wypełniania odwiertów po wykonaniu przepony poziomej. Zaprawa ta 
wypełnia otwory i odtwarza pierwotną nośność muru. Minimalna temperatura podłoża i otoczenia 
podczas prac winna wynosić +5°C. Płynną zaprawę wlewać do otworów za pomocą lejka. W przypadku 
zalewania otworów o mniejszych średnicach zaprawę można dodatkowo zagęszczać za pomocą 
metalowego pręta. 

Po wykonaniu prac związanych z przeponą poziomą należy w pomieszczeniach piwnicy w miejscu 
uprzednio skutych tynków nałożyć nowy tynk renowacyjny. Warunkiem rozpoczęcia wykonywania robót 
tynkarskich jest zakończenie wszystkich prac osuszeniowych i izolacyjnych wraz z wymaganym czasem 
technologicznym na „dojrzewanie” zapraw i środków chemicznych. 

Po wykonaniu robót wszystkie pomieszczenia należy przywrócić do stanu pierwotnego. 

7.6 Kontrola jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości robót zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych” 
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Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie 
o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). Należy przeprowadzi  kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 
(cieplnych, wilgotnościowych).  

Podczas kontroli jakości należy sprawdzić: 

- jakość materiałów zgonie z odpowiednimi normami, 
- zgodność wykonania robót z dokumentacją techniczną, materiały, powierzchnię, 
- jakość wykonanych robót zgodnie z wymaganiami niniejszego programu funkcjonalno-

użytkowego oraz wykonanej dokumentacji zaakceptowanej uprzednio przez Zamawiającego. 
 

7.7 Obmiar robót 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 

Obmiar gotowych robót lub robót zanikających będzie określać faktyczny zakres wykonywanych 
robót zgodnie z uprzednio wykonaną dokumentacją projektową zaakceptowaną przez Zamawiającego, 
w jednostkach i na zasadach ustalonych w przedmiarze. Jednostką obmiarową jest – m2. Ilość robót 
określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru 
i sprawdzonych w naturze. Nakłady robocizny podane w katalogu obejmują oprócz czynności 
podstawowych podanych w wyszczególnieniu robót nad tablicami, również następujące roboty 
i czynności: 

-  transport technologiczny sprzętu, materiałów, wyrobów i narzędzi ze składowiska przy 
obiektowego do miejsca wbudowania, 

-  dokonanie kontroli stanu jakości materiałów, 
-  przemieszczanie sprzętu w obrębie stanowiska roboczego, 
-  wykonywanie nie wymienionych w wyszczególnieniach robót czynności pomocniczych, 
-  obsługę sprzętu nie posiadającego obsługi etatowej, 
-  usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawcę robót, 
-  udział brygadzisty w przeprowadzaniu wewnętrznego obmiaru i odbioru robót. 

7.8 Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót zostały zawarte „Wymaganiach ogólnych”. 

Poszczególne etapy odbiorów ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia robót. Prace 
izolacyjne takie jak: przygotowanie podłoża, zagruntowanie powierzchni, wykonanie powłoki izolacyjnej, 
wykonanie iniekcji krystalicznej, wykonanie ocieplenia – powinny być odebrane przed zasypaniem 
wykopów i innych robót wykończeniowych i podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór 
końcowy obejmuje: ocenę zgodności wyglądu wykonania robót z wykonaną uprzednio dokumentacją 
projektową, stan jakości materiałów wykończeniowych.  

Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 

-  Dokumentacja Techniczna, 
-  Dziennik Budowy, 
-  zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
-  protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
-  protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
-  wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane. 
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Roboty uznaje się za wykonane prawidłowo, jeśli są wykonane zgodnie z niniejszym programem 
funkcjonalno-użytkowym, uprzednio wykonaną dokumentacją projektową zaakceptowaną przez 
Zamawiającego i wymaganiami Inspektora Nadzoru. 

7.9 Rozliczenie robót 

Ogólne ustalenia dotyczące rozliczenia robót zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 

7.10   Przepisy związane 

- PN-EN ISO 6946:2008 - Komponenty budowlane i elementy budynku - Opór cieplny 
i współczynnik przenikania ciepła -- Metoda obliczania. 

- PN-EN ISO 10456:2009 - Materiały i wyroby budowlane - Właściwości cieplno-wilgotnościowe - 
Tabelaryczne wartości obliczeniowe i procedury określania deklarowanych i obliczeniowych 
wartości cieplnych. 

- PN-EN ISO 13790:2009 - Energetyczne właściwości użytkowe budynków - Obliczanie zużycia 
energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia. 

- PN-EN ISO 13788:2013-05 - Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych 
i elementów budynku - Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej 
wilgotności powierzchni i kondensacji międzywarstwowej -- Metody obliczania. 

- PN-EN 13164+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu 
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja. 

- PN-EN 13501-1+A1:2010 - Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - 
Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień. 

- PN-EN 13501-2+A1:2010 - Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - 
Część 2: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej, z wyłączeniem 
instalacji wentylacyjnej. 

- Aprobata Techniczna ITB - właściwa dla przyjętego systemu. 
- Aktualna Instrukcja ITB „Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków" ITB 

334/200. 
- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 926). 

- Wszystkie inne aktualne na dzień realizacji przepisy szczególne, normy i zasady wiedzy 
technicznej związane z procesem projektowania oraz procesem budowlanym. 
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8 Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania robót – docieplenie ścian 
zewnętrznych ponad gruntem 

8.1 Wstęp 
 

8.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót zwianych z dociepleniem ścian zewnętrznych ponad gruntem w ramach zadania: „Głęboka 
termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów - 
Termomodernizacja budynku Staszowskiego Ośrodka Kultury”. 

8.1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień 
publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania i oceny prawidłowości 
wykonania poszczególnych robót. 

8.1.3 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z dociepleniem ścian zewnętrznych ponad gruntem w ramach zadania: „Głęboka 
termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów - 
Termomodernizacja budynku Staszowskiego Ośrodka Kultury”. 

8.1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z audytem 
energetycznym, z niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym, z wykonaną uprzednio 
dokumentacją projektową zaakceptowaną przez zamawiającego i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają postanowień norm, a są 
uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz są udokumentowane zapisem 
dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, lub innym równorzędnym 
dowodem.  

Docieplenie ścian zewnętrznych ponad gruntem powinno być wykonane zgodnie z opracowaną 
uprzednio dokumentacją techniczną uwzględniającą wymagania norm oraz warunkami jakościowymi 
i zaleceniami producenta wybranego systemu ocieplenia a także zgodnie z ETICS - „Złożone systemy 
izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków”. 

8.2 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania zostały zawarte 
w „Wymaganiach ogólnych”. 

- styropian ekspandowany - EPS EN 13163-T1-L2-W2-S5-BS75-DS(N)2-DS.(70,-) 2-TR100 wg 
normy PN-EN 13163+A2:2016-12 

- współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)] - λ≤0,032 
- naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym [kPa] - CS (10) 70 (≥70) 
- zdolność samo gaśnięcia – samogasnący 
- klasa reakcji na ogień - E 
- wytrzymałość na zginanie [kPa] - BS 100 (≥100) 
- wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych [kPa] - TR 100 

(≥100) 
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- wełna mineralna - MW-EN13162-T5-DS.(TH)-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU1 wg normy PN-EN 
13162+A1:2015-04 

- współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)] - λ≤0,035 
- naprężenie ściskające przy 10% deformacji CS(10) - ≥30 kPa EN 826 
- wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do po wierzchni czołowych – TR - ≥10 EN 1607 
- nasiąkliwość wodą przy długotrwałym częściowym zanurzeniu - WL(P) - ≤3 kg/m2 EN 12087 
- nasiąkliwość woda przy krótkotrwałym zanurzeniu – WS - ≤1 kg/m2 EN 1609 
- współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej – MU – 1 EN 12086 
- klasa reakcji na ogień – A1 - EN 13501-1 
- stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności – DS(70,90) -  

≤1% EN 12087 

- styropian ekstrudowany - XPS wg normy PN-EN 13164+A1:2015-03 

- współczynnik przewodzenia ciepła [W/(mK)] - λ≤0,036 / λ≤0,032 
- zdolność samo gaśnięcia - samogasnący 
- klasa reakcji na ogień - E 
- wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu - 300 kPa 
- nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu - WL(T)0,7 ≤ 0,5% 
- odporność na cykle rozmrażania i zamrażania (maksymalna nasiąkliwość wodą) - FTCD1 ≤ 

1% 
- odkształcenie przy obciążeniu 40 kPa w temp. 70°C w czasie 168h [%] - DLT(2)5 ≤5% 

- zaprawa klejowo-szpachlowa:  

- ziarnistość maks. - 0,80 mm  
- współczynnik przewodzenia ciepła λ - 0,80 W/mK  
- współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - µ: 18  
- gęstość objętościowa - ok. 1 550 kg/m³  
- zużycie wody - ok. 5,5 l/worek  
- zużycie materiału - ok. 4÷5 kg/m²  
- klejenie ok. - 3÷4 kg/m²  
- szpachlowanie ok. - 3÷4 kg/m²  
- wyrównywanie ok. - 3÷4 kg/m²  
- minimalna grubość warstwy: - 2÷3 mm  
- maksymalna grubość warstwy: - 5 mm  

- siatka z włókna szklanego: 

- wielkość oczek - 4,0x4,5 
- masa powierzchniowa - mm (±0,5) 
- siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku  
- w warunkach laboratoryjnych - ≥ 35 N/mm  
- w roztworze alkalicznym - ≥ 25 N/mm  

- wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku przy sile zrywającej:  

- w warunkach laboratoryjnych - ≤ 4,5 %  
- w roztworze alkalicznym - ≤ 3,0 %  

- zużycie materiału - 1,1 mb/m² powierzchni  

- łączniki do mechanicznego mocowania płyt izolacji cieplnej ze styropianu: 

- łącznik tworzywowy fi 8 mm z trzpieniem tworzywowym z kontrolą poprawności zakotwienia oraz 
eliminacją mostków termicznych, trzpień wbijany z tworzywa dodatkowo z zatyczką z materiału 
izolacyjnego. 
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- łączniki do mechanicznego mocowania płyt izolacji cieplnej z wełny mineralnej: 

- łącznik fi 8 mm z trzpieniem metalowym z kontrolą poprawności zakotwienia oraz eliminacją 
mostków termicznych, trzpień wbijany stalowy dodatkowo z zatyczką z materiału izolacyjnego. 

- podkład gruntujący pod tynki strukturalne: 

- gęstość: 1,50 kg/dm³ 
- zawartość substancji stałych: ok. 62%  
- wartość współczynnika pH: 8  
- zużycie:  ok. 0,15 kg/m² na warstwie szpachlowanej  
                   ok. 0,30 kg/m² na tynkach podkładowych  

- gotowy tynk silikonowy: 

- ziarnistość - 1,5 mm 
- gęstość - ok. 1,8 kg/dm³  
- współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - µ: 50-70  
- współczynnik przewodzenia ciepła - λ: 0,7 W/mK  
- nasiąkliwość (współczynnik w) - < 0, kg/m2*15h0,5 
- współczynnik S - 0,10-0,14 m (przy 2 mm grubości warstwy)  
- struktura - baranek  

- gotowy tynk mozaikowy: 

- wielkość ziarna: ok. 0,8 mm 
- zawartość substancji stałych: ok. 80%  
- wypełniacz: barwione piaski kwarcowe  
- zużycie materiału (na gładkim podłożu): ok. 2,7 kg/m²  

UWAGA: 

Wszystkie materiały systemu ocieplenia powinny pochodzić od jednego producenta 
i wchodzić w skład jednego wybranego systemu. Nie dopuszcza się stosowania materiałów 
pochodzących z różnych systemów ocieplenia. 

Płyty dociepleniowe powinny posiadać strukturę zwartą i spoistą, powierzchnię szorstką 
a krawędzie profilowane (boki płyt frezowane), bez uszkodzeń. 

Masy i zaprawy klejące stosowane do mocowania płyt izolacji termicznej i formowania warstwy 
zbrojonej mogą stanowić jedną substancję w postaci gotowej fabrycznej masy dyspersyjnej lub zaprawy 
klejącej, jako proszku do zarobienia wodą na budowie. 

Siatka zbrojeniowa - tkanina z włókna szklanego układanego w warstwie ochronnej na izolacji 
ocieplającej.  

Siatka szklana o splocie uniemożliwiającym przesuwanie się oczek siatki, o oczkach nie 
mniejszych niż 3 mm, powinna być zaimpregnowana alkalioodpornym dyspersyjnym tworzywem 
sztucznym i posiadać określoną wytrzymałość na zrywanie. Na całej wysokości ściany zewnętrznej do 
wysokości 2 m należy zastosować podwójną warstwę siatki zbrojącej.  

Podkład gruntujący stosowany jako warstwa podtynkowa lub roztwór gruntujący zapobiegający 
występowaniu wykwitów oraz przebarwień na warstwie tynku z powodu silnego środowiska alkaicznego 
w zaprawie zbrojącej. Dodatkowo podkład zwiększa przyczepność tynku po uzyskaniu szorstkiej 
powłoki, a roztwór powinien posiadać właściwości grzybobójcze i hydrofobowe. 

Tynk cienkowarstwowy stanowi wierzchnią warstwę ochronno-dekoracyjną układu ocieplającego. 
Tynk ten powinien być odporny na starzenie naturalne, zmienną temperaturę, działanie światła 
i promieni słonecznych oraz oddziaływania erozyjne i mechaniczne. Zalecane są tynki w postaci masy 
lub zaprawy gotowej fabrycznie. 
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Zaleca się stosowanie tynku mozaikowego w strefie cokołowej budynku oraz silikonowego na 
powierzchni ścian ponad cokołem.  

Tynk należy nanieść na warstwę zbrojoną tkaniną szklaną, zagruntowaną po wyschnięciu środkiem 
gruntującym. 

Łączniki mechaniczne do mocowania płyt izolacji termicznej z trzpieniem stalowym dla wełny 
mineralnej i trzpieniem tworzywowym dla płyt ze styropianu . Minimalna głębokość osadzenia każdego 
z łączników w podłożu powinna wynosić co najmniej 60 mm w ilości co najmniej 6 sztuki na 1 m2 ściany 
w środkowej części ściany i 8-10 szt. na 1 m2 ściany w strefach narożnych o szerokości 1÷2 m. 

Akcesoria uzupełniające listwy narożnikowe – zastosować na krawędziach ocieplających na 
narożnikach ściennych. Elementy dylatacyjne systemowe – zastosować do zamknięcia i uszczelnienia 
szczelin dylatacyjnych. 

8.3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zawarte zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 

Do wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych niezbędne są: 

-  do wykonywania robót na wysokości – wszystkie typu rusztowań i urządzeń transportu 
pionowego , stosowanych do robót elewacyjnych; 

-  do przygotowywania mas i zapraw klejowych – mieszarki mechaniczne wolnoobrotowe, 
stosowane do mieszania zapraw i klejów budowlanych; 

-  do transportu i przechowywania materiałów – opakowania fabryczne, duże pojemniki do 
materiałów suchych i o konsystencji past; 

-  do nakładania mas i zapraw – pace stalowe zębate, pace stalowe gładkie, szpachelki, kielecki, 
łaty oraz do podawania i nakładania mechanicznego (agregaty, pistolety natryskowe); 

-  do cięcia płyt izolacji termicznej i kształtowania ich powierzchni i krawędzi – szlifierki ręczne, 
piły ręczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt (boniowanie), pace z papierem 
ściernym; 

-  do mocowania płyt izolacyjnych – wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do 
kształtowania otworów (zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych); 

-  do kształtowania powierzchni tynków – pace stalowe do ich nakładania, pace z tworzywa 
sztucznego do ich zacierania i modelowania powierzchni; 

-  pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 

8.4 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inspektora Nadzoru. W czasie transportu materiały oraz sprzęt należy przewozić w sposób wskazany 
przez producenta towaru. 

8.5 Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 

Prace związane z wykonaniem docieplenia ścian zewnętrznych należy przeprowadzić zgodnie 
z ETICS - „Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków” oraz ściśle wg wytycznych 
producenta wybranego systemu. 

Przygotowanie podłoża: 

Wszystkie materiały, narzędzia i sprzęt winny być przygotowane zgodnie ze specyfikacją 
techniczną producenta. Materiały powinny odpowiadać wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz 
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posiadać świadectwa jakości. Wszystkie elementy wyposażenia technicznego wchodzące w skład 
elewacji, takie jak: rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie, instalacja odgromowa, lampy elewacyjne 
itp. powinny zostać zdemontowane, a następnie wymienione na nowe. Elementy przewidziane do 
przełożenie takie jak np. kamery monitoringu, tablice informacyjne itp. należy zdemontować  
a następnie zamontować ponownie po zakończeniu prac dociepleniowych przy użyciu odpowiednio 
dłuższych elementów montażowych. 

Przed przystąpieniem do prac dociepleniowych należy dokładnie oczyścić podłoże z kurzu, 
wykwitów solnych, osadów biologicznych, luźnych cząstek mineralnych, zatłuczeń, zaoliwień, itp. 
Sprawdzeniu powinien zostać poddany również stopień nasiąkliwości podłoża. Jeśli podłoże jest zbyt 
chłonne, lub nadmiernie się osypujące wymaga gruntowania, które wzmacnia jego spoistość.  

Sprawdzenia wymaga również stan techniczny podłoża, które powinno być suche, nośne i równe. 
Zawilgocone zmurszałe i uszkodzone tynki zewnętrzne, nierówności, defekty i ubytki należy skuć 
a następnie wyrównać zaprawą tynkarską (podłoże powinno być równe w zakresie odchyleń 
powierzchni i krawędzi). Jeśli nierówność przekroczy 20 mm, należy zastosować materiał 
termoizolacyjny o odpowiedniej (zmiennej) grubości. W przypadku stwierdzenia słabej przyczepności 
(słabe tynki, odspojone powłoki malarskie, niewiązane cząstki muru) warstwy te należy usunąć. 
Konieczne jest wykonanie próby przyczepności zanim przystąpi się do mocowania płyt izolacji 
termicznej. Próbki płyt dociepleniowych należy przyklejać w różnych miejscach elewacji i po 
wyschnięciu kleju oderwać. Jeżeli rozerwanie nastąpi w grubości płyty oznacza to, że podłoże posiada 
odpowiednią przyczepność. Jeżeli próba zakończy się niepowodzeniem, tzn. przyklejony kawałek 
izolacji cieplnej zostanie oderwany wraz z warstwą zewnętrzną elewacji powierzchnie należy 
zagruntować preparatem głęboko penetrującym. Jeżeli po zagruntowaniu podłoże okaże się dalej 
niestabilne należy uwzględnić dodatkowe mocowanie mechaniczne i odpowiednie przygotowanie 
podłoża. 

Mocowanie płyt izolacji termicznej: 

Montaż płyt izolacji termicznej należy zacząć od zamontowania listwy startowej w dolnej części 
budynku. Listwa startowa wykonana z materiału niekorodującego powinna mieć szerokość 3 mm 
większą od płyty dociepleniowej. Należy ją mocować w poziomie i w płaszczyźnie w odstępach ok. 30 
cm przy pomocy wbijanych łączników. Należy bezwzględnie mocować końce listwy. Listwy łączyć przy 
pomocy plastikowych złączek, a w narożach budynku mocować listwy narożne. Płyty izolacji termicznej 
należy przyklejać do podłoża przy pomocy kleju, którego specyfikacja jest zgodna z przyjętym 
ociepleniem systemowym. Klej należy nakładać tzw. metodą punktowo-krawędziową, ilość kleju 
powinna być każdorazowo tak dobrana, że po dociśnięciu płyty do podłoża powinien on pokryć min. 
60% powierzchni (jeśli podłoże nie jest wystarczająco spójne może zajść potrzeba pokrycia 100% 
powierzchni i/lub zastosowania dodatkowych kołków mocujących). Nierówności podłoża do 10 mm 
można wyrównywać zaprawą klejowo-szpachlową. Przestrzegać zaleceń zawartych w aktualnych 
wytycznych wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków producenta systemu. Płytę izolacji 
termicznej z nałożonym klejem należy każdorazowo przyłożyć do ściany w wybranym miejscu 
i docisnąć (dobić) do podłoża. Boczne krawędzie płyt ocieplających powinny do siebie szczelnie 
przylegać, a masa klejąca nie powinna między nie wnikać (wnikanie masy klejącej pomiędzy płyty 
powoduje powstawanie mostków termicznych, których należy bezwzględnie unikać). Płyty należy 
układać mijankowo zarówno na powierzchni ścian jak i na narożnikach.  

Należy wykonać dodatkowe mocowanie docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli 
z trzpieniem metalowym dla płyt z wełny mineralnej oraz z trzpieniem tworzywowym dla płyt ze 
styropianu w ilości 6 sztuki na 1 m2 ściany w środkowej części ściany i 8÷10 szt. na 1 m2 ściany 
w strefach narożnych o szerokości 1÷2 m. Dyble osadzić, opierając talerzyki o powierzchnię docieplenia 
i wbijać trzpienie do oporu. Prawidłowo osadzone dyble nie powinny wystawać żadnym fragmentem 
więcej niż 1 mm ponad powierzchnię, a w przypadku ich zagłębienia w dociepleniu niedopuszczalne jest 
uszkodzenie struktury płyt izolacji termicznej. Dodatkowe mocowanie można wykonać po upływie 24 
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godzin od przyklejenia płyt. Głębokość zakotwienia kołków w warstwie konstrukcyjnej ściany powinna 
wynosić min. 6 cm.  

Wykonanie warstwy zbrojonej: 

Warstwa zbrojąca może zostać wykonana nie wcześniej niż po trzech dniach od przyklejenia płyt 
izolacji termicznej. Warstwę zbrojącą na powierzchni izolacji należy wykonać jako minimum 3 mm 
grubości gładź z kleju systemowego, w którym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu 
atestowana siatka zbrojąca z włókien szklanych. Nałożony klej zachowuje odpowiednią plastyczność 
przez około 10÷30 minut w zależności od temperatury i wilgotności względnej powietrza. Dlatego należy 
unikać pracy przy bezpośrednim nasłonecznieniu i silnym wietrze. W tak naniesionym kleju należy 
zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą. Poszczególne pasma siatki układać pionowo lub 
poziomo z zakładem szerokości min. 5 cm. Zakłady siatki nie mogą pokrywać się ze spoinami między 
płytami izolacji termicznej. Minimalne otulenie siatki zaprawą wynosi 1 mm. Nie należy pozostawiać, 
nawet miejscami siatki bez otulenia. Po 2 dniach, można przystąpić do wykonywania podkładu 
tynkarskiego. Strefy budynku szczególnie narażone na uszkodzenia mechaniczne (ściany do wysokości 
2 m powyżej terenu), powinny być wzmocnione dodatkową warstwą siatki. Na narożnikach budynku 
siatka powinna być wywinięta po min. 15 cm poza narożnik z każdej strony. Przed zatopieniem siatki, 
na wszystkich narożnikach wypukłych budynku oraz na narożnikach ościeży należy wkleić systemowe 
aluminiowe listwy narożne. Prace związane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny być wykonywane 
przy stabilnej wilgotności powietrza w temperaturze otoczenia od +5° do +25°C na powierzchniach nie 
narażonych na bezpośrednią operację słońca i wiatru. 

NIE WOLNO wykonywać warstwy zbrojonej metodą zaszpachlowywania klejem uprzednio 
rozwieszonej na ociepleniu siatki. 

Wykonanie podkładu tynkarskiego: 

Pod tynki cienkowarstwowe należy wykonać podkład z masy tynkarskiej odpowiedniej do 
zastosowanych tynków. Podkład należy stosować bez rozcieńczania, w temperaturach od +5°C do 
+25°C. Nakładać w jednej warstwie, przy pomocy pędzla lub wałka malarskiego. Czas wysychania 
zależnie od warunków atmosferycznych i wynosi od 4 do 6 godzin. 

Wykonanie warstwy tynkarskiej: 

Warstwa tynkarska winna być gotowym tynkiem silikonowym o strukturze „baranek” o uziarnieniu 
1,5 mm - ściany kondygnacji nadziemnych oraz gotowym tynkiem mozaikowym o uziarnieniu 0,8÷1,2 
mm - ściany zewnętrzne piwnic i cokołu ponad gruntem, wykonanym w odpowiednim systemie 
dociepleń. Czynności nakładania i fakturowania tynków mozaikowych i silikonowych mogą być 
prowadzone w temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu bezpośredniego nasłonecznienia, 
silnego wiatru oraz deszczu. Materiał należy naciągać na podłoże rozprowadzając go równomiernie 
w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej gładkiej. Nadmiar tynku ściągnąć również pacą stalową 
gładką do warstwy o grubości ziarna. Zdejmowany materiał odkładać do pojemnika roboczego. Po 
przemieszaniu nadaje się on do dalszego użycia. Wydobycie żądanej struktury tynku odbywa się przy 
pomocy płaskiej pacy z tworzywa sztucznego poprzez zatarcie świeżo nałożonego materiału. Na 
przygotowane, zagruntowane podłoże należy naciągać tynk warstwą o grubości ziarna kruszywa 
i wygładzać mokry tynk, stale w tym samym kierunku, przy pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. 
Niejednorodna faktura oraz zbyt długie zagładzanie tynku może spowodować różnicę w odcieniu jej 
koloru. Tynkowaną powierzchnię należy chronić przed nasłonecznieniem, działaniem wiatru i deszczu. 
Przerwy technologiczne należy z góry zaplanować (np.: w narożnikach i załamaniach budynku, pod 
rurami spustowymi, na styku kolorów itp.). Czas wysychania tynku zależnie od podłoża, temperatury 
i wilgotności względnej powietrza wynosi od ok. 12 do 48 godzin. W warunkach podwyższonej 
wilgotności i temperatury około +5°C czas wiązania tynku może być wydłużony. Należy tak 
skoordynować całość prac przy elewacjach obiektu, aby każdorazowo sprawdzać łączenie elementów 
elewacji (rynien, parapetów, szafek gazowych czy elektrycznych itp.) z tynkowaną ścianą i wcześniej 
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przygotować mocowanie w postaci kotew, docelowego osadzenia elementu lub wykonać fragmenty 
tynku w miejscach później niedostępnych.  

8.6 Kontrola jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości robót zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych” 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie 
o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego oraz uprzednio wykonanej dokumentacji 
projektowej zaakceptowanej przez Zamawiającego. Nie należy stosować materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Należy przeprowadzi  kontrolę dotrzymania 
warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, wilgotnościowych).  

Podczas kontroli jakości należy sprawdzić: 

-  jakość materiałów zgonie z odpowiednimi normami, 
-  zgodność wykonania robót z niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym i z wykonaną 

uprzednio dokumentację techniczną. 

8.7 Obmiar robót 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 

Obmiar gotowych robót lub robót zanikających będzie określać faktyczny zakres wykonywanych 
robót zgodnie z wykonaną uprzednio dokumentacją projektową w jednostkach i na zasadach ustalonych 
w przedmiarze. Jednostką obmiarową jest – m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu 
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
Nakłady robocizny podane w katalogu obejmują oprócz czynności podstawowych podanych 
w wyszczególnieniu robót nad tablicami, również następujące roboty i czynności: 

-  transport technologiczny sprzętu, materiałów, wyrobów i narzędzi ze składowiska przy 
obiektowego do miejsca wbudowania, 

-  dokonanie kontroli stanu jakości materiałów, 
-  przemieszczanie sprzętu w obrębie stanowiska roboczego, 
-  wykonywanie nie wymienionych w wyszczególnieniach robót czynności pomocniczych, 
-  obsługę sprzętu nie posiadającego obsługi etatowej, 
-  usuwanie wad i usterek zawinionych przez wykonawcę, 
-  udział brygadzisty w przeprowadzaniu wewnętrznego obmiaru i odbioru robót. 

8.8 Odbiór robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 

Poszczególne etapy odbiorów ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia robót. Prace 
dociepleniowe takie jak: przygotowanie podłoża, przyklejenie płyt dociepleniowych, wykonanie warstwy 
zbrojącej, zagruntowanie powierzchni pod malowanie – powinny być odebrane przed wykonaniem 
tynków i innych robót wykończeniowych i podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór 
końcowy obejmuje: ocenę zgodności wyglądu wykonania ocieplenia z dokumentacją techniczną, stan 
jakości materiałów wykończeniowych.  

Podstawę do odbioru robót dociepleniowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

-  Dokumentacja Techniczna, 
-  Dziennik Budowy, 
-  zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
-  protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
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-  protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
-  wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane. 

8.9 Rozliczenie robót 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 

8.10  Przepisy związane 

- PN-EN ISO 6946:2008 - Komponenty budowlane i elementy budynku - Opór cieplny 
i współczynnik przenikania ciepła -- Metoda obliczania. 

- PN-EN ISO 10456:2009 - Materiały i wyroby budowlane - Właściwości cieplno-wilgotnościowe - 
Tabelaryczne wartości obliczeniowe i procedury określania deklarowanych i obliczeniowych 
wartości cieplnych. 

- PN-EN ISO 13790:2009 - Energetyczne właściwości użytkowe budynków - Obliczanie zużycia 
energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia. 

- PN-EN ISO 13788:2013-05 - Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych 
i elementów budynku - Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej 
wilgotności powierzchni i kondensacji międzywarstwowej -- Metody obliczania. 

- PN-EN ISO 717-2:2013-08 - akustyka -- Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach 
i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych. 

- PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu 
(EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja. 

- PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze styropianu (EPS) 
produkowane fabrycznie – Specyfikacja. 

- PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z wełny 
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie – Specyfikacja. 

- PN-EN 13501-1+A1:2010 - Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - 
Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień. 

- PN-EN 13501-2+A1:2010 - Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - 
Część 2: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej, z wyłączeniem 
instalacji wentylacyjnej. 

- Aprobata Techniczna ITB - właściwa dla przyjętego systemu. 
- Aktualna Instrukcja ITB „Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków" ITB 

334/200. 
- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 926). 

- Wszystkie inne aktualne na dzień realizacji przepisy szczególne, normy i zasady wiedzy 
technicznej związane z procesem projektowania oraz procesem budowlanym. 
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9 Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania robót – docieplenie stropodachu 
pełnego 

9.1 Wstęp 
 

9.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z dociepleniem stropodachu pełnego w ramach zadania: „Głęboka termomodernizacja 
obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów - Termomodernizacja budynku 
Staszowskiego Ośrodka Kultury”. 

9.1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień 
publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania i oceny prawidłowości 
wykonania poszczególnych robót. 

9.1.3 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonywaniem robót dociepleniowych stropodachu pełnego z zastosowaniem styropianu 
jednostronnie laminowanego papą w ramach zadania: „Głęboka termomodernizacja obiektów 
użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów - Termomodernizacja budynku 
Staszowskiego Ośrodka Kultury”. 

9.1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z niniejszym 
programem funkcjonalno-użytkowym, z wykonaną uprzednio dokumentacją zaakceptowaną przez 
Zamawiającego i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, 
które nie naruszają postanowień norm, a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu 
oraz są udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez Inspektora 
Nadzoru, lub innym równorzędnym dowodem.  

Docieplenie stropodachu powinno być wykonane zgodnie z wykonaną uprzednio dokumentacją 
techniczną zaakceptowaną przez Inwestora i uwzględniającą wymagania aktualnych norm wraz 
warunkami jakościowymi. 

9.2 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 

Materiały termoizolacyjne powinny odpowiadać wymaganiom norm lub aprobat technicznych 
dopuszczających do stosowania w budownictwie. 

Dostarczanie i składowanie materiału izolacyjnego powinno odbywać się zgodnie z treścią zapisów 
w tym zakresie w aprobacie technicznej i wytycznych producenta. Każde opakowanie powinno być 
oznakowane znakiem CE albo znakiem budowlanym. Wyrób budowlany oznakowany CE oznacza, że 
dokonana przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, mającego siedzibę na terenie 
Unii Europejskiej, ocena zgodności wykazała zgodność tego wyrobu z normą zharmonizowaną albo 
europejską aprobatą techniczną bądź krajową Specyfikacją Techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną 
z wymaganiami podstawowymi. Wyrób budowlany oznakowany znakiem budowlanym oznacza, że 
producent lub jego upoważniony przedstawiciel, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 
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Polskiej, dokonał oceny zgodności i wydał na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację 
zgodności z Polską Normą wyrobu albo Aprobatą Techniczną (sposób deklarowania przez producenta 
zgodności wyrobów budowlanych i ich znakowania określa Rozp. M.I. z dnia 11 sierpnia 2004 r. – Dz.U. 
Nr 198, poz. 2041). 

- styropapa: 

- odchylenie od prostokątności na długości i szerokości - ≤ 5 [mm/m], 
- odchylenie od płaskości - ≤ 5 [mm], 
- obciążenie punktowe przy odkształceniu 5 mm - ≥ 1000 [N], 
- naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym - ≥ 100 [kPa], 
- siła oddzierająca papę od powierzchni płyt styropianowych - ≥15 [N], 
- współczynniku przewodności cieplnej λ ≤ 0,038 [W/m*K]. 

9.3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 

9.4 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inspektora Nadzoru. W czasie transportu materiały oraz sprzęt należy przewozić w sposób wskazany 
przez producenta towaru. 

9.5 Wykonanie robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 

Przed przystąpieniem do mocowania płyt izolacji termicznej należy właściwie przygotować podłoże. 
Istniejące pokrycie z papy należy w całości rozebrać. Następnie  powierzchnie stropodachu dokładnie 
oczyścić, uzupełnić ubytki w wykruszonej wylewce cementowej i całą powierzchnię zabezpieczyć 
środkiem grzybobójczym oraz zagruntować. Na tak przygotowane podłoże należy nanieść warstwę 
paroizolacji bitumicznej i przykleić płyty ze styropianu jednostronnie laminowanego papą. Po wykonaniu 
docieplenia należy wykonać nowe dwuwarstwowe pokrycia dachowe z papy termozgrzewalnej. 

Płyty dociepleniowe kleić klejem wg wytycznych producenta. Wzmocnić mocowanie poprzez 
zastosowanie łączników mechanicznych teleskopowych w strefie narożnej i krawędziowej. Należy 
zastosować łączniki teleskopowe w ilości: min. 9 szt./m2 w  strefie  narożnej,  min. 6 szt./m2  w strefie 
krawędziowej. Głębokość kotwienia min. 6 cm.  

Wszystkie kominy ponad dachem należy przemurować. 

Krycie dachu należy wykonać papą termozgrzewalną, dwuwarstwową, sklasyfikowaną jako NRO.  

Należy wykonać kominki wentylacyjne wg zaleceń producenta. 

Wykonać obróbki murków ogniowych, gzymsów, pasów nadrynnowych i podrynnowych, kominów, 
itp. z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70 mm. 

Do prac dekarskich używać systemowych izoklinów styropianowych. Zakończenie obróbki papowej 
należy zabezpieczyć systemową listwą dociskową mocowaną dyblami do muru w rozstawie ok. 25 cm. 

9.6 Kontrola jakości 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości wykonanych robót zawarte zostały w „Wymaganiach 
ogólnych”. 
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9.7 Obmiar robót 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej i dodatkowo zwentylowanej za 
pomocą kominków wentylacyjnych. Ilość robót określa się na podstawie projektu wykonawczego 
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

9.8 Odbiór robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 

9.9 Rozliczenie robót 

Ogólne zasady dotyczące rozliczenia robót zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 

9.10  Przepisy związane 
 

- PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opór cieplny 
i współczynnik przenikania ciepła - Metoda obliczania 

- PN-EN 14064-1:2012 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny mineralnej 
(MW) w postaci niezwiązanej formowane in situ - Część 1: Specyfikacja wyrobów w postaci 
niezwiązanej, przed ich zastosowaniem 

- PN-EN 14064-2:2010 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny mineralnej 
(MW) w postaci niezwiązanej formowane in situ - Część 2: Specyfikacja wyrobów po 
zastosowaniu 

- PN-EN ISO 10456:2009 - Materiały i wyroby budowlane -- Właściwości cieplno-wilgotnościowe -
- Tabelaryczne wartości obliczeniowe i procedury określania deklarowanych i obliczeniowych 
wartości cieplnych 

- PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne właściwości użytkowe budynków - Współczynniki 
przenoszenia ciepła przez przenikanie i wentylację - Metoda obliczania 

- PN-EN ISO 13788:2013-05 - Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych 
i elementów budynku -- Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia 
krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacji międzywarstwowej -- Metody obliczania 

- PN-EN ISO 717-2:2013-08 - Akustyka -- Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach 
i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Część 2: Izolacyjność od dźwięków 
uderzeniowych 

- PN-EN 13501-1+A1:2010 - Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków 
- Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień 

- PN-EN 13501-2+A1:2010 - Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków 
- Część 2: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej, z wyłączeniem 
instalacji wentylacyjnej 

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 926). 

- Wszystkie inne aktualne na dzień realizacji przepisy szczególne, normy i zasady wiedzy 
technicznej związane z procesem projektowania oraz procesem budowlanym. 
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10 Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania robót – docieplenie stropu nad 
ostatnią kondygnacją 

10.1 Wstęp 
 

10.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z dociepleniem stropu nad ostatnią kondygnacją w ramach zadania: „Głęboka 
termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów - 
Termomodernizacja budynku Staszowskiego Ośrodka Kultury”. 

10.1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień 
publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania i oceny prawidłowości 
wykonania poszczególnych robót. 

10.1.3 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonywaniem robót dociepleniowych stropu nad ostatnią kondygnacją z zastosowaniem 
wełny mineralnej w ramach zadania: „Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na 
terenie Miasta i Gminy Staszów - Termomodernizacja budynku Staszowskiego Ośrodka Kultury”. 

10.1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z niniejszym 
programem funkcjonalno-użytkowym, z wykonaną uprzednio dokumentacją projektową zaakceptowaną 
przez Zamawiającego i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od 
projektu, które nie naruszają postanowień norm, a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem 
projektu oraz są udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez 
Inspektora Nadzoru, lub innym równorzędnym dowodem.  

Docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją powinno być wykonane zgodnie z uprzednio 
opracowaną dokumentacją projektową zaakceptowaną przez Inwestora i uwzględniającą wymagania 
aktualnych norm wraz warunkami jakościowymi. 

10.2 Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 

Materiały termoizolacyjne powinny odpowiadać wymaganiom aktualnych norm lub aprobat 
technicznych dopuszczających do stosowania w budownictwie. 

Dostarczanie i składowanie materiału izolacyjnego powinno odbywać się zgodnie z treścią zapisów 
w tym zakresie w aprobacie technicznej i wytycznych producenta. Każde opakowanie powinno być 
oznakowane znakiem CE albo znakiem budowlanym. Wyrób budowlany oznakowany CE oznacza, że 
dokonana przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, mającego siedzibę na terenie 
Unii Europejskiej, ocena zgodności wykazała zgodność tego wyrobu z normą zharmonizowaną albo 
europejską aprobatą techniczną bądź krajową Specyfikacją Techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną 
z wymaganiami podstawowymi. Wyrób budowlany oznakowany znakiem budowlanym oznacza, że 
producent lub jego upoważniony przedstawiciel, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, dokonał oceny zgodności i wydał na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację 
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zgodności z Polską Normą wyrobu albo Aprobatą Techniczną (sposób deklarowania przez producenta 
zgodności wyrobów budowlanych i ich znakowania określa Rozp. M.I. z dnia 11 sierpnia 2004 r. – Dz.U. 
Nr 198, poz. 2041). 

Minimalne parametry przyjętej folii paroszczelnej: 

- opór dyfuzyjny: ≥ 600 m2*h*hPa/g 
- przepuszczalność pary wodnej: 0,60 g/(m2 (24h)) 
- odporność na rozdzieranie przez gwóźdź: 

-  wzdłuż: ≥ 80 N 
-  w poprzek: ≥ 50 N 

- odporność na UV = 10 lat 
- max. temperatura użytkowa: 90°C 
- grubość: 0,2 mm 
- gramatura: 150g/m2 

Minimalne parametry przyjętej folii paroprzepuszczalnej: 

- równoważna grubość warstwy powietrza Sd ≤ 0,015 m 
- maksymalna siła rozciągająca (50 mm): 

- wzdłuż: 320 N 
- w poprzek: 190 N 

- gramatura: 150 g/m2 

Minimalne parametry przyjętej wełny mineralnej: 

- deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła 0,032 [W/mK] wg EN 12667 
- współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1 wg EN 12086 
- deklarowany poziom oporności przepływu powietrza ≥5 [kPa s/m3] wg EN 2953 
- klasa reakcji na ogień - A1 wg EN 13501-1 

10.3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 

10.4 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inspektora Nadzoru. W czasie transportu materiały oraz sprzęt należy przewozić w sposób wskazany 
przez producenta towaru. 

10.5 Wykonanie robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 

Przed wykonaniem robót dociepleniowych należy odpowiednio przygotować podłoże. Powierzchnię 
stropu dokładnie oczyścić, uzupełnić ubytki w istniejącej wylewce i całość zagruntować preparatem 
głębokopenetrującym. Na tak przygotowanym podłożu należy rozłożyć folię paroszczelną, a następnie 
maty z wełny mineralnej układanej bezpośrednio na powierzchni stropu ostatniej kondygnacji. Celem 
wyeliminowania powstania ewentualnych mostków cieplnych wełnę mineralną należy układać w sposób 
krzyżowy w dwóch warstwach o gr. 10 cm każda. Na powierzchni docieplenia należy dodatkowo 
rozłożyć folię paroprzepuszczalną, która będzie stanowić zabezpieczenie dla wełny mineralnej przed jej 
ewentualnym uszkodzeniem. Docieplenie stropów należy wykonywać po uprzednim demontażu 
istniejącego pokrycia dachu wykonanego z blachy. 
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10.6 Kontrola jakości 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości wykonanych robót zawarte zostały w „Wymaganiach 
ogólnych”. 

10.7 Obmiar robót 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na podstawie 
projektu wykonawczego z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru 
i sprawdzonych w naturze. 

10.8 Odbiór robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 

10.9 Rozliczenie robót 

Ogólne zasady dotyczące rozliczenia robót zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 

10.10  Przepisy związane 
 

- PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opór cieplny 
i współczynnik przenikania ciepła - Metoda obliczania 

- PN-EN 14064-1:2012 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny mineralnej 
(MW) w postaci niezwiązanej formowane in situ - Część 1: Specyfikacja wyrobów w postaci 
niezwiązanej, przed ich zastosowaniem 

- PN-EN 14064-2:2010 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wełny mineralnej 
(MW) w postaci niezwiązanej formowane in situ - Część 2: Specyfikacja wyrobów po 
zastosowaniu 

- PN-EN ISO 10456:2009 - Materiały i wyroby budowlane -- Właściwości cieplno-wilgotnościowe -
- Tabelaryczne wartości obliczeniowe i procedury określania deklarowanych i obliczeniowych 
wartości cieplnych 

- PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne właściwości użytkowe budynków - Współczynniki 
przenoszenia ciepła przez przenikanie i wentylację - Metoda obliczania 

- PN-EN ISO 13788:2013-05 - Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych 
i elementów budynku -- Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia 
krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacji międzywarstwowej -- Metody obliczania 

- PN-EN ISO 717-2:2013-08 - Akustyka -- Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach 
i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych -- Część 2: Izolacyjność od dźwięków 
uderzeniowych 

- PN-EN 13501-1+A1:2010 - Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków 
- Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień 

- PN-EN 13501-2+A1:2010 - Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków 
- Część 2: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej, z wyłączeniem 
instalacji wentylacyjnej 

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 926). 

- Wszystkie inne aktualne na dzień realizacji przepisy szczególne, normy i zasady wiedzy 
technicznej związane z procesem projektowania oraz procesem budowlanym. 

 



PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 
 

85 
 

11 Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania robót – wymiana pokrycia dachu 
z papy 

11.1  Wstęp 
 

11.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wymianą pokrycia dachowego z papy w ramach zadania: „Głęboka 
termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów - 
Termomodernizacja budynku Staszowskiego Ośrodka Kultury”. 

11.1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień 
publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania i oceny prawidłowości 
wykonania poszczególnych robót. 

11.1.3 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wymianą pokrycia dachowego z papy w ramach zadania: „Głęboka termomodernizacja 
obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów - Termomodernizacja budynku 
Staszowskiego Ośrodka Kultury”. 

11.1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z niniejszym 
programem funkcjonalno-użytkowym, z wykonaną uprzednio dokumentacją projektową zaakceptowaną 
przez Zamawiającego i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od 
projektu, które nie naruszają postanowień norm, a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem 
projektu oraz są udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez 
Inspektora Nadzoru, lub innym równorzędnym dowodem. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 
w „Wymaganiach ogólnych”. 

Pokrycie dachu powinno zapobiegać przedostawaniu się wody opadowej do konstrukcji. 

11.2  Materiały 

Materiały stosowane do wykonywania robót wyszczególnionych w niniejszej specyfikacji 
technicznej, powinny posiadać m.in.: 

- aprobaty techniczne, bądź produkowane zgodnie z normami, 
- certyfikat lub deklaracje zgodności z aprobatą techniczna lub z aktualnymi normami, 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Podstawowe materiały: 

- papa podkładowa,  
- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia, 
- obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70 mm, 
- kliny systemowe ze styropianu. 
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- papa podkładowa: 

Papa na osnowie z tkaniny szklanej z obustronną powłoką z masy asfaltowej: z asfaltu 
modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta drobnoziarnistą posypką 
mineralną, strona spodnia zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego. 

 

- papa wierzchniego krycia:  

Papa na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze min.250 g/m2z obustronną powłoką z masy 
asfaltowej z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta 
gruboziarnistą posypką mineralną. 
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Uwaga: Pokrycie dachu musi zostać wykonane przez autoryzowaną firmę producenta papy. 

Sposób transportu i składowania materiałów papowych powinien być zgodny z warunkami 
i wymaganiami podanymi przez producenta. Rolki pap należy przechowywać w pomieszczeniach 
krytych, chroniących je przez zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed 
działaniem promieni słonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odległości co najmniej 120 cm od 
grzejników. 

Rolki powinny być magazynowane w pozycji stojącej, w jednej warstwie. 

Wykonawca robót obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentacje dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót. 
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11.3  Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 

Do wykonywania pokryć dachowych w technologii pap termozgrzewalnych używać następującego 
sprzętu : 

- specjalistyczny sprzęt dekarski. 
- palnik gazowy jednodyszowy z wężem o dług. min. 15,0 m; 
- mały palnik gazowy do obróbek dekarskich; 
- butla z gazem technicznym propan-butan o ładunku 11 kg; 
- wałek dociskowy z rolka silikonowa. 

Do cięcia blach obróbek blacharskich używać nożyc ręcznych lub mechanicznych wibracyjnych 
skokowych. Niedopuszczalne jest używanie elektronarzędzi wydzielających w czasie pracy energię 
cieplna (np. szlifierka kątowa). 

11.4  Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 

Warunki przechowywania i transportu pap zgrzewalnych należy stosować zgodnie z instrukcją 
firmową opracowaną przez producenta pap. 

Papy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć 
przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Papy powinny być układane w pozycji poziomej 
wzdłuż środka transportu.  

Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. 

Wykonawca robót jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu po drogach 
publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby 
zachować ich wzorowy stan techniczny. Jeżeli zachodzi konieczność przechowywania pap przez 
dłuższy okres czasu należy: 

- składować w pomieszczeniach suchych i przewiewnych, 
- oddzielić materiał od podłoża minimum 20 cm, 
- przełożyć każdą rolkę przekładkami. 

11.5   Wykonanie robót 
 

11.5.1 Podłoże pod pokrycie 

Po zerwaniu wszystkich warstw istniejącego pokrycia papowego oraz obróbek blacharskich 
ścianek attykowych i kołnierzy przy kominach, sprawdzić ilość i miejsca usytuowania przerw 
dylatacyjnych konstrukcyjnych i dylatacje termiczne gładzi. 

UWAGA. 

WYKONAWCA DOSTARCZY ZAMAWIAJĄCEMU POTWIERDZENIE UTYLIZACJI ZERWANYCH 
WARSTW PAPY. 

Wszelkie ubytki w podłożu uzupełnić i wyrównać powierzchnie gładzi do takiego stopnia, by 
prześwit pomiędzy powierzchnia podłoża a łatą kontrolną o długości 2.0 m nie był większy niż 5 mm; 
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Do uzupełnień i wyrównania powierzchni podłoża połaci dachów stosować szybkotwardniejącą 
zaprawę budowlaną przeznaczoną do napraw podłoży i podkładów z betonu. Grubość warstwy zaprawy 
powinna wynosić 5÷30 mm. 

Podłoże z gładzi cementowej powinno być oddzielone od wszystkich stałych elementów budynku 
szczelinami dylatacyjnymi o szerokości nie mniejszej niż 10 mm wypełnionymi kitem trwale plastycznym 
oraz podzielone na pola o boku 1,5÷2,0 m. 

Podłoże oraz powierzchnie ścian do których będą zgrzewane papy, po oczyszczeniu z kurzu 
i zanieczyszczeń, zagruntować emulsja asfaltowa na bazie rozpuszczalnika wodnego min. w dwóch 
warstwach; podłoże może być wilgotne, jednak niedopuszczalne jest występowanie zastoin wody i kału. 

11.5.2 Pokrycie dwuwarstwowe z pap asfaltowych zgrzewalnych 

- Prace z użyciem pap termozgrzewalnych modyfikowanych można prowadzić w temperaturze nie 
niższej niż 00C; nie należy wykonywać prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej 
oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. 

- Papę wierzchniego krycia przymocować do podłoża za pomocą łączników mechanicznych. 

- Papę podkładową układać pasami równoległymi do okapu i mocować do podłoża za pomocą 
łączników mechanicznych. Papę podkładowa przy okapach zakończyć ok. 5 cm przed krawędzią 
zagięcia obróbki blacharskiej pasa okapowego. 

- Wierzchnią warstwę wodoszczelną należy zgrzewać na całej powierzchni do papy podkładowej. 
Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po 
przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu, zwinąć ja z dwóch 
końców do środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie 
rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i wtopić posypkę na całej szerokości zakładu 
szpachelką. Papę układać na zakłady podłużne 10 cm i zakłady poprzeczne 12÷15 cm. Miarą 
jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5÷1 cm na całej długości zgrzewu. 
W przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż  brzegu rolki, należy docisnąć zakład 
wałkiem z silikonowa rolka. 

- Papę nawierzchniowa przy okapach zakończyć ok. 1 cm przed krawędzią zagięcia obróbki 
blacharskiej pasa okapowego. 

- W poszczególnych warstwach pokrycia, arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie 
przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szerokości arkusza; 

11.5.3 Wykonywanie obróbek dachowych z pap zgrzewalnych 

- Do wykonania obróbek kątowych ścianek attykowych i kominów należy stosować wyłącznie papy 
termozgrzewalne, na osnowie z włókniny poliestrowej, w układzie dwuwarstwowym. 

- Po ułożeniu wodoszczelnej warstwy podkładowej na połaciach dachów, w kątowych narożach 
zastosować kliny dachowe o przekroju trójkątnym, ze styropianu, laminowanych papą. 

- Po zamontowaniu klinów dachowych, zamocować papę podkładową obróbki w pasie o takiej 
szerokości, by zakład papy podkładowej poza klinem, zarówno na połaci dachowej jak i na ścianie 
pionowej wynosił min. 15 cm. 

- W dalszej kolejności zgrzać papę wierzchniego krycia na połaci w ten sposób, by arkusz papy 
wierzchniej warstwy przylegał do dolnej krawędzi klina dachowego, co zapewni zakład na papie 
podkładowej obróbki o szer. min. 10 cm. 

- Papę nawierzchniową obróbek kątowych zgrzewać pasami papy o takiej szerokości, by krawędzie 
boczne tych pasów były wyprowadzone ok. 10 cm poza krawędzie papy podkładowej obróbek. 

- Na pionowych powierzchniach ścianek attykowych i kominów, nawierzchniową obróbkę papową. 
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- Należy dodatkowo przymocować systemową listwą dociskową szer. min. 2 cm. Odległość 
pomiędzy punktami zamocowań ok. 25 cm. Jako łączniki mocujące stosować kołki rozporowe 
z wkrętami uzbrojonymi w rozety do maskowania łbów wkrętów lub gwoździe dekarskie 
z podkładka EPDM wbijane w kołki rozporowe. Styk listwy ze ścianą wypełnić od góry kitem trwale 
plastycznym. 

11.5.4 Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. Obróbki blacharskie z blachy 
ocynkowanej i powlekanej o grubości 0,70 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz 
w temperaturze nie niższej od -150C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów 
poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

11.5.5 Rynny i rury spustowe 

Wymagania: 

- w dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być 
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym, 

- spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie 
powinien przekraczać 25,0m, 

- należy zamontować nowe rynny oraz rury spustowe wykonane z blachy ocynkowanej i powlekanej 
gr. 0,70 mm o odpowiednio dobranych średnicach, 

- rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 1462:2001, 
PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999. 

11.6   Kontrola jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości robót zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 

Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z papy powinna być przeprowadzona przez Inspektora 
Nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć. 

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi 
normami przedmiotowymi i wykonana uprzednio dokumentacją projektową. Kontrola ta przeprowadzana 
jest przez Inspektora Nadzoru. 

11.7    Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 

Jednostką obmiarową robót jest: 

- dla robót: krycie dachu papą - m2 pokrytej powierzchni dachu, z powierzchni dachu nie potrąca 
się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2, 
- dla robót: obróbki blacharskie - rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur 

spustowych, ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 
zmian podanych w dokumentacji. 

11.8  Odbiór robót 
 

11.8.1 Odbiór pokrycia z papy 
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- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia rąbków lub 
zwojów od linii prostej, złącza są prostopadłe do okapu, itp.). 
- sprawdzenie umocowania, 
- sprawdzenie łączenia.  

11.8.2 Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 

- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
- sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów, itp., 
- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 

11.9     Rozliczenie robót 

Ogólne ustalenia dotyczące rozliczenia robót zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 

11.10 Przepisy związane 

- PN-B-02361:2010 Pochylenia połaci dachowych. 
- PN-EN 505:2013-07 Wyroby do pokryć dachowych z metalu - Charakterystyka wyrobów 

z blachy stalowej układanych na ciągłym podłożu. 
- PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej - 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
- PN-EN 506:2008 - Wyroby do pokryć dachowych z metalu - Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej. 
- PN-EN 1462:2006 Uchwyty do rynien dachowych - Wymagania i badania. 
- PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrągłym usztywnionym obrzeżem 

przedniej strony i rury spustowe łączone na zakład. 
- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 926). 

- Wszystkie inne aktualne na dzień realizacji przepisy szczególne, normy i zasady wiedzy 
technicznej związane z procesem projektowania oraz procesem budowlanym. 
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12 Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania robót – wymiana pokrycia dachu 
z blachy 

12.1  Wstęp 
 

12.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wymianą pokrycia dachowego z blachy w ramach zadania: „Głęboka 
termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów - 
Termomodernizacja budynku Staszowskiego Ośrodka Kultury”. 

12.1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień 
publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania i oceny prawidłowości 
wykonania poszczególnych robót. 

12.1.3 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wymianą pokrycia dachowego z blachy w ramach zadania: „Głęboka termomodernizacja 
obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów - Termomodernizacja budynku 
Staszowskiego Ośrodka Kultury”. 

12.1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z niniejszym 
programem funkcjonalno-użytkowym, z wykonaną uprzednio dokumentacją projektową zaakceptowaną 
przez Zamawiającego i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od 
projektu, które nie naruszają postanowień norm, a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem 
projektu oraz są udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez 
Inspektora Nadzoru, lub innym równorzędnym dowodem. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 
w „Wymaganiach ogólnych”. 

Pokrycie dachu powinno zapobiegać przedostawaniu się wody opadowej do konstrukcji. 

12.2  Materiały 

Materiały stosowane do wykonywania robót wyszczególnionych w niniejszej specyfikacji 
technicznej, powinny posiadać m.in.: 

- aprobaty techniczne, bądź produkowane zgodnie z aktualnymi normami, 
- certyfikat lub deklaracje zgodności z aprobata techniczna lub z PN, 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Drewno: 

Drewno lite, drewno stosowane do konstrukcji powinno spełniać wymagania podane w PN-82/D-
09421, PN-EN 14081-2+A1:2013-05. 

Klasy wytrzymałościowe drewna litego należy przyjmować zgodnie z PN-EN 338:2016-06 

Wilgotność drewna iglastego nie powinna być wyższa niż: 

- 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem, 
- 23% w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu. 
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Tarcica powinna być przed użyciem sprawdzona i zakwalifikowana zgodnie z wymaganiami PN-D-
94021:2013-10. 

Klasy wytrzymałości drewna: 

System klas wytrzymałości łączy grupy klasy jakości i gatunki drewna o podobnych właściwościach 
mechanicznych. Norma PN-EN 338:2016-06 określa system klas wytrzymałościowych dla wszystkich 
gatunków drewna iglastego i liściastego nadających się do zastosowań w konstrukcjach budowlanych. 
Dla każdej klasy w tablicy 1 normy podano wartości charakterystyczne: wytrzymałości, modułów 
sprężystości oraz gęstości. Klasy dla gatunków iglastych i topoli oznaczono literą C, a dla gatunków 
liściastych literą D. Każda z klas jest ponadto oznaczona liczbą będącą wartością wytrzymałości na 
zginanie wyrażoną w niutonach na milimetr kwadratowy, np. D30 oznacza drewno liściaste o 
wytrzymałości charakterystycznej na zginanie równej 30 N/mm2. Zakwalifikowanie danej populacji 
drewna do klasy wytrzymałości następuje na podstawie oceny wizualnej (zgodnie z wymaganiami PN-
EN 14081-2+A1:2013-05), albo na podstawie pomiarów metodami nieniszczącymi jednej lub kilku 
właściwości, albo na podstawie kombinacji obydwu metod. Klasyfikacja przeprowadzana maszynowo 
powinna spełniać wymagania PN-EN 14081-2+A1:2013-05 

Wartości charakterystyczne powinny być oznaczone zgodnie z PN-EN 384:2016-10. Przez 
populację drewna rozumie się materiał, którego dotyczą określone wartości charakterystyczne. 
Populację drewna określają: gatunek drewna, jego pochodzenie i klasa wytrzymałości. Jeżeli wartości 
charakterystyczne wytrzymałości na zginanie, gęstość i wartości średnie modułu sprężystości wzdłuż 
włókien dla populacji drewna są większe lub równe podanym w normie dla pewnej klasy wytrzymałości, 
to tę populację drewna można zaliczyć do tej klasy. 

Według PN-EN 1995-1-1:2010 w konstrukcjach drewnianych należy stosować drewno iglaste, a 
stosowanie innych gatunków drewna dopuszcza się tylko w uzasadnionych przypadkach. W związku z 
tym w załączniku Z-2.2.3 normy podano wartości charakterystyczne wytrzymałości, modułów 
sprężystości i gęstości dla klas wytrzymałościowych wybranych dla krajowego drewna iglastego o 
wilgotności 12%. Drobne elementy konstrukcyjne, takie jak: wkładki, klocki, itp., należy wykonywać 
z drewna dębowego, grochodrzewiowego (akacjowego) lub innego, podobnie twardego. Wilgotność 
drewna litego stosowanego na elementy konstrukcyjne nie powinna przekraczać 18% w konstrukcjach 
chronionych przed zawilgoceniem oraz 23% w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu. 

Łączniki mechaniczne: 

Stosowane w połączeniach konstrukcji drewnianej w postaci gwoździ, śrub, wkrętów do drewna, 
sworzni, pierścieni zębatych itp. powinny spełniać wymagania PN-EN 1995-1-1:2010 oraz PN-EN 
912:2011 lub PN-EN 14545:2011 i PN-EN 14592+A1:2012. 

Preparaty do zabezpieczania przed korozją: 
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopodobnych przed korozją biologiczną 

powinny być zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2015-10, wymaganiami ogólnymi podanymi w 
aprobatach technicznych oraz zgodnie z zaleceniami udzielania aprobat technicznych - ZUAT-
15/VI.06/2002. 

Preparaty do zabezpieczania przed ogniem: 

Preparaty do zabezpieczania drewna materiałów drewnopodobnych przed ogniem powinny 
spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych. 

Preparaty do zabezpieczenia przed korozją chemiczną: 

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopodobnych przed działaniem korozji 
chemicznej powinny spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych. 

Pokrycie z blachy trapezowej: 

- materiał – blacha stalowa ocynkowana 
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- grubość blachy – 0,55 mm 
- powłoka zabezpieczająca – poliester 35 µm. 

12.3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 

Do cięcia blach obróbek blacharskich używać nożyc ręcznych lub mechanicznych wibracyjnych 
skokowych. Niedopuszczalne jest używanie elektronarzędzi wydzielających w czasie pracy energię 
cieplna (np. szlifierka kątowa). 

12.4  Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 

Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie 
i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Blachy powinny być układane 
w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Jeżeli długość elementów z blachy dachówkowej jest 
większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1m. 

Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie 
na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu po drogach publicznych środki 
transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się tak aby 
zachować ich wzorowy stan techniczny. Jeżeli zachodzi konieczność przechowywania blach przed 
dłuższy okres czasu należy: 

- usunąć folię ochronną, 
- składować w pomieszczeniach suchych i przewiewnych, 
- oddzielić materiał od podłoża minimum 20 cm, 
- przełożyć każdy arkusz przekładkami. 

 
12.5   Wykonanie robót 

Istniejące pokrycie dachu wykonane z blachy trapezowej ze względu na jego zły stan techniczny 
należy wymienić na nowe wykonane również z blachy trapezowej ocynkowanej i powlekanej. Przed 
przystąpieniem do wykonania robót istniejące pokrycie dachu wraz z łaceniem i deskowaniem należy 
zdemontować. Istniejącą drewnianą konstrukcję dachu dokładnie oczyścić a następnie zaimpregnować 
preparatem grzybo i ognioochronnym do uzyskania granic NRO. Elementy konstrukcji dachu silnie 
zawilgocone, zmurszałe i przegniłe należy wymienić na nowe o tym samym przekroju, wykonane 
z drewna jodłowego klasy C24. 

W miejsce uprzednio zdemontowanego pełnego deskowania należy zamocować płyty OSB  pióro-
wpust i wykonać nowe łacenie, na którym wykonać należy nowe pokrycie z blachy trapezowej. Należy 
zastosować pokrycie  z blachy stalowej trapezowej ocynkowanej i powlekanej gr. 0,55 mm w kolorze 
uzgodnionym wcześniej z Inwestorem. Wymianie pokrycia dachowego towarzyszyć będzie również 
wymiana istniejących obróbek blacharskich wraz z rynnami i rurami spustowymi na nowe wykonane 
z blachy ocynkowanej i powlekanej gr. 0,70 mm. Pokrycie dachu mocować ściśle wg wytycznych 
producenta. Wszystkie elementy uzupełniające tj. gąsiory, wiatrownice, obróbki powinny być elementem 
jednego systemu producenta pokrycia dachowego.  
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Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. Obróbki blacharskie z blachy 
ocynkowanej i powlekanej o grubości 0,70 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz 
w temperaturze nie niższej od -150C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. 
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów 
poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

Rynny i rury spustowe 

Wymagania: 

- w dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być 
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym, 

- spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie 
powinien przekraczać 25,0m, 

- należy zamontować nowe rynny oraz rury spustowe wykonane z blachy ocynkowanej i powlekanej 
gr. 0,70 mm o odpowiednio dobranych średnicach, 

- rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 1462:2001, 
PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999. 

12.6   Kontrola jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości robót zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 

Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez 
Inspektora Nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć. 

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi 
normami przedmiotowymi i wykonaną uprzednio dokumentacją projektową zaakceptowaną przez 
Inwestora. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru. 

12.7    Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 

Jednostką obmiarową robót jest: 

- dla robót: krycie dachu blachą - m2 pokrytej powierzchni dachu, z powierzchni dachu nie 
potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 
m2, 
- dla robót: obróbki blacharskie - rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur 

spustowych, ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 
zmian podanych w dokumentacji. 

12.8  Odbiór robót 
 

12.8.1 Odbiór pokrycia z blachy 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia, odkształceń, 
wgnieceń, złącza są prostopadłe do okapu, itp.). 
- sprawdzenie umocowania, 
- sprawdzenie łączenia.  
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12.8.2 Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 

- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
- sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów, itp., 
- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 

12.9     Rozliczenie robót 

Ogólne ustalenia dotyczące rozliczenia robót zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 

12.10 Przepisy związane 

- PN-B-02361:2010 Pochylenia połaci dachowych. 
- PN-EN 505:2013-07 Wyroby do pokryć dachowych z metalu - Charakterystyka wyrobów 

z blachy stalowej układanych na ciągłym podłożu. 
- PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej - 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
- PN-EN 506:2008 - Wyroby do pokryć dachowych z metalu - Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej. 
- PN-EN 1462:2006 Uchwyty do rynien dachowych - Wymagania i badania. 
- PN-EN 612:2006 Rynny dachowe z arkuszy metalowych z okrągłym usztywnionym obrzeżem 

przedniej strony i rury spustowe łączone na zakład. 
- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 926). 

- Wszystkie inne aktualne na dzień realizacji przepisy szczególne, normy i zasady wiedzy 
technicznej związane z procesem projektowania oraz procesem budowlanym. 
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13 Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania robót – modernizacja wewnętrznej 
instalacji c.o. 

13.1  Wstęp 
 

13.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z modernizacją  wewnętrznej instalacji c.o. w ramach zadania: „Głęboka 
termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów - 
Termomodernizacja budynku Staszowskiego Ośrodka Kultury”. 

13.1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień 
publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania i oceny prawidłowości 
wykonania poszczególnych robót. 

13.1.3 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z modernizacją wewnętrznej instalacji c.o. w ramach zadania: „Głęboka termomodernizacja 
obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów - Termomodernizacja budynku 
Staszowskiego Ośrodka Kultury”. 

W ramach prac budowlanych instalacji ogrzewczych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

- Montaż zaworów przygrzejnikowych wraz z głowicami termostatycznymi, 
- montaż zaworów podpionowych, 
- przeprowadzenie prób i regulacja całego układu, 
- wszystkie inne niewymienione wyżej roboty jakie występują przy realizacji zadania. 

 

13.1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z niniejszym 
programem funkcjonalno-użytkowym, z wykonaną uprzednio dokumentacją projektową zaakceptowaną 
przez Zamawiającego i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od 
projektu, które nie naruszają postanowień norm, a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem 
projektu oraz są udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez 
Inspektora Nadzoru, lub innym równorzędnym dowodem.  

13.2  Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w niniejszym programie funkcjonalno-
użytkowym służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu założonych właściwości 
i wymogów technicznych dla danych rozwiązań. Dopuszcza się zamienne rozwiązania (oparte na 
produktach innych producentów) pod warunkiem: 

- spełnienia tych samych właściwości technicznych, 
- przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 

stosowania), 
- uzyskaniu akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru. 
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Do wykonania instalacji c.o. mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca robót uzyska przed zastosowaniem wyrobu 
akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

Użyte materiały: 

- armatura grzejnikowa, 
- zawory regulacyjne nastawne, 
- zawory podpionowe, 
- zawory odcinające, 
- filtry siatkowe, 
- głowice termostatyczne,  

 

13.3  Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 

Wykonawca robót jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

13.4  Transport i składowanie 

Ogólne wymagania dotyczące transportu i składowania zawarte zostały w „Wymaganiach 
ogólnych”. 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia transportowe 
powinny być odpowiednio przystosowane do przewozu elementów, konstrukcji itp. niezbędnych do 
prawidłowego wykonania robót. Przewożone środkami transportu elementy powinny być zabezpieczone 
przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. 

13.5   Wykonanie robót 

W ramach prac modernizacji istniejącej instalacji c.o. należy przy istniejących grzejnikach 
zamontować zawory wraz z głowicami termostatycznymi. Dodatkowo instalację należy doposażyć w 
zawory podpionowe i regulacyjne. Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby szczelności 
instalacji i wykonać regulację całego układu z dostosowaniem go do nowego zapotrzebowania na moc 
cieplną. 

13.6   Kontrola jakości robót 
 

13.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być 
przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Tom II Instalacje sanitarne 
i przemysłowe” oraz instrukcjami producentów zastosowanych urządzeń. Każda dostarczona partia 
materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. Wyniki 
przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót 
zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za 
niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
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13.6.2 Zakres kontroli 

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na 
bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności 
wykonywanych robót z niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym oraz z wykonaną uprzednio  
dokumentacją projektową zaakceptowaną przez Zamawiającego. 

W szczególności obejmują: 

- badanie dostaw materiałów, 
- kontrolę prawidłowości wykonania robót, 
- kontrola poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
- ocenę estetyki wykonanych robót. 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego 
oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę robót dokumentów dotyczących 
stosowanych materiałów i urządzeń z wymogami obowiązującego prawa i norm. 

13.7  Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 

Ilość robót określa się na podstawie dokonanego obmiaru faktycznie wykonanych jednostek 
obmiarowych robót wykonanych na podstawie niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego 
i uprzednio sporządzonej dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

13.8   Odbiór robót 
 

13.8.1 Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 

13.8.2 Odbiór instalacji c.o. 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru końcowego po spełnieniu następujących 
warunków: 

- zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, 
- instalację wypłukano, napełniono i odpowietrzono, 
- dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym, 
- zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulacje montażową oraz 

badanie na gorąco w ruchu ciągłym podczas których źródło ciepła bezpośrednio zasilające 
instalację zapewniało uzyskanie założonych parametrów czynnika grzejnego (temperatura 
zasilenia, przepływ, ciśnienie dyspozycyjne). 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

- projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami 
i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy), 

- dziennik budowy, 
- potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z niniejszym programem funkcjonalno-

użytkowym, z uprzednio sporządzonym projektem technicznym i obowiązującymi przepisami, 
- obmiary powykonawcze, 
- protokóły odbiorów częściowych, 
- protokóły wykonanych badań odbiorczych, 
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- dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie materiały i urządzenia, z których 
wykonano instalację, 

- dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym, 
- instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 
- instrukcję obsługi instalacji w języku polskim. 

W ramach odbioru końcowego należy: 

- sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z uprzednio sporządzoną dokumentacją 
projektową zaakceptowaną przez Zamawiającego, 

- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi 
w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy 
uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa, 

- sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych, 
- sprawdzić protokóły odbiorów technicznych częściowych, 
- sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych, 
- uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji ogrzewczej do użytkowania lub 
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem 
przyczyn takiego stwierdzenia. 

13.9  Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 

13.10 Przepisy związane 

- PN-EN 215-2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania. 
- PN-EN 442-1:2015-02 Grzejniki i konwektory - Część 1: Wymagania i warunki techniczne 
- PN-EN 442-2:2015-02 Grzejniki i konwektory - Część 2: Moc cieplna i metody badań 
- PN-EN 442-2:1999/a1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań. 
- PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodności. 
- PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opór cieplny 

i współczynnik przenikania ciepła - Metoda obliczania 
- PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne właściwości użytkowe budynków - Współczynniki 

przenoszenia ciepła przez przenikanie i wentylację -- Metoda obliczania 
- PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 

systemu zamkniętego z naczyniami: wzbiorczymi. 
- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 

ogrzewczych – zeszyt 6. 
- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 926). 

- Wszystkie inne aktualne na dzień realizacji przepisy szczególne, normy i zasady wiedzy 
technicznej związane z procesem projektowania oraz procesem budowlanym. 
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14 Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania robót – instalacje elektryczne 

14.1  Wstęp 
 

14.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiot niniejszej specyfikacji technicznej stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej, wymianą oświetlenia wbudowanego na 
energooszczędne oraz wymianą instalacji elektrycznej w ramach zadania: „Głęboka termomodernizacja 
obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów - Termomodernizacja budynku 
Staszowskiego Ośrodka Kultury”. 

14.1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień 
publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonywania i oceny prawidłowości 
wykonania poszczególnych robót. 

14.1.3 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej, wymianą oświetlenia wbudowanego na 
energooszczędne oraz wymianą instalacji elektrycznej w ramach zadania: „Głęboka termomodernizacja 
obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Staszów - Termomodernizacja budynku 
Staszowskiego Ośrodka Kultury”. 

W ramach prac elektrycznych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

- wymiana istniejącego oświetlenia wbudowanego na energooszczędne typu LED, 
- wymiana całej instalacji elektrycznej z wyłączeniem sali widowiskowej, 
- budowa kompletnej elektrowni słonecznej z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych 

pracujących na potrzeby własne budynku, 
- wymiana instalacji odgromowej. 

 

14.1.4 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z niniejszym 
programem funkcjonalno-użytkowym, z wykonaną uprzednio dokumentacją projektową zaakceptowaną 
przez Zamawiającego i poleceniami Inspektora Nadzoru. Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od 
projektu, które nie naruszają postanowień norm, a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem 
projektu oraz są udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez 
Inspektora Nadzoru, lub innym równorzędnym dowodem.  

14.2   Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów zostały zawarte w „Wymaganiach ogólnych”. 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w niniejszym programie funkcjonalno-
użytkowym służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu założonych właściwości 
i wymogów technicznych dla danych rozwiązań. Dopuszcza się zamienne rozwiązania (oparte na 
produktach innych producentów) pod warunkiem: 

- spełnienia tych samych właściwości technicznych, 
- przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 

stosowania), 
- uzyskaniu akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru. 
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Do wykonania instalacji elektrycznych mogą być stosowane wyroby producentów krajowych 
i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca robót uzyska przed zastosowaniem 
wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany 
według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

14.3   Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 

Wykonawca robót jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

14.4   Transport i składowanie 

Ogólne wymagania dotyczące transportu i składowania zawarte zostały w „Wymaganiach 
ogólnych”. 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia transportowe 
powinny być odpowiednio przystosowane do przewozu elementów, konstrukcji itp. niezbędnych do 
prawidłowego wykonania robót. Przewożone środkami transportu elementy powinny być zabezpieczone 
przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. 

14.5   Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania instalacji: 

W pomieszczeniu gdzie zlokalizowane będą urządzenia instalacji wentylacji mechanicznej oraz 
instalacji fotowoltaicznej należy zaprojektować i wykonać jako instalacje z przewodów kabelkowych 
prowadzonych w listwach osłonowych i rurkach elektroinstalacyjnych. Pozostałe okablowanie 
prowadzone w pozostałych pomieszczeniach należy prowadzić podtynkowo w rurkach osłonowych. 

Trasowanie: 

Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność 
z innymi instalacjami. Trasa powinna przebiegać po liniach prostych w pionie i poziomie, na sufitach 
równolegle do ścian. 

Montaż listew i uchwytów rur, kucie przebić przez ściany i stropy: 

Listwy i uchwyty mocować za pomocą kołków rozporowych w rozstawie minimum 50 cm. Przebicia 
przez ściany należy wykonywać w taki sposób, aby przewód można było wyginać łagodnymi łukami, 
o promieniu dostosowanym do średnicy przewodu. 

Układanie i mocowanie przewodów: 

Przewody układać w listwach i rurkach instalacyjnych. Przewody prowadzone podtynkowo układać 
w rurach osłonowych. W celu wyeliminowania zakłóceń, przewody sygnałowe do czujników układać 
w osobnej listwie lub rurce elektroinstalacyjnej. Odcinek przewodu pomiędzy elementami automatyki 
(pompy, siłowniki, czujniki) a listwą lub rurką układać w rurce karbowanej typu „PECHEL”, mocowanej 
do elementów instalacji technologicznej za pomocą opasek zaciskowych. Do jednej rurki nie należy 
wkładać razem przewodów sygnałowych i zasilających.  

Przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania 
połączeń. Podłoże do układania na nim przewodów powinno być gładkie. Do puszek należy wprowadzić 
tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce. Przed tynkowaniem końce przewodów należy 
zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszek, a puszki zakryć pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć 
je przed zatynkowaniem. 
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Oznaczenia identyfikacyjne: 

Wszystkie części składowe instalacji elektrycznych należy wyposażyć w oznaczenia  
identyfikacyjne. Oznaczenia powinny zapewniać jednoznaczną identyfikację obwodu, do którego należy 
dany element. 

Elementy umieszczone wewnątrz rozdzielnicy mogą być oznaczone przy pomocy taśm 
samoprzylepnych. 

Kable i przewody oznaczać należy odpowiednimi opaskami kablowymi. Elementy należące do 
obwodów odbiorczych obsługujących odpowiednie pomieszczenie mogą być identyfikowane przez 
dokładny opis pomieszczeń na wykazie obwodów odpowiedniej tablicy rozdzielczej. 

Segregacja obwodów: 

Przewody różnych instalacji elektrycznych powinny być od siebie skutecznie oddzielone przez 
ułożenie w odpowiednich odstępach lub systemach rurek i koryt. 

Przewody na napięcie powyżej 230V należy oddzielić od pozostałych przewodów poprzez 
zastosowanie przegrody w korytkach instalacyjnych. 

Przewody elektryczne prowadzone równolegle do rur nie powinny być prowadzone bliżej niż 150 
mm od wody gorącej i 75 mm od rur wody zimnej. W miarę możliwości prowadzić kable nad instalacjami 
rur wodnych. Jeżeli trasy kabli elektrycznych będą przebiegały w pobliżu instalacji gazowych, wówczas 
należy je instalować co najmniej 10 cm poniżej przewodów gazowych, natomiast jeżeli gęstość gazu 
jest większa od gęstości powietrza - powyżej przewodów gazowych.  

Montaż i podłączenie regulatorów: 

Regulatory przymocować do ściany w miejscu dogodnym dla obsługi kołkami rozporowymi na 
wysokości ok. 1,5 m od posadzki. Podłączenie i nastawy regulatorów wykonać ściśle według DTR 
producenta urządzeń. Pierwszego uruchomienia i rozruchu instalacji powinien dokonać specjalistyczny 
i autoryzowany serwis producenta. 

Elementy mocujące: 

Wszystkie elementy mocujące, listwy, wsporniki itp. powinny być systemowe. Nie dopuszcza się 
elementów wykonywanych na budowie z przypadkowego materiału. Mocowanie i otwory w elementach 
konstrukcji muszą być koordynowane z Inspektorem Nadzoru. 

Dostęp do urządzeń elektrycznych: 

Drzwi i pokrywy urządzeń, których otwarcie umożliwia dotknięcie części elektrycznych pod 
napięciem należy oznaczyć napisem ostrzegawczym. Nie wolno przy tym stosować taśm 
samoprzylepnych. Części, które pozostają pod napięciem pomimo otwarcia rozłącznika głównego 
należy osłonić w sposób wykluczający przypadkowe dotknięcie. 

Montaż osprzętu 

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne 
i bezpieczne jego osadzenie. Gniazda montować na wysokości 40 cm od posadzki w części socjalnej. 
W sanitariatach oraz w pomieszczeniach technicznych gniazda montować na wysokości 110÷140 cm 
(lub zgodnie z wymogami technologii). W pomieszczeniach przejściowo wilgotnych stosować osprzęt 
bryzgoszczelny. W pomieszczeniach biurowych, oraz przy biurkach przewidzieć zabudowę gniazd 
dedykowanych DATA. Gniazda wyposażyć w klucze. Zasilanie gniazd z dedykowanych obwodów. Dla 
większej ilości gniazd montowanych w jednym punkcie stosować ramki kilkukrotne. Ostateczną 
lokalizację gniazd ustalić z Użytkownikiem na etapie realizacji. 

Wyłączniki oświetlenia montować na wysokości 110 cm od poziomu posadzki (o ile technologia nie 
wymaga inaczej). 
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Rozdzielnice obiektowe: 

Rozdzielnice obiektowe wykonać należy w oparciu o obudowy podtynkowe wykonane w II klasie 
ochronności. W rozdzielnicach obiektowych zabudować wyłącznik remontowy, lampki kontrolne, 
ochronniki przepięciowe oraz zabezpieczenia dla projektowanych i istniejących  obwodów odbiorczych. 
Obudowy montować na wys. 1,8 m od podłogi (górna krawędź obudowy). 

Przygotowanie końców żył i łączenia przewodów: 

Zewnętrzne warstwy ochronne przyłączanych przewodów wolno usuwać tylko z tych części 
przewodu, które po połączeniu będą niedostępne. Żyła przewodu powinna być pozbawiona izolacji tylko 
na długości niezbędnej do prawidłowego połączenia z zaciskiem. Nie należy pozostawiać nadmiaru 
długości gołej żyły przed lub za zaciskiem. Przewody odbiorników i aparatów montowanych na stałe nie 
powinny przenosić naprężeń, a przewód ochronny powinien mieć większy nadmiar długości niż 
przewody robocze. Długość żył wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umożliwiać 
przyłączenie ich do dowolnego zacisku. Końce żył przewodów wprowadzonych do odbiornika, 
a niewykorzystanych, należy izolować i unieruchomić. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. 
Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na dodatkowe naprężenia 
mechaniczne. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, 
do jakich zacisk ten jest przystosowany. Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie może 
powodować uszkodzeń mechanicznych. Końce przewodów z żyłami wielodrutowymi powinny być 
zabezpieczone zaprasowanymi końcówkami tulejkowymi. 

Przejścia przewodów przez przegrody budowlane: 

Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być 
chronione przed uszkodzeniami. Przejścia należy wykonywać w przepustach rurowych. 

Osadzanie puszek: 

Puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po 
otynkowaniu ściany była zrównana z tynkiem. Przed zainstalowaniem należy w puszcze wyciąć 
wymaganą liczbę otworów dostosowanych do liczby wprowadzanych przewodów. Puszki należy 
osadzić na ścianach (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały za pomocą kołków rozporowych lub 
klejenia. 

Wymiana oświetlenia wbudowanego: 

Istniejące oprawy oświetleniowe wewnętrzne i na elewacji należy zdemontować. 

Należy zamontować nowe oprawy oświetleniowe z żarówkami typu LED. Wydajność 
zastosowanych źródeł światła musi wynosić min. 100 lm/W. 

Prowadzenie przewodów elektrycznych wykonać jako podtynkowe. 

Łączenie przewodów i odgałęzień wykonywać należy w puszkach podtynkowych. 

Bruzdy należy uzupełnić takim samym tynkiem jak istniejący. Powierzchnie ścian i sufitów po 
zakończeniu robót należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 

Natężenie oświetlenia należy dobrać zgodnie z Polską Normą PN-EN-12464-1. 

Na drogach ewakuacyjnych należy wykonać awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, spełniające 
wymagania PN-EN-1838 oraz PN EN 50172. Natężenie oświetlenia na powierzchni podłogi drogi 
ewakuacyjnej musi wynosić co najmniej 1 lx.  

Instalację oświetleniowa ewakuacyjnego wykonać przewodami z miedzi. Instalację układać pod 
tynkiem. Łączenie przewodów i odgałęzień wykonywać w puszkach podtynkowych.  

Zastosować oprawy z własnym źródłem zasilania, z modułem autotestu.  
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Zastosować moduły oraz oprawy awaryjne, które w czasie 5 s zapewnią 50%, a w ciągu 60 s pełny 
poziom wymaganego natężenia oświetlenia. 

Wszystkie oprawy muszą posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie 
przeciwpożarowej wydane przez CNBOP w Józefowie.  

Montaż instalacji fotowoltaicznej: 

Elementy dostarczane na budowę powinny być sprawdzane pod względem jakości, kompletności 
i zgodności z danymi technicznymi i przewidywanym zastosowaniem. Wykonawca robót jest 
zobowiązany dostarczyć na budowę wyroby i materiały nowe, zgodne z wymaganiami określonymi 
w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym oraz w wykonanej uprzednio dokumentacji projektowej 
zaakceptowanej przez Inwestora, odpowiadające wymaganiom aktualnych norm i przepisów. Z 
materiałami należy dostarczyć stosowne deklaracje zgodności, aprobaty, certyfikaty lub dopuszczenia. 
Dostarczone materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i jakości wykonania.  

Montaż modułów fotowoltaicznych należy rozpocząć wówczas, kiedy powierzchnia dachu 
i pomieszczenie w którym montowane będą pozostałe urządzenia instalacji są przygotowane do ich 
ustawienia. Moduły fotowoltaiczne montować należy przy użyciu konstrukcji za pomocą systemowych 
uchwytów producenta modułów. Planując montaż modułów na dachu należy wziąć pod uwagę strefy 
zacienienia, które będą tworzone przez istniejące elementy konstrukcyjne tj. kominy. Panele połączone 
szeregowo powinny być ustawione w tym samym kierunku i pod tym samym kątem nachylenia. Różne 
ustawienia lub kąty mogą skutkować utratą mocy z powodu różnic w ekspozycji na światło. Należy 
zapewnić stosowną wentylację pod panelem w celu zapewnienia jego chłodzenia, zaleca się 
przynajmniej 10 cm przestrzeni pomiędzy panelem a powierzchnią montażu.  Montaż modułów 
fotowoltaicznych i urządzeń należy przeprowadzić wg technologii montażu ustalającej kolejność 
czynności, sprzęt dźwigowy, transportowy, oprzyrządowanie, itp. Zaleca się aby montaż odbywał się 
przez osoby posiadające uprawnienia do montażu Producenta/Dostawcy urządzeń.  

Całość instalacji fotowoltaicznej powinna być zmontowana wg uznanych zasad techniki. Należy 
przestrzegać przepisów BHP w tym dopuszczalnych obciążeń i wymaganych odległości. Moduły 
zamontować starannie, aby zapewnić odporność konstrukcji na obciążenia śniegiem, silne podmuchy 
wiatru i działanie innych czynników atmosferycznych. Montażu paneli fotowoltaicznych dokonać w taki 
sposób, aby strona tabliczki znamionowej znalazła się przy pierwszym i ostatnim panelu na zewnątrz. 
Przejścia przewodów elektrycznych przez dach oraz montaż konstrukcji wykonać w sposób 
uniemożliwiający przedostawanie się wody opadowej do wnętrza budynku.  

Falownik musi być dobrany do wielkości instalacji fotowoltaicznej. Falowniki mocować do ściany 
w sposób pewny i trwały przy użyciu systemowych elementów montażowych. Pomiędzy modułami 
fotowoltaicznymi a falownikiem nie wolno instalować żadnych urządzeń. Falownika nie wolno instalować 
w pomieszczeniach w których narażony będzie na zalanie wodą oraz uszkodzenia mechaniczne.  

Instalacje fotowoltaiczną należy zabezpieczyć przed wyładowaniami atmosferycznymi. 

Wymiana instalacji odgromowej: 

Budynek jest zaliczony jako obiekt budowlany wymagający ochrony odgromowej. Należy wymienić 
instalację odgromową. 

Instalację odgromową wykonać zgodnie z PN-EN 62305 zwodami poziomymi niskim z drutu 
DFe/Zn o średnicy 8mm oraz masztami odgromowymi. Zwody montować zachowując wymagany 
odstęp izolacyjny ok.60 cm od urządzeń oraz elementów przewodzących prąd (np. wentylatory, 
okablowanie, konstrukcja paneli PV). 

Przewody odprowadzające (drut DFe/Zn fi8mm) instalacji odgromowej wykonane pod tynkiem 
w certyfikowanej rurce ochronnej dla instalacji odgromowej. 
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Przewody odprowadzające należy przyłączyć poprzez złącze kontrolne zabudowane w obudowie 
przystosowanej do tego celu, na elewacji budynku. Do celów pomiarowych konstrukcja zacisku powinna 
zapewniać możliwość rozłączania za pomocą narzędzi. 

Dla budynku wykonać nowy uziomu otokowy z bednarki w odległości 1m od fundamentu. 

W przypadku niewystarczającej rezystancji 10 uziemienia wykonać uziom pionowy wykonany 
z prętów powlekanych miedzią. 

Połączenia powinny być trwałe: spawane, skręcane, zaciskane lub nitowane i zabezpieczone przed 
korozją. 

Po wykonaniu instalacji należy dokonać pomiarów ciągłości przewodów odprowadzających oraz 
pomiar rezystancji uziemienia. 

Jako roboty zanikowe wspomniane elementy połączeń podlegają odbiorowi przez Inspektora 
Nadzoru. 

14.6 Kontrola jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych powinna być 
przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami aktualnych Polskich Norm 
i obowiązujących przepisów oraz instrukcjami producentów zastosowanych urządzeń i materiałów. 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania 
dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną 
fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania 
ponownie. 

Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowiązany jest 
do przeprowadzenia tzw. prób pomontażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót 
wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem poszczególnych linii, instalacji, 
urządzeń. 

14.7 Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 

Ilość robót określa się na podstawie dokonanego obmiaru faktycznie wykonanych jednostek 
obmiarowych robót wykonanych zgodnie z niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym i ze 
sporządzoną uprzednio dokumentacją projektową zaakceptowaną przez Zamawiającego, 
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru 

14.8   Odbiór robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 

 

14.9 Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności zawarte zostały w „Wymaganiach ogólnych”. 

14.10 Przepisy związane 
 
- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym 
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- PN-EN 60617-11:2004 Symbole graficzne stosowane w schematach - Część 11: Architektoniczne 
i topograficzne plany i schematy instalacji elektrycznych 

- PN-92/E-05031 - Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed 
porażeniem prądem elektrycznym 

- PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca pracy we 
wnętrzach 

- PN-IEC 60364-6-61 2000 - Sprawdzenia odbiorcze 
- Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 8 października 1990 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej 
(Dz.U. 1990 r. Nr 81 poz. 473). 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych – Tom V „Instalacje 
elektryczne”. 

- Aprobaty techniczne, certyfikaty, instrukcje producentów.  

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 926). 

- Wszystkie inne aktualne na dzień realizacji przepisy szczególne, normy i zasady wiedzy 
technicznej związane z procesem projektowania oraz procesem budowlanym. 
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Dane o zgodności zamierzenia z wymaganiami wynikającymi z przepisów. 

Dla działki na której posadowiony jest przedmiotowy budynek obowiązuje aktualny Miejscowy Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego. 

2. Prawo Zamawiającego do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

Zamawiający oświadcza, że dysponuje działką na cele budowlane, na której położony jest 
przedmiotowy obiekt. 

3. Przepisy i normy związane z projektowaniem i robotami. 

Całość robót powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, aktualnymi normami. 
Całość robót powinna być zaprojektowana i wybudowana w systemie metrycznym SI. W przypadku, gdy 
materiały i standard wykonania nie są w pełni wyspecyfikowane w niniejszym dokumencie lub nie ujęte 
w normach, zasadach i instrukcjach należy zapewnić wykonanie robót na jak najwyższym poziomie. 
W takich okolicznościach, Inspektor określi czy materiały oferowane i dostarczane na plac budowy 
nadają się do zastosowania w robotach. 

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 
budowlanych.  

01 - Rzut piwnic 
02 - Rzut parteru 
03 - rzut I piętra 
04 - Rzut dachu 
05 – Rzut elewacji 
06 – Rzut elewacji 
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