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CEL OPRACOWANIA

Podstawowym celem zamówienia jest:

 Opracowanie koncepcji  programowo przestrzennej dla: zadania pn.:  "Opracowanie koncepcji
programowo – przestrzennej  rozbudowy ul.  Targowej na odc. od ul.  T. Kościuszki  do

mostu na rz. Czarnej w Staszowie w ciągu DW nr 764".

 budowa dodatkowego pasa ruchu na całym odcinku;

 celem tego pasa będzie zapewnienie pasa włączenia do ul. Wojska Polskiego oraz zapewnienie

pasa wyłączenia na odcinku od ul. Wojska Polskiego w kierunku Połańca;

 przebudowę zatoki autobusowej zlokalizowanej za rondem w km 57+615 strona prawa; 

 przebudowę kanalizacji deszczowej na projektowanym odcinku

     dostosowanie skrzyżowań z ulicą Wojska Polskiego oraz drogi wewnętrznej do budynku    

handlowego na dz. 5990/16 od zaprojektowanego dodatkowego pasa ruchu;

 zapewnienie komunikacji pieszej pomiędzy zatokami autobusowymi;

 zapewnienie  przejścia  dla  pieszych  w  okolicy  skrzyżowania  z  drogą  w  kierunku  budynku

handlowego na dz. 5990/16 ; 

 uwzględnienie analizy możliwości wykonania parkingu po prawej stronie oraz prawo skrętu z ulicy

Kościuszki w ulicę Targową;

 jeżeli zajdzie konieczność przebudowy urządzeń infrastruktury podziemnej czy też nadziemnej to

trzeba uzyskać warunki przebudowy i uwzględnić w koncepcji;

 opracować koncepcje zmiany organizacji ruchu na tym odcinku drogi;

 uzyskanie  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na  realizację  przedsięwzięcia  –

jeżeli wystąpi taka konieczność
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LOKALIZACJA INWESTYCJI I OPIS:

Cały projektowany odcinek DW 764 znajduje się na terenie województwa świętokrzyskiego i przebiega

przez miasto Staszów. Miasto Staszów jest siedzibą powiatu oraz gminy.

Odcinek  podlegający  opracowaniu  rozpoczyna  się  w  km  57+615  rondo  skrzyżowanie  Obwodnicy

Staszowa z ul.  Kościuszki  i  Targowej natomiast koniec opracowania km 58+043 początek mostu w

ciągu ul. Targowa (długość odcinka 428m).

Opracowywany odcinek DW 764 przebiega przez teren zurbanizowany, przemysłowy gdzie występują

budynki usługowe, firmy oraz inne instytucje.

Droga przebiega w terenie płaskim. Warstwę ścieralną drogi na całym odcinku inwestycji przewidzianej

do  rozbudowy  –  stanowi  nawierzchnia  bitumiczna.  Droga  wojewódzka  nr  764  na  odcinku  objętym

projektem ma klasę techniczną – G.
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1 Stan istniejący 

Planowana inwestycja znajduje się na terenie województwa świętokrzyskiego i przebiega przez miasto

Staszów. Miasto Staszów jest siedzibą powiatu oraz gminy.

Budowa  dodatkowego pasa  ruchu  na  całym odcinku  spowoduje  zwiększenie  przepustowości  drogi

wojewódzkiej,  poprawę  płynności  ruchu  jak  i  komfortu  jazdy  oraz  poprawę  bezpieczeństwa  ruchu

kołowego  ponadto  wpłynie  na  podniesienie  estetyki  otoczenia  i  wzrost  atrakcyjności  regionu.  

Droga na swej długości przebiega przez tereny zurbanizowane, przemysłowe.

2 Istniejące terenowe uwarunkowania

2.1 Warunki  dotyczące  zagospodarowania  terenu  wynikające  z  miejscowego  planu

zagospodarowania  przestrzennego  lub  studium  uwarunkowań  i  kierunków

zagospodarowania przestrzennego.

Wykonawca przeanalizuje i w miarę możliwości uwzględni w opracowaniu warunki wynikające z części

graficznych i opisowych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, projektów miejscowego

planu  zagospodarowania  przestrzennego  gminy,  Planu  Zagospodarowania  Przestrzennego

Województwa Świętokrzyskiego.

Analizy ruchowe dla DW 764 na podstawie generalnego pomiaru ruchu w 2015, pomiarów własnych

oraz opracowanej przez Projektanta prognozy ruchu 

2.2 Warunki środowiskowe terenu:

Wykonawca  uzyska  informacje  i  dane  o  charakterze  oraz  cechach  istniejących  i  przewidywanych

zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników otoczenia (obszary i elementy chronionej

przyrody,  cieki  wodne,  ujęcia  i  zbiorniki  wodne,  klimat,  grunty  rolne  i  leśne,  miejsca  o  znacznie

przekroczonych  normach  oddziaływań,  występujące  gatunki  flory  i  fauny,  szlaki  migracyjne,  typy

i rodzaje gleb, wody podziemne i ich ochrona itd.), które wykorzysta przy wykonywaniu dokumentacji

projektowej.

2.3 Warunki wynikające z ochrony archeologicznej i konserwatorskiej terenu:

Wykonawca uzyska dane o tym czy teren lub jego zagospodarowanie, na których jest projektowana

inwestycja, jest wpisany do rejestru zabytków lub dóbr kultury oraz czy podlega ochronie na podstawie

przepisów. W opracowaniu należy  uwzględnić uzyskane warunki z tym związane.
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2.4 Warunki geologiczne i górnicze terenu:

Wykonawca uzyska potrzebne dane dotyczące warunków geologicznych i górniczych terenu. Należy

szczegółowo  rozeznać  tereny  osuwiskowe  i  tereny  słabonośne,  które  występują  na trasie

projektowanych dróg.

2.5 Warunki  wynikające  z  planowanej  rozbudowy  i  przebudowy  infrastruktury

drogowej:

Wykonawca  uwzględni  uwarunkowania  wynikające  z  krajowych  planów  i  programów  rozwoju

infrastruktury drogowej.

Pozostałe potrzebne informacje i  uwarunkowania wynikające z zagospodarowania istniejącego pasa

drogowego i terenu przyległego Wykonawca uzyska w ramach wykonania dokumentacji koncepcji.

Dokumentacja koncepcji (m.in.: cz. opisowa koncepcji, cz. rysunkowa) posługiwać się ma istniejącym

na drodze pikietażem drogowym. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania aktualnej numeracji dróg

wszystkich kategorii.

2.6 Obiekty inżynierskie:

mosty  –  na  trasie  inwestycji  nie  planuje  się  budowy  mostów.  Wykonawca  zobligowany  będzie  do

uwzględnienia obiektów mostowych jeżeli zajdzie taka potrzeba. Wykonawca zaproponuje rozwiązania

wg. swojego projektu autorskiego.

przepusty – budowa nowych i istniejące do rozbudowy. 

wiadukty - nie przewiduje się na trasie inwestycji  budowy wiaduktów. W razie potrzeby Wykonawca

zaproponuje  rozwiązanie  wg.  swojego  projektu  autorskiego  i obligowany  będzie  do  uwzględnienia

wiaduktu jeżeli zajdzie taka potrzeba. 

Wykonawca  dokona  inwentaryzacji  terenu  w  celu  poprawnego  rozeznania  warunków  terenowych

niezbędnej do prawidłowego oszacowania kosztów i zakresu prac projektowych.

2.7 Skrzyżowanie drogi wojewódzkiej z liniami kolejowymi: 

Planowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 764 nie krzyżuje się z linią kolejową.

3 Stan projektowany 

3.1 Zakres opracowania:

przebudowę kanalizacji deszczowej na projektowanym odcinku;
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dostosowanie  nośności  nawierzchni  do  nacisku  115  kN/oś  z  zastosowaniem nawierzchni   

odpornej na koleinowanie;

budowę dodatkowego pasa ruchu na całym odcinku;

  celem dodatkowego pasa będzie zapewnienie pasa włączenia do ul. Wojska Polskiego oraz  

zapewnienie pasa wyłączenia na odcinku od ul. Wojska Polskiego w kierunku Połańca;

przebudowę zatoki autobusowej zlokalizowanej za rondem w km 57+615 strona prawa; 

dostosowanie  skrzyżowań  z  ulicą  Wojska  Polskiego  oraz  drogi  wewnętrznej  do  budynku  

handlowego na dz. 5990/16 od zaprojektowanego dodatkowego pasa ruchu;

zapewnienie komunikacji pieszej pomiędzy zatokami autobusowymi;

przebudowę ist. chodnika i  ścieżki rowerowej;

zapewnienie  przejścia  dla  pieszych  w  okolicy  skrzyżowania  z  drogą  w  kierunku   budynku

handlowego na dz. 5990/16 ;

uwzględnienie  analizy  możliwości  wykonania  parkingu  po prawej  stronie  oraz prawo skrętu

z ulicy Kościuszki w ulicę Targową;

w przypadku wystąpienia konieczności przebudowy urządzeń infrastruktury podziemnej czy też 

nadziemnej to trzeba uzyskać warunki przebudowy i uwzględnić w koncepcji;

opracowanie koncepcji zmiany organizacji ruchu na tym odcinku drogi;

przełożenie elementów bezpieczeństwa ruchu np tj. bariery; 

przebudowę i budowę zjazdów;

uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (w razie potrzeby);

3.2 Parametry 

Wszelkie elementy projektować należy wg. Rozporządzenia Ministra Transportu i  Gospodarki Morskiej 

w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowania (Dz. U. 2016 poz. 

124 z późn. zm.)

 Długość projektowanego odcinka 428,00 m

 droga klasy G

 liczba jezdni - 1 

 budowa dodatkowego pasa ruchu na całym odcinku;

 uwzględnić analizę możliwości wykonania parkingu po prawej stronie oraz prawo skrętu

z ul. Kościuszki w ul. Targową; 

 szerokość jezdni 2 x 3,50m + 3,00m dodatkowy pas ruchu
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 szerokość  chodnika  2,0m  wzdłuż  DW  764,  za  rowem  lub  w  przypadku  braku

możliwości przy krawędzi jezdni o szerokości 2,5 m.

 szerokość ścieżki rowerowej 2,5m   

 szerokość pobocza 1,25m 

 projektowane obciążenie nawierzchni 115 kN/oś 

 kategoria ruchu KR IV

 prędkość projektowa 50 km/h (obszar zabudowany) 

 przebudowa infrastruktury kolidującej z rozbudowywaną drogą 

 jezdnia wyposażona w zatoki autobusowe 

 granica pasa drogowego – min. 0,75m od granicy robót ziemnych

 ewentualna korekta nienormatywnych łuków i parametrów drogi wojewódzkiej

 infrastrukturę techniczną wynieść poza pas drogowy;

 przebudowa kanalizacji deszczowej 

 budowa nowych i istn. przepustów

 należy dążyć do ograniczenia wycinki drzew;

 inwentaryzacja istniejących zjazdów

 oświetlenie zgodnie z §109 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43 Poz. 430 z późn. zm.);

 przewidzieć budowę kanałów technologicznych – zgodnie z zapisami zmiany Ustawy 

o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw 

z dnia 30 sierpnia 2019r., ( Dz.U. z 2019r., z 24.09.2019r. poz. 1815) / Art. 2. Zmiana 

w Ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 2068

oraz z 2019r. poz. 698, 730, 1495 i 1716)

W dokumentacji należy przedstawić w formie tabelarycznej ( w Excelu )  zajętość terenu prywatnego

przewidzianego pod inwestycję. Poza tym oszacować koszty inwestycji z podziałem na chodniki, ścieżki

rowerowe i rozbudowę drogi.

UWAGA!
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Odcinek  należy  podzielić  na  etapy  biorąc  pod  uwagę  funkcjonalność  oraz  możliwości

realizacji robót budowlanych „na zgłoszenie” lub z koniecznością uzyskiwania decyzji ZRID

– zależnie od zajętości terenu.  (w razie potrzeby)



-  Parametry techniczne należy zweryfikować przy udziale właściwych zarządców dróg na etapie

opracowania koncepcji, jeśli zajdzie taka potrzeba.

- Projektant przedmiotowego opracowania zobowiązany jest do uzgodnienia rozwiązań z  zarządcami

dróg których przebudowa będzie wykonywana w ramach niniejszej inwestycji oraz zweryfikowania 

z  planami  zagospodarowania  przestrzennego  w  kierunku  rozwoju  infrastruktury  technicznej  

i transportu. 

W dokumentacji  należy ująć informację dotyczącą ewentualnych rozbiórek, budowę lub przebudowę

elementów zagospodarowania  terenu  kolidujących  z  projektowaną  drogą  (np.  budynki,  ogrodzenia,

wycinka drzew).

4 Skład dokumentacji

W ramach zleconej dokumentacji projektowej, uwzględnić należy następujące elementy:

 Koncepcję Programowo - Przestrzenną (KPP)

 Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na

realizację przedsięwzięcia (wraz z kartą informacyjną i raportem o oddziaływaniu na

środowisko - w razie potrzeby)

 szczegółowy  projekt  odwodnienia  wraz  z  obliczeniami  hydraulicznymi,  wskazaniem

sposobu odprowadzenia oraz odbiorników wód

 uzyskanie w imieniu Inwestora:

o decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na  realizację

przedsięwzięcia (w razie konieczności).

o innych niezbędnych decyzji administracyjnych, opinii i uzgodnień wymaganych

przepisami szczególnymi,  w tym opinii  gestorów sieci,  zarządców dróg oraz

władz lokalnych

 Mapa do celów projektowych      

 Audyt BRD

 Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU)        

 Studium wykonalności (SW)       

UWAGA !!! Wszystkie uzyskiwane decyzje powinny być opatrzone klauzulą ostateczności
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5 Zawartość opracowań objętych zamówieniem

5.1 Koncepcja Programowo - Przestrzenna (KPP)

CZĘŚĆ OPISOWA:

 opis  zadania  inwestycyjnego  obejmującego:  lokalizację,  celzakładany  efekt,

charakterystykę,  odpowiednie  parametry  techniczne,  podział  na  etapy  i  kolejność

realizacji

 opis istniejącego i projektowanego zagospodarowania terenu w obszarze inwestycji i

obszarze  przyległym,  ważniejsze  elementy  zagospodarowania  terenu,  istniejąca  i

projektowana infrastruktura, zieleń itp.

 opis przeprowadzonej inwentaryzacji parametrów i stanu technicznego

 uwarunkowania  realizacyjne  związane  z:  warunkami  wynikającymi  z  dokumentów

planistycznych,  innych  inwestycji  strategicznych,  warunkami  środowiskowymi,

warunkami geologicznymi i gruntowo – wodnymi, istniejącą infrastrukturą techniczną

 analizy ruchu stanu istniejącego oraz prognozy ruchu i kartogramy ruchu

 opis istniejącej infrastruktury technicznej, wraz ze wstępnymi warunkami dla usunięcia

ewentualnych kolizji,

 opis techniczny zawierający m.in.: 

opis przebiegu trasy, 

powiązania z innymi drogami (wraz z podaniem ich parametrów technicznych

oraz zakresu planowanej przebudowy), 

opis geometrii skrzyżowań

urządzenia odwodnienia i ochrony środowiska

Opis projektowanych obiektów inżynierskich, urządzeń budowlanych 

wstęp (nazwa, lokalizacja, typ, rodzaj obiektu budowlanego),

klasa obciążeń,

charakterystyczne  parametry  techniczne  -  geometryczne  i  architektoniczne

obiektu

schemat statyczny,

opis technologii wykonania,

wyniki oceny stanu technicznego,

kategoria geotechniczna obiektu, warunki i sposób jego posadowienia

wyniki obliczeń konstrukcyjnych,
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 rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe 

 wyposażenie obiektu w odwodnienie i oświetlenie 

 urządzenia  i  obiekty  infrastruktury  technicznej  nie  związane  z  drogą

(urządzenia obce), umieszczone w obiekcie 

 określenie właścicieli urządzeń, warunki dopuszczenia urządzeń w obiekcie i

stosowne uzgodnienia z ich właścicielami.

 obliczenia hydrologiczne i hydrauliczne dla wymiarowania świateł mostów i przepustów

oraz  wymiarowanie  urządzeń  odwodnienia  w  zakresie  niezbędnym  do  wykonania

niniejszej KPP

 opis lokalizacji potencjalnych stanowisk archeologicznych w bezpośrednim sąsiedztwie

planowanej inwestycji

 wykonanie projektu wyprzedzających badań archeologicznych

 wstępne określenie zajętości terenu pod inwestycję

 badania  geologiczno -  inżynierskie  istniejącego podłoża –  odwierty  do oceny stanu

podłoża należy wykonać na całej długości w odstępach co 100 m pod jezdnią oraz pod

ścieżką rowerową/ciągiem pieszo - rowerowym 

 dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego (zdjęcia z datą)

 decyzje,  uzgodnienia,  opinie,  stanowiska  (w  tym  samorządów  lokalnych,  zarządów

dróg oraz gestorów sieci)

 inne elementy wykonane w takim zakresie technicznym i prawnym, aby obejmowały

rozwiązania  wszystkich  spraw  istotnych  z  punktu  widzenia  Zamawiającego  i

uwzględniały stanowiska instytucji opiniujących na etapie koncepcji

Część rysunkowa

 rysunek orientacyjny ( skala 1:5 000 lub 1: 10 000 )

 plan sytuacyjny rozwiązań drogowych i zabezpieczenia terenu na  mapach do celów

projektowych, z  uwidocznionymi  granicami  pasa  drogowego,  wraz  z  infrastrukturą

(siec  uzbrojenia  technicznego,  urządzenia  separacyjne  i  podczyszczające  ścieki

deszczowe, odwodnienie, oświetlenie, ekrany akustyczne ) - skala 1:1 000

 analiza dostępności działek

 profil podłużny (skala dostosowana do rysunku sytuacyjnego )

 typowe przekroje normalne 

 przekroje  podłużne  i  poprzeczne  drogowych  obiektów  budowlanych,  koncepcja

organizacji ruchu
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Dla obiektów inżynierskich:

 Rysunki obiektów w zakresie i skali odpowiedniej do celów KP.

 rysunek ogólny – widok z góry, z boku

 przekrój podłużny,

 przekroje poprzeczne charakterystyczne z uwzględnieniem przekroju ruchowego.

Przy projektowaniu obiektów inżynierskich należy stosować przepisy Polskich i  Europejskich Norm oraz

NATO STANAG 2010

UWAGA!!!

Nie  dopuszcza  się  używania  w  dokumentacji  projektowej  nazw  własnych  produktów

wskazujących  jednoznacznie  określonego  producenta.  Za  użycie  ww.  naliczane  będą

Wykonawcy kary umowne (wg. stawek podanych w umowie)

5.2 Koncepcja organizacji ruchu

Koncepcja Organizacji Ruchu jest formą wstępnego, uproszczonego projektu organizacji ruchu tyle, że

bez znaków pionowych, opinii  i  uzgodnień, w której precyzyjnie wyznaczona jest już  oś  drogi i linie

rozgraniczające,  określone  są  wszystkie  parametry  geometryczne  drogi  głównej  i  skrzyżowań,

zlokalizowane  wszystkie  elementy  drogi,  elementy  wyposażenia  drogi  oraz  obiekty,  ustalona  jest

lokalizacja oznakowania kierunkowego i zaprojektowano oznakowanie poziome.

Celem  i  sensem  tego  wstępnego,  uproszczonego,  koncepcyjnego  projektu  organizacji  ruchu  jest

możliwość precyzyjnego sprawdzenia, jeszcze przed sporządzeniem projektu budowlanego oraz mapy

do  celów  wywłaszczeniowych,  możliwości  umieszczenia  znaków zgodnie  z  przepisami  o znakach  i

sygnałach,  zapewnienia  warunków  bezpieczeństwa  i  odległości  widoczności  na zatrzymanie  i

hamowanie, sprawdzenia, czy zaplanowany pas drogowy jest wystarczający dla realizacji wszystkich

przyjętych założeń oraz niedopuszczenie do powstania w projekcie budowlanym rozwiązań, których nie

da się oznakować zgodnie z przepisami i w sposób zapewniający bezpieczny i efektywny ruchu.

5.3 Audyt Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 

Audyt BRD (Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego) jest to niezależna, szczegółowa i techniczna ocena

pod  względem  bezpieczeństwa  cech  konstrukcyjnych  projektu  infrastruktury  drogowej.  Jest  formą

sprawdzenia projektu przez audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego pod kątem wystąpienia ryzyka

zagrożenia wypadkowego wobec wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Audyt powinien być przeprowadzony przez niezależnego, certyfikowanego audytora BRD.
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Zakres zamówienia powinien być zgodny z opisem „Cel opracowania”, pkt. 1.  Audytem należy objąć

również obiekty, ulice i drogi, na które planowana inwestycja będzie miała wpływ.

Zlecenie  dotyczy  przeprowadzenie  audytu  BRD w fazie  przygotowywania  koncepcji  programowo  –

przestrzennej. 

Do zadań Wykonawcy audytu należeć będzie w szczególności:

 analiza  dostarczonej  przez  Projektanta  dokumentacji,  danych  i  informacji  o

projekcie/drodze, 

 przeprowadzenie wizji lokalnej jeżeli wystąpi taka konieczność, 

 przedstawienie  oceny  proponowanych  przez  Projektanta  wariantów  pod  względem

BRD celem zamieszczenia wyników w analizie wielokryterialnej,

 sporządzenie raportu z audytu BRD dla wariantu wybranego, dla którego wykonany

będzie PFU,

 uczestnictwo w spotkaniach wyjaśniających organizowanych przez Zamawiającego. 

Do zadań Projektanta należeć będzie w szczególności:

 zlecenie wykonania audytu BRD

 udostępnienie  materiałów  niezbędnych  do  oceny  projektu  pod  względem

bezpieczeństwa ruchu drogowego, a ponadto informacji o otoczeniu drogi,

 pisemne ustosunkowanie się do opinii Audytora BRD,

 uczestnictwo w spotkaniach wyjaśniających organizowanych przez Zamawiającego

 na żądanie Zarządcy drogi, dokonanie w dokumentacji projektowej zmian wynikających

z Raportu Audytu BRD.

Wszystkie dokumenty, muszą być opracowane zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i  Rady

2008/96/WE  z  dnia  19  listopada  2008  r.  w  sprawie  zarządzania  bezpieczeństwem  infrastruktury

drogowej.  Metodologia  opracowania  Audytu  Bezpieczeństwa  Ruchu  Drogowego  oraz  zakres

dokumentów  przygotowywanych  przez  audytora  dla  Zamawiającego  zostaną  oparte  o Zarządzenie

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i  Autostrad z dnia  3 września  2009 roku w sprawie oceny

wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego projektów

infrastruktury drogowej.

5.4 Materiały  do  decyzji  środowiskowej  wraz  ze  złożeniem  wniosku  i  uzyskaniem

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

Materiały  do  wniosku  o  wydanie  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na  realizację

przedsięwzięcia są to opracowania projektowe, wykonane dla całej inwestycji określonej w zamówieniu,
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służące  do  uzgadniania  i  opiniowania  planowanego  przedsięwzięcia  oraz  stanowią  podstawę

do złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zawartość i rodzaje dokumentów wymaganych w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach określa ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku

i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania

na środowisko.– dalej ustawa środowiskowa.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach uzyskuje się w trybie art. 71 ustawy środowiskowej. 

Należy odnieść się do powiązania z innymi realizowanymi i planowanymi przedsięwzięciami pod kątem

możliwości nakładania się oddziaływań (w tym hałasu, powietrza, a także zajętości siedlisk, wpływu na

przyrodę)  oraz  przedstawić  przewidywane  łączne  ich  oddziaływania  na  etapie  realizacji  oraz

eksploatacji,  w tym w szczególności z wymienionymi w pkt. 3 niniejszej specyfikacji.

Przed  złożeniem  wniosku  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przedłożenia  kompletu  dokumentów

w wersji  papierowej  i  elektronicznej  do  zaopiniowania  przez  Zamawiającego  i  Inwestora.

Po zaopiniowaniu Wykonawca w imieniu Inwestora składa do właściwego organu odpowiedzialnego

za wydanie decyzji środowiskowej wniosek wraz z załącznikami wymienionymi w art. 74 ust. 1 ustawy

środowiskowej.

Karta informacyjna powinna zawierać informacje określone w art. 62a, ustawy środowiskowej.

Wykonawca uzyska pełnomocnictwo od  Inwestora do reprezentowania na etapach: 

 uzyskiwania koniecznych opinii do wniosku 

 złożenia wniosku - w imieniu Inwestora –  o wydanie przedmiotowej decyzji

 udziału na etapie procedury jej wydania, a także udziału w postępowaniu w sprawie

oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

W razie konieczności, w celu rozpoznania odbioru społecznego inwestycji, zasadnym jest przewidzieć

przeprowadzenie konsultacji społecznych w formie rozprawy administracyjnej lub innej formy konsultacji

ze społeczeństwem. Do zorganizowania przedmiotowych konsultacji wraz z przygotowaniem materiałów

i przedstawieniem prezentacji zobowiązany będzie Wykonawca.

W  przypadku,  gdy  w  ramach  postępowania  o  wydanie  decyzji  środowiskowej  organ  właściwy

do wydania  jej  orzeknie  o  konieczności  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  na  środowisko,

Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  opracowania  raportu  o  oddziaływaniu  przedmiotowego

przedsięwzięcia  na  środowisko  w  tym  zakresie.  Wykonawca  jest  zobowiązany  przed  złożeniem

opracowania do organu opiniującego uzyskać pozytywna opinie Zamawiającego i Inwestora. 

Raport  OOŚ  powinien  być  sporządzony  przez  zespół  specjalistów  w  tej  dziedzinie.  Jego  zakres

powinien być zgodny z art. 66 ustawy środowiskowej.
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W  raporcie  należy  również  wariantować  zaproponowane  do  zastosowania  urządzenia  ochrony

środowiska.  W  przypadku  zaprojektowania  separatorów  ropopochodnych  umieścić  informację,

że należy  przewidzieć  miejsce  pomiędzy  separatorem,  a  zrzutem wód podczyszczonych,  na  pobór

próbek tej wody 2 x w roku w celu ustawowego zbadania zawartości zawiesiny ogólnej i węglowodorów

ropopochodnych.  W  doborze  separatorów  należy  przyjmować  rzeczywiste  wyniki  badań  próbek

na ciągu drogowym znajdującym się w pobliżu inwestycji. 

W przypadku konieczności uzupełnienia raportu ooś o pełną ocenę oddziaływania na  obszar Natura

2000, Wykonawca zobowiązany jest do takiego uzupełnienia.

W raporcie OOŚ (lub w karcie informacyjnej) powinny się znaleźć kompletne informacje umożliwiające

w szczególności sprawdzenie danych wejściowych do analizy akustycznej.

Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskania wszystkich niezbędnych opinii i przedmiotowych

decyzji, poprzez udzielanie wyjaśnień i dokonywanie odpowiednich zmian i uzupełnień w opracowaniu

projektowym.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  sukcesywnego  przekazywania  Zamawiającemu  wszelkiej

dokumentacji  związanej  z  postępowaniem  środowiskowym,  kontaktowania  się  z  organami

prowadzącymi postępowanie oraz do bieżącego kontrolowania wywiązywania się organów wydających

decyzje, opiniujących i uzgadniających z obowiązków, w szczególności  z dochowania terminów.

5.5 Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU) 

Program Funkcjonalno –  Użytkowy należy  wykonać dla  wariantu  wybranego,  który  uzyska  decyzję
środowiskową. 

PFU służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, opisu przedmiotu
zamówienia, przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac
projektowych. PFU sporządza się, gdy w zamiarze jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych,
w szczególności:

 sporządzenie projektów ( budowlanego i wykonawczego)
 uzyskanie  wymaganych  przepisami  prawa  uzgodnień  i  zatwierdzeń  opracowanego  projektu

budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej 
 wykonanie  robót  budowlanych  na  podstawie  sporządzonych  projektów  wraz  z  uzyskaniem

pozwolenia na użytkowanie

Zakres i  formę programu funkcjonalno – użytkowego określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z
2004r., Nr 202, poz. 2072).

Program  funkcjonalno  -  użytkowy  powinien  być  sporządzony  zgodnie  z  Rozdziałem  4  ww.
rozporządzenia (od § 15 do § 19b) i zawierać:
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a) stronę tytułową 

b) część opisową:

b.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych
 Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia 
 Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe
 Szczegółowe  właściwości  funkcjonalno  –  użytkowe  wyrażone  we  wskaźnikach

powierzchniowych 

b.2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku  do przedmiotu zamówienia

 Przygotowanie terenu budowy
 Konstrukcja
 Infrastruktura techniczna
 Roboty wykończeniowe
 Zagospodarowanie terenu

c) część informacyjną

c.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi
z odrębnych przepisów.

c.2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

c.3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, tj.:

 kopia mapy zasadniczej 
 wyniki  badań  gruntowo  –  wodnych  na  terenie  budowy  dla  potrzeb  budowy  drogi

i posadowienia obiektu

5.6 Studium wykonalności (SW)     

Studium  Wykonalności  należy  wykonać  na  podstawie  opracowanego  programu  Funkcjonalno  –
Użytkowego. Studium Wykonalności  inwestycji  opracowane dla wybranego wariantu ma za zadanie
przedstawić analizę korzyści płynących z realizacji inwestycji.

Celem wykonania  Studium Wykonalności  (SW)  jest  dostarczenie  danych  niezbędnych  do  podjęcia
decyzji  inwestycyjnej  przez  inwestora.  Studium  powinno  potwierdzać  efektywność  ekonomiczną
inwestycji. Przedmiotem analizy dokonywanej w toku przygotowania SW są uwarunkowania techniczne,
ekonomiczne,  finansowe  oraz  związane  ze  środowiskiem  naturalnym  i  strukturą  organizacyjną
inwestora, dotyczące planowanej inwestycji.

Niezależnie  od  źródła  finansowania,  rodzaju  przedsięwzięcia,  jego  skali  i  stopnia  złożoności,  SW
powinno zawierać następujące elementy:

 informacje ogólne
 identyfikację projektu inwestycyjnego

17



 identyfikację wariantów zadania inwestycyjnego, objętego projektem
 wpływ na środowisko (na podstawie raportu OOŚ)
 rozwiązania techniczne ( stan istniejący, założenia projektowe, zastosowane rozwiązania techniczne

i technologiczne, koszty projektowanej inwestycji)
 analiza i prognoza ruchu
 analiza finansowa, ekonomiczna (kosztów i korzyści), analiza wrażliwości, analiza ryzyka
 podsumowania i wnioski

Ramowa zawartość Studium wykonalności (SW):

1) Opis projektu
 Lokalizacja
 Tło projektu
 Identyfikacja problemów do rozwiązania i celów projektu
 Wymogi w zakresie utrzymania inwestycji

2) Koncepcja i uwarunkowania realizacyjne inwestycji
 Koncepcja rozwiązań projektowych
 Uwarunkowania realizacyjne

3) Analiza i prognoza ruchu drogowego
4) Rozwiązania techniczne

 Stan istniejący
 Założone parametry techniczne dla projektowanej drogi
 Projektowany przebieg drogi
 Etapowanie realizacji

5) Wpływ na środowisko
6) Koszty zadania inwestycyjnego (szacunkowy )
7) Planowanie i finansowanie zadania inwestycyjnego

1. Harmonogram realizacji inwestycji
2. Struktura finansowania projektu
3. Zdolności finansowe beneficjenta

8) Analiza finansowa
9) Analiza ekonomiczna

1. Założenia
2. Analizowane elementy
3. Ocena efektywności inwestycji
4. Analiza wrażliwości i ryzyka

     10) Część graficzna

     11) Podsumowanie i wnioski 

Studium Wykonalności sporządzone powinno zostać na postawie aktualnych Wytycznych KE i Instytucji
Zarządzających w zależności od programu z jakiego realizowane będzie zadania.
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5.7 Przestrzeganie przepisów w czasie wykonywania prac pomiarowych i badawczych.

Wykonawca na obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych

(inwentaryzacji)  wszelkie  przepisy  dotyczące  ochrony środowiska,  ochrony przeciwpożarowej  i  inne

przepisy.

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  nieprzestrzeganiem  zasad

ochrony  środowiska,  ochrony  przeciwpożarowej  oraz  innych  przepisów podczas  wykonywania  prac

pomiarowych i badawczych.

Wykonawca odpowiada za ochronę znaków, instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne,

takie jak: repery, rurociągi, kable, itp. w trakcie prac pomiarowych i badawczych (inwentaryzacji) oraz

uzyska  od  odpowiednich  służb,  będących  właścicielem  tych  urządzeń  potwierdzenie  informacji

dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego

działania uszkodzenia reperów geodezyjnych, instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych

wskazanych w planach ich lokalizacji.

Wykonawca  będzie  realizować  prace  pomiarowe  i  badawcze  w  sposób  powodujący  minimalne

niedogodności dla mieszkańców przyległych posesji.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu

geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badań i pomiarów (inwentaryzacji) są własnością

Skarbu Państwa, zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawą o ochronie dóbr kultury

i podlegają ochronie. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć je przez zniszczeniem lub kradzieżą,

powiadomić odpowiednie władze i Kierownika Projektu i postępować zgodnie z ich poleceniami.

Podczas  wykonywania  opracowań  projektowych  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

5.8 Materiały do badań i prac projektowych 

Wykonawca  będzie  stosował  tylko  takie  materiały  do  wykonania  badań  i  prac  projektowych,  które

spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych, polskich przepisów, norm i wytycznych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i inne, jakie

okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i innych prac projektowych.
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6 Wymagania dotyczące wykonania opracowań objętych zamówieniem

6.1 Dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia

Przy opracowaniu dokumentacji należy przyjąć zasady i warunki m.in. zgodnie z:

 ustawą z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji

w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1474);

 ustawą z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 2068) przepisach, w

tym  techniczno  –  budowlanych  tj.  Rozporządzeniem  Ministra  Transportu  i  Gospodarki

Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich

usytuowanie   (Dz.U. z 2019 poz.1643) i Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki

Morskiej  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogowe  obiekty

inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000r. Nr 63, poz. 735); 

 Obiekty  budowlane i  urządzenia  należy  projektować z zapewnieniem wymagań nowelizacji

ustawy z  dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 701 i 730 ze

zm.).

 Obiekty  budowlane  i  urządzenia  należy  projektować  tak,  aby  zapewnić  optymalną

ekonomiczność budowy i eksploatacji. Obiekty budowlane i urządzenia należy projektować z

zastosowaniem nowoczesnych konstrukcji, materiałów i technologii robót.

 wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych,

 wynikami badań i pomiarów własnych,

 wynikami opracowań własnych,

 ogólnodostępnymi  materiałami,  dokumentami  min.  Miejscowym  Planem Zagospodarowania

Przestrzennego, danymi z ośrodków geodezyjnych.

Ponadto  Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  i  stosować  wszystkie  przepisy,  wytyczne  i  instrukcje

związane  z  wykonaniem  przedmiotu  zamówienia,  w  brzmieniu  obowiązującym  w  okresie

obowiązywania umowy.   

Przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązany jest dokładnie dokonać wizji lokalnej w terenie pod

kątem zakresu opracowania objętego zamówieniem.

Kserokopie  wszelkich  uzyskanych  warunków  uzgodnień  i  opinii  należy  na  bieżąco  przekazywać

Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego.

Wykonawca zobowiązany jest  do  uzyskania  wszystkich  niezbędnych  opinii,  uzgodnień i  sprawdzeń

projektu po akceptacji Zamawiającego i przekazaniu przez niego odpowiednich pełnomocnictw.
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Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania stosownych akceptacji Zamawiającego na:

- Szerokość pasa drogowego zgodnie z nowelizacją Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki

Morskiej z dnia 2 marca 1999r. (Dz.U. z 2016 poz. 124 z późniejszymi  zm.)  w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi  publiczne i  ich usytuowanie. Zajętość terenu będzie

uzależniona  od  rozwiązań  projektowych  uwzgledniających  zapisy  i  wymagania  określone  w

przedmiotowym OPZ  i  obowiązujących  przepisów:  Projekt  inwestycji  winien  uzyskać  zatwierdzenie

Zamawiającego: 

- Linia rozgraniczająca podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego

- Audyt BRD

- KIP, Raport OOŚ (jeżeli zajdzie taka potrzeba)

- Opracowanie Studium wykonalności.  

Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  przedmiotu  umowy  z  należytą  starannością  w  sposób

zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej. 

Wykonana dokumentacja będzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia

celu,  któremu  ma  służyć.  Zawierać  będzie  wymagane  potwierdzenia  sprawdzeń  rozwiązań

projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia

w  zakresie  wynikającym  z  przepisów,  a także  spis  opracowań  i  dokumentacji  składających  się  na

komplet  przedmiotu  zamówienia.  Posiadać  będzie  oświadczenie  Wykonawcy,  podpisane  przez

projektantów odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań, że została wykonana zgodnie z umową,

obowiązującymi  przepisami i w stanie kompletnym z punku widzenia celu, któremu ma służyć. 

Wykonawca  dołączy  do  wykonanej  koncepcji  programowej  komplet  kopii  wymaganych  przepisami

ustawy Prawo budowlane uprawnień projektantów i sprawdzających oraz zaświadczeń z właściwej Izby

Inżynierów  Budownictwa.  Zaświadczenia  muszą  być  aktualne  do  daty  wykonania  koncepcji

programowej. 

Wszelkie kopie dokumentów zamieszczonych w dokumentacji projektowej będą poświadczone przez

Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

Wykonawca  wykona  opracowania  projektowe  w  szacie  graficznej,  która  spełnia  następujące

wymagania:

 zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,

 część opisowa i obliczeniowa powinna być pisana na komputerze,

 jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,

 format arkuszy rysunkowych będzie ograniczony do niezbędnego minimum,
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 całość dokumentacji będzie oprawiona twardą oprawą, na odwrocie której będzie spis

treści

 dokumentacja  ma być  dostarczona w teczkach  z trwałym uchwytem,  opisanych  na

zewnątrz

 część rysunkowa będzie wykonana przejrzyście i czytelnie,

 rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego,

 każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki

poszczególnych części składowych opracowania projektowego.

Do kompletu dokumentacji zostanie dołączony Tom CD lub DVD (z odpowiednią liczbą płyt) z  zapisem

elektronicznym  części  opisowej  i  rysunkowej  projektu  z  wyszczególnieniem  w  postaci  papierowej,

zawartości poszczególnych płyt. Opis należy sporządzić za pomocą edytora tekstów kompatybilnego z

MS Word 2000. Podstawowe obliczenia i zestawienia powinny być sporządzone za pomocą arkusza

kalkulacyjnego kompatybilnego z MS Excel, zaś część rysunkowa w formacie elektronicznym czytanym

przez program AutoCAD. Całość opracowania powinna zostać przekonwertowana i zapisana w postaci

plików o niezmiennym formacie np.: zalecane PDF programu Acrobat Reader lub jako dopuszczalne

JPG [dla opisów] i DWF [dla rysunków]. 

Podsumowując elementy opracowań projektowych w wersji elektronicznej zostaną przekazane w
formatach:

- rysunki – format .dwg i .pdf 
- opisy – format .doc i .pdf
- tabele – format .xls,  .pdf, i doc,
- inne elementy – format do uzgodnienia z zamawiającym
 - kompletna dokumentacja w wersji elektronicznej zgodna z wersja papierową

Ponadto  :

W  ramach  utrzymywania,  eksploatacji  i  rozwijania  Regionalnej  Infrastruktury  Informacji

Przestrzennej  pn.  System Informacji  Przestrzennej  Województwa Świętokrzyskiego (SIPWŚ;

http://sip.e-swietokrzyskie.pl/)  zakłada się zbieranie danych przestrzennych i zapisywanie ich w

formacie SHP oraz w postaci rastrowej, jako pliki geotiff. Zebrane dane, będą zasilały SIPWŚ

celem prezentacji 

w geoportalu. 

Celem  jest  opisanie  sposobu  i  zakresu  gromadzenia  danych  przestrzennych  będących

wynikiem prac projektowych.

Dane należy przekazać w następujących formatach:

• zestaw: DWG i SHP lub  DGN i SHP,
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• obowiązujący układ PUWG tj. EPSG 2178 lub EPSG 2180,

•  dane  cyfrowe  powinny  zawierać  szczegółowy  opis  rozwarstwienia  oznacza  to,  iż  każda

warstwa ma posiadać dokładny opis, językiem niespecjalistycznym, jakie informacje  są za jej

pomocą wizualizowane na mapie np. warstw_O – przebieg ścieżek rowerowych.

•  przebieg  ścieżki  rowerowej  należy  zapisać  na  jednej  warstwie  o  nazwie:

warstwa_sciezka_rowerowa

6.2 Dotyczące współpracy Wykonawcy z Zamawiającym

Wykonawca  będzie  występował  w  imieniu  Inwestora  po  podpisaniu  umowy  z  Zamawiającym

w postępowaniu  administracyjnym  w  celu  uzyskania  prawomocnej  decyzji  o  środowiskowych

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia od odpowiedniego organu (właściwego terenowo

Regionalnego Dyrektora  Ochrony  Środowiska  lub  właściwego Urzędu Gminy),  jak  też  w przypadku

prowadzenia postępowania odwoławczego w II instancji. W tym celu Wykonawca przygotuje niezbędne

korekty i uzupełnienia w zakresie wymaganym przez właściwe organy.

Wykonawca  przygotuje  na  potrzeby  Zamawiającego  materiały  informacyjne  i  będzie  uczestniczył

w konsultacjach  społecznych  w  zakresie  wiedzy  merytorycznej  dotyczącej  opracowania  (max.  3

spotkań). 

Wykonawca  będzie  reprezentował  Zamawiającego  w  kontaktach  z  władzami  lokalnymi  wszystkich

szczebli w zakresie wynikającym z realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca  będzie  współpracował,  w  zakresie  niezbędnym  do  wykonania  dokumentacji,  z  innymi

Wykonawcami  działającymi  na  zlecenie  Zamawiającego  lub  podmiotów  wskazanych  przez

Zamawiającego po podpisaniu umowy.

Strony umowy będą współpracować w sprawach merytorycznych i formalnych które wystąpią w trakcie

realizacji zamówienia. W tym celu Strony wyznaczą swoich stałych przedstawicieli. 

7 Kontrola jakości opracowań projektowych.

7.1 Rady Techniczne

W celu  ustalenia  założeń  do  projektowania  oraz opiniowania  rozwiązań  projektowych  Zamawiający

będzie organizował posiedzenia Rady Technicznej w siedzibie Zamawiającego. W posiedzeniach Rad

Technicznych  udział  brać  będą  przedstawiciele:  Wykonawcy,  ŚZDW,  ewentualnie  Departamentu

Infrastruktury,  Transportu  i  Komunikacji  Urzędu  Marszałkowskiego  woj.  świętokrzyskiego,  Urzędu

Gminy oraz Powiatu. Protokoły z posiedzeń Rady Technicznej przesyłane będą wszystkim uczestnikom.

Ustala się, iż wymagane będą co najmniej dwa posiedzenia Rady Technicznej w pełnym składzie. W
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razie  potrzeby,  na  wniosek  Wykonawcy  lub Zamawiającego,  organizowane  będą  dodatkowe

posiedzenia w składzie odpowiednim do omawianego zagadnienia.

Wykonawca powinien złożyć przed Radą Techniczną niezbędne materiały mające być przedmiotem

dyskusji zgodnie z harmonogramem prac.

Wykonawca przeprowadzi konsultacje społeczne (max. 3 spotkań).

7.2 Narady robocze

Bieżący nadzór zgodności  przebiegu wykonywania opracowań projektowych z wymaganiami umowy

sprawowany będzie przez Zamawiającego lub działający w jego imieniu Zespół Konsultantów podczas

narad roboczych z Wykonawcą. Celem narad jest bieżąca kontrola prac projektowych, dokonywanie

ustaleń i  uzgodnień roboczych lub wizyta  na miejscu,  którego dotyczą opracowania  projektowe.  W

zależności od potrzeb narady robocze odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego lub poza siedzibą

Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, przedstawiciela Zamawiającego, ŚZDW i ewentualnie innych

stron.  Częstotliwość  narad  roboczych  ustalona  zostanie  po  podpisaniu  umowy.  Na  Radach

Technicznych  oraz  Naradach  Roboczych  Wykonawca  będzie  referował  przygotowaną  prezentację

multimedialną obrazującą postęp prac na danym etapie.

Do 10-go dnia każdego miesiąca Wykonawca będzie przekazywał pisemną informację dotyczącą

postępu prac.

7.3 Harmonogram prac projektowych 

Wykonawca dołączy do umowy, w celu zaakceptowania, szczegółowy harmonogram prac projektowych.

Harmonogram  będzie  wykonany  z  uwzględnieniem  wymagań  umowy,  własnych  możliwości

Wykonawcy, a także wymaganych procedur prawnych możliwych do przewidzenia przeszkód.

W harmonogramie Wykonawca przedstawi:

 poszczególne elementy opracowań projektowych ,

 kolejność realizacji poszczególnych elementów opracowań projektowych,

 terminy  wykonania,  uzgodnienia  i  przedłożenia  do  akceptacji  poszczególnych

elementów opracowań projektowych,

 harmonogram będzie zawierał rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane.

W razie potrzeby harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę.
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7.4 Dokumenty projektu.

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Kierownik Projektu tworzą dokumenty projektu,

które  stanowią  dokumentację  przebiegu  procesu  projektowego  i  dokumentację  kontroli

przeprowadzanych przez Wykonawcę. 

Dokumenty projektu to:

 Notatki i protokoły ze spotkań w sprawie dokumentacji projektowej.

 Korespondencja Wykonawcy ze stronami trzecimi.

 Uzyskane  dla  dokumentacji  projektowej  wszelkie:  decyzje,  oceny,  opinie,  protokoły

sprawdzeń, raportów z audytów, raporty z kontroli wraz z ich analizą dokonaną przez

Wykonawcę.

7.5 Kontrola wykonania pracy i jej odbiór.

Dokumentacja w trakcie opracowywania oraz przed odebraniem powinna być przedstawiana na Radach

Technicznych i przedłożona do odbioru w siedzibie Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest  do  uzyskania  wszystkich  niezbędnych  opinii,  uzgodnień i  sprawdzeń

projektu  po  akceptacji  Zamawiającego  oraz  Inwestora  i przekazaniu  przez  niego  odpowiednich

pełnomocnictw.

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania stosownych akceptacji Zamawiającego oraz ŚZDW Kielce

na:

 Rozwiązania wariantowe na poziomie KPP 

 Wniosek  o  decyzje  środowiskową,  karta  informacyjna  przedsięwzięcia,  ewentualnie

Raport o oddziaływaniu na środowisko,

 Program Funkcjonalno – Użytkowy 

 Opracowanie Studium wykonalności.

 Konstrukcję nawierzchni na podstawie zatwierdzonej Koncepcji programowej.

Każdy z elementów opracowań projektowych Wykonawca będzie  dostarczał  Zamawiającemu wraz  

z protokołem przekazania. Podpisany protokół o dostarczeniu elementu projektu nie stanowi podstawy

do wystawienia faktury. Podstawą wystawienia faktury jest odbiór dostarczonego elementu opracowania

potwierdzony  wpisem  na  protokole  zdawczo-odbiorczym  przez  upoważnionego  przedstawiciela

zamawiających.

Powołana przez Zamawiającego komisja dokona odbioru ostatecznego dokumentacji  wchodzącej  w

zakres zamówienia. Z posiedzenia komisji zostanie sporządzony protokół komisyjnego odbioru. Zakres
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ewentualnych poprawek i uzupełnień w dokumentacji będącej przedmiotem komisyjnego odbioru wraz z

terminem ich wykonania przez Wykonawcę określone zostaną w protokole komisyjnego odbioru.

Po dokonaniu przez Wykonawcę ww. poprawek i uzupełnień  w dokumentacji zostanie sporządzony

protokół odbioru ostatecznego zamówienia, który stanowi podstawę do wystawienia faktury końcowej

przez Wykonawcę.

Za datę odbioru ostatecznego uważa się datę dokonania poprawek i uzupełnień, o których mowa wyżej.

Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  opracowania,  w  zakresie  zgodności  z wymaganiami

umowy.  Do  odbioru  Wykonawca  powinien  przedłożyć  kompletne  opracowanie  projektowe  oraz

oświadczenie, że jest ono wykonane zgodnie z umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, normami

i  wytycznymi oraz że zostało wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma

służyć. Ponadto, oświadczenie Wykonawcy, że wersja elektroniczna jest tożsama z wersja papierową

przedmiotowego opracowania.

Jeżeli  Zamawiający będzie miał zastrzeżenia do zgodności opracowań projektowych z wymaganiami

umowy, Wykonawca powinien przedłożyć takie wyjaśnienia i uzupełnienia jakie Zamawiający uzna za

konieczne i dokonać korekt, jakie zostaną pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą uzgodnione.

Jeżeli  Zamawiający nie będzie miał  zastrzeżeń do przedłożonych opracowań projektowych,  dokona

odbioru  ostatecznego.  Potwierdzeniem  odbioru  będzie  podpisanie  przez  Zamawiającego  protokołu

odbioru ostatecznego.

Protokół odbioru ostatecznego upoważnia do wystawienia faktury.

7.6 Rozliczenie należności 

Rozliczenie  należności  za  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  nastąpi  fakturą  końcową  wystawioną

przez Wykonawcę po wykonaniu i odbiorze przedmiotu zamówienia .

Należności będą płatne na podstawie końcowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia  w terminie

30 dni od otrzymania faktury od Wykonawcy.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zapłaty za dokumentację w przypadku stwierdzenia błędów lub

braków w dokumentacji będącej przedmiotem odbioru, przed wykonaniem poprawek i  uzupełnień lub

złożeniem wyjaśnień przez Wykonawcę.

7.7 Gwarancja 

Wykonawca ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszelkie wady prawne i  konsekwencje

istnienia tych wad ujawnione, lub mogące się ujawnić w przyszłości.

26



Wszystkie wady, które zostaną ujawnione w ciągu dwóch lat od daty odbioru ostatecznego przedmiotu

zamówienia,  będą  usunięte  przez  Wykonawcę  na  jego  koszt,  lub  po  uprzednim  pisemnym

bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do ich usunięcia – przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

7.8 Prawa autorskie

Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  używania  i  sporządzania  kopii  elementów  dokumentacji,

zarówno w wersji tradycyjnej jak i elektronicznej, dla celów procedury przetargowej, bez uzyskiwania

zezwolenia Wykonawcy na sporządzanie kopii  do takiego użytku,  przy zachowaniu praw autorskich

przez Wykonawcę.

Z dniem zapłaty wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe

do  opracowanej  dokumentacji.  Przeniesienie  autorskich  praw  majątkowych  następuje  w  ramach

wynagrodzenia Wykonawcy, na czas nieokreślony i obejmuje następujące pola eksploatacji:

 użytkowanie dzieła na własny użytek i użytek jednostek podległych i współpracujących

z Zamawiającym bez ograniczeń w czasie,

 zwielokrotnianie dzieła dowolną techniką i w dowolnej ilości,

 wprowadzanie  dzieła  do  pamięci  komputera  na  dowolnej  liczbie  stanowisk

komputerowych,

 samodzielne  lub  z  udziałem  osób  trzecich  dokonywanie  dalszych  opracowań  i

przekształceń dzieła,

 wykorzystywanie  dzieła  bez  jakichkolwiek  ograniczeń  przy  udzielaniu  zamówień

związanych z realizacją inwestycji na podstawie dzieła,

 udostępnianie dzieła osobom trzecim.

Wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność

wykonanej dokumentacji.

Wykonawca  ceduje  na  Zamawiającego  prawo  wyłącznego  zezwalania  na  wykonywanie  zależnego

prawa autorskiego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i  prawach

pokrewnych (tekst jednolity Dz. U.  z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.) 

Wykonana  w  ramach  niniejszego  zamówienia  dokumentacja  stanowić  będzie  wyłączną  własność

Zamawiającego.

7.9 Ilość egzemplarzy

Dokumentację należy opracować w nw. liczbie egzemplarzy:

 Koncepcja  Programowo  –  Przestrzenna  –  4  egz.  w  wersji  papierowej  i  3  egz.  w

elektronicznej,
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 materiały do wniosku o wydanie decyzji  o środowiskowej (w tym Karta Informacyjna

Przedsięwzięcia lub raport o oddziaływaniu na środowisko) 3 egz. dla Zamawiającego

w wersji papierowej i  3 egz. w elektronicznej oraz egzemplarze wymagane przez organ

prowadzący postępowanie (w razie potrzeby)

 Program Funkcjonalno – Użytkowy - 3 egz. w wersji papierowej i elektronicznej,

 Studium Wykonalności – 3 egz. wersji papierowej i elektronicznej,

8 Terminy opracowania:  

Wykonawca wykona przedmiotowe zadanie w terminie ………….. od podpisania umowy.

Wykonawca  opracuje  szczegółowy  harmonogram  prac  projektowych i  uzyska  akceptację

Zamawiającego w ciągu 2 tygodni od daty podpisania umowy.

9 Płatności 

Zamawiający  nie  przewiduje  płatność  fakturami  częściowymi  za  wykonanie  i  odebranie  części

dokumentacji określonych w punkcie 5. 

Prawa autorskie do przekazanych materiałów przekazuje się Zamawiającemu po dokonaniu płatności

za przedmiot umowy.

10 Przepisy związane 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy związane z wykonaniem przedmiotu

zamówienia, w brzmieniu obowiązującym w okresie  obowiązywania umowy, a w szczególności niżej

wymienione: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku „Prawo budowlane” (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz.

1332);

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i  Gospodarki  Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z

2018r.,poz. 1935 z późn zm.);

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.  w

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz. U. 2016 poz. 124 z późn. zm.)

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia  30 maja 2000r. w

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i

ich usytuowanie ( Dz. U. z 2000r, Nr 63, poz. 735 z późn. zm. )
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. z 2003r., Nr 120, poz. 1125 i 1126)

 Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25

kwietnia  2012r.  w  sprawie  ustalenia  geotechnicznych  warunków  posadowienia  obiektów

budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463 );

 Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa z dnia  21 lutego

1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie ( Dz. U. z 1995r.,  Nr 25, poz. 133);

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach  przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018r., poz. 1474)

 Ustawa z dnie 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym (Dz.

U. 2018 poz. 1945 ze zm)

 Ustawa  z  dnia  21.03.1985r.  o  drogach  publicznych  Dz.  U.  2019,  poz.

698,730,1495,1716, z późniejszymi zmianami.

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.  Prawo o ruchu drogowym ( tekst jednolity Dz. U.

2012.1137 z późn. zm. )

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003r.    w  sprawie

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania  nadzoru nad

tym zarządzeniem ( Dz. U. z 2003r., nr 177, poz. 1729 );

 Rozporządzenie  Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z

dnia 31 lipca 2002r.  w sprawie znaków i sygnałów drogowych ( Dz.U. z 2002r., nr 170, poz.

1393 z późn. zm.);

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych

warunków technicznych dla znaków i  sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa

ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach (Dz. U. z 2003r., nr 220, poz. 2181

z późń. zm.)

 Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i  jego

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na

środowisko (Dz. U.  z 2020 r., poz. 283)

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z  2019 r., poz.

1396)

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r w sprawie przedsięwzięć

mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1839);
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 Rozporządzenie  Ministra  Środowiska z dnia  14.06.2007r  w sprawie dopuszczalnych

poziomów hałasu w środowisku ( tekst jednolity Dz. U. z 2014r, poz. 112 z późn. zm. )  

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 310)

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( tekst jednolity Dz.

U.  2015.520 z późniejszymi  zmianami );

 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.

U.  2015.1774 z późn.zm.).

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych (tekst  jednolity Dz. U.

2015.2164)

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r.   w sprawie określenia

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów

prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie

funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004r., nr 130, poz. 1389 );

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004r.   w  sprawie

szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego ( Dz.U. z

2004r., Nr 202, poz. 2072 z późń,. zm. ).

 Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów

budownictwa oraz urbanistów ( Dz. U.   z 2001r., Nr 5, poz. 42 z późn. zm. ). 

 Ustawa z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity

Dz. U. z 2006r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.)

 Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 19 września 2007 r. wybranych

zagadnień związanych  z  przygotowaniem projektów inwestycyjnych  ,  w  tym generujących

dochód.

 Ustawa z  dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 701 i

730 ze zm .).

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019r., o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci

telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2019r., z 24.09.2019r. poz. 1815) 

11 Wytyczne  i  instrukcje  związane  z  projektowaniem  i  wykonaniem

przedmiotu zamówienia 

Wykonawca  jest  zobowiązany  przy  realizacji  i  projektowaniu  przedmiotu  zamówienia

stosować aktualne przepisy prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego w tym miedzy innymi

niżej wymienione przepisy: 
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 Instrukcja  badań podłoża gruntowego budowli  drogowych i  mostowych.  Część 1 i2.

IBDiM Warszawa 1998. 

 Zasady sporządzania dokumentacji geologiczno-inżynierskich - PIG Warszawa 1999. 

 Katalog Detali Mostowych. GDDKiA, Warszawa 2002, 

 Światła mostów i przepustów. Zasady obliczeń z komentarzem i przykładami. GDDP-

2000. 120} 

 Zalecenia  stosowania  w  budownictwie  mostowym  nowych  gatunków  stali.  GDDKiA

2002. 

 Stadia  i  skład  dokumentacji  projektowej  dla  dróg  i  mostów  w  fazie  przygotowania

zadań. GDDKiA Warszawa 2009

 Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDKiA  Warszawa 2010

 Instrukcja Zagospodarowania dróg. GDDP Warszawa 1997. 

 Instrukcja  dla  audytorów  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  Załącznik  Nr  1  do

Zarządzenia Nr 42 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 03.09.2009r., w

sprawie  oceny  wpływu  na  bezpieczeństwo  ruchu  drogowego  oraz  audyt  bezpieczeństwa

ruchu drogowego projektów infrastruktury drogowej w zakresie i  o stopniu szczegółowości

właściwym i możliwym dla stadium Koncepcji Programowej

 Komentarz do warunków technicznych  jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich

usytuowanie – część I i II, GDDKiA, Warszawa 2003

 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych

 Wytyczne projektowania ulic, GDDP, Warszawa 1992 

 Wytyczne projektowania dróg III, IV i V klasy technicznej (WPD-2), GDDP, Warszawa,

1995 

 Wytyczne projektowania dróg VI i  VII  klasy technicznej (WPD-3), GDDP, Warszawa,

1995

 Wytyczne  projektowania  skrzyżowań  drogowych,  cz.  I:  Skrzyżowania  zwykłe  i

skanalizowane, GDDP, Warszawa 2001

 Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych, cz. II: Ronda, GDDP, Warszawa 2001

 Rozporządzenie MI z dn. 3.07.2003 w sprawie szczegółowych warunków technicznych

dla  znaków   i sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i

warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.03.220.2181)

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/96/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w

sprawie  zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej
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