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1. Czes¢ ogolna

Nazwa zamoOwienia :
Budowa przydomowych oczyszczalni $ciekdw na terenie gminy Staszow.
Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru przydomowych oczyszczalni $ciekow na terenie gminy StaszOw zgodnie z projektem oraz opracowanym
opisem technicznym. Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji przydomowych oczyszczalni §cieko6w na terenie gminy Staszow.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych robét tymczasowych.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia niezbednych uzgodnien
uzytkownikom. Nalezy roéwniez uzgodni¢ okresowe zajecie i zamkniecie dojazdow do posesji 0 ile jest taka
konieczno$¢ i ewentualnie je zabezpieczy¢. W trakcie realizacji zamdwienia wystgpig nastepujace prace towarzyszace
i roboty tymczasowe:

- rozbiorka i naprawa ogrodzen do miejsca zlokalizowania oczyszczalni, tras rurociggdw doprowadzajacych i
odprowadzajacych $cieki z oczyszczalni oraz studni chtonnych,
- zebranie humusu (warstwy uprawianej) i niwelacja terenu.

- rozebranie i usunigcie obiektow matej architektury zlokalizowanej na terenie lokalizacji obiektow planowanej
przydomowej oczyszczalni sciekow.

Informacja o terenie budowy.

Przydomowe oczyszczalnie $ciekow zostaly zlokalizowane na dziatkach wilascicieli posesji i rozmieszczone
urzadzenia w ten sposob, aby byly zachowane obowiazujace przepisy odnosnie minimalnych odlegtosci. Na dziatkach
znajdujg si¢ nastepujace urzadzenia infrastruktury technicznej: napowietrzne linie energetyczne NN (sie¢ i przytacza),
kablowe linie energetyczne na posesji (poza licznikiem), kablowe linie telefoniczne, sie¢ wodociagowa i przytacza,
urzgdzenia instalacji sanitarnej (zbiorniki na S$cieki — Szamba), ogrodzenia oraz inne obiekty — urzadzenia
(zagospodarowania) poses;ji.

Organizacja robét, przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie o wykonanie
robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzyte do robot od
daty rozpoczgcia do wydania przez Inwestora potwierdzenia ich zakonczenia. Wykonawca bedzie utrzymywac
wykonane obiekty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekty lub
ich elementy byty sprawne przez caty czas do momentu odbioru koncowego.

Zabezpieczenie osob trzecich.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisOw oraz powinien zapewni¢ ochrong
wlasnosci publicznej i prywatne;j. Istniejace na terenie instalacje naziemne i podziemne wskazane Wykonawcy przy
przekazaniu placu budowy wykonawca jest zobowigzany do szczegdélowego oznaczenia instalacji 1 urzadzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia wia$ciciela instalacji i
urzadzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania (w
projekcie) lub wskazanych przez wiasciciela, spowodowane w trakcie realizacji robét.



Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska.

Wykonawca bedzie podejmowal dziatania, aby stosowal si¢ do, przepisow i normatywow z zakresu ochrony
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegodlnie w zakresie
zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia
czynnikéw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robot budowlanych. Z uwagi na wystgpowanie drzew i
krzewow na dziatkach, gdzie projektowane sa przydomowe oczyszczalnie §ciekoOw nalezy zwrocic¢ szczegodlng uwage
na prowadzenie rob6t, majac na uwadze najmniejsze uszkodzenie korzeni drzew. Wycinki drzew nie przewiduje si¢ z
uwagi, ze wlasciciel dziatki takie czynno$ci zobowigzal si¢ wykona¢ wyprzedzajaco we wlasnym zakresie o ile bedzie
taka potrzeba.

Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Wykonawca przy realizacji robot jest zobowigzany do przestrzegania przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy. Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,,planem bioz” na
podstawie ,,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzonej przez projektanta (zatgcznik do
projektu). ,,Plan bioz” nalezy opracowaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu i ochrony zdrowia (dz. U Nr 120 poz.
116), uwzgledniajac rowniez wymagania okreslone w rozporzadzeniach Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U Nr 47 poz. 401) oraz
Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie og6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla
personelu zatrudnionego na placu budowy. Wykonawca zabezpieczy i bedzie stale utrzymywal wyposazenie w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Uznaje sie, ze
wszystkie koszty zwiazane z wypeklieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktu.

Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia niezbednych uzgodnien
uzytkownikom. Nalezy roéwniez uzgodni¢ okresowe zajecie i zamkniecie drog oraz dojazdéw do posesji i ewentualnie
je zabezpieczy¢. Plac budowy znajduje si¢ na dziatkach — posesjach prywatnych nie zachodzi potrzeba zmian
organizacji ruchu. Wykonawca uzgodni z wlascicielem posesji urzadzenie placu budowy, aby nie przeszkadza¢ sobie
nawzajem.

Nazwy i kody grup robot, klas robot i kategorii robot.

Wspdlny Stownik Zamowien CPV:

45232421-9-roboty w zakresie oczyszczania $ciekow
45111200-0-roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
45232423-3-roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekdw

45310000-3-roboty instalacyjne elektryczne



Okreslenia podstawowe — definicje

Oczyszczanie Sciekow - proces technologiczny polegajacy na zmianie wtasciwosci fizycznych i sktadu chemicznego
lub biologicznego $ciekoOw przez zmniejszenie st¢zenia zanieczyszczen w celu umozliwienia odprowadzenia ich do
odbiornika — gruntu, wody.

Oczyszczalnia $ciekéw — zespot urzadzen i obiektow do oczyszczania $ciekow. Przydomowa oczyszczalnia $ciekow
— oczyszczalnia $ciekow oczyszczajaca $cieki z jednego gospodarstwa.

Przepompownia S$ciekow — jest to zespdt konstrukcji budowlanych i instalacji technicznych stuzacych do
hydraulicznego transportu $ciekow. Sklada si¢ z: pomieszczenia pomp, komory zbiorczej $ciekdéw, urzadzen do
transportu $ciekow (pomp), rurociggdéw i armatury, uktadu zasilajgco — sterujacego.

Rurociagi tloczne — uktad przewodéw wychodzacych z przepompowni $ciekdow, ktorymi sg przetlaczane $cieki
sanitarne.

Kanalizacja grawitacyjna — system kanalizacji, w ktorym przeptyw $ciekow nastepuje dzigki sile cigzkosci.

Studzienka rozdzielcza — obiekt na kanale przeznaczony do podtgczenia nitek (ciggéow) drenazu rozsaczajacego i do
kontroli prawidlowo$ci jego pracy i eksploatacji.

Studnia napowietrzajaca — obiekt na kanale przeznaczony do zebrania nitek (ciagdw) drenazu rozsaczajacego,
zamontowania rury wywiewnej, zapewniajacej wentylacje drenazu. Wyréb budowlany — rzecz ruchoma, bez wzgledu
na stopien jej przetworzenia, przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzona do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng calos¢ uzytkowa i majacg wplyw na spetlnienie wymagan
podstawowych, ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pktl ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r.
Nr207, poz. 2016 oraz z 2004r. Nr 6 poz. 41 z pdzniejszymi zmianami) .

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego
stosowania, uzalezniona od spelnienia wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyrob
budowlany jest stosowany.

Deklaracja zgodno$ci — o$wiadczenie producenta stwierdzajace, na jego wylaczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb
budowlany jest zgodny z Polska Norma wyrobu albo aprobata techniczna.

Budowla - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno - uzytkowa

Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument o przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania
przez wykonawce obmiaru robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w

ksiedze obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Kosztorys $lepy - wykaz robdt z podaniem ich iloéci w kolejnosci technologicznej ich wykonania,
Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys slepy.

Przedmiar robét - nalezy rozumie¢ przez to zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedtug technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz obliczeniem i podaniem ilosci robot ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodnie z projektem budowlanym,

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji zamowienia.



Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do nadzorowania robot i
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji zaméwienia. Rysunki - cze$¢ projektu budowlanego, ktora
wskazuje lokalizacje, parametry i wymiary obiektu budowlanego bedacego przedmiotem robot.

Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonawstwa rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

2. Materialy.

Przedmiot zaméwienia okresla projekt wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt oraz
pomocniczo przedmiar robo6t, stanowiagce zalaczniki do SIWZ. Wszelkie uzyte, nazwy handlowe w opisie przedmiotu
zamOwienia prosimy traktowac jako informacje uscislajaca, wiazaca dla Wykonawcy. Dopuszcza si¢ uzycie do
realizacji robot produktéw rownowaznych, co do ich jakosci i docelowego przeznaczenia oraz spetnianych funkcji i
walorow uzytkowych. Zamawiajacy za produkty rownowazne uzna takie , ktore speiniajg parametry techniczne
produktu wskazanego z nazwy handlowej.

W przypadku zastosowania (propozycja w ofercie) innych odpowiednikéw rynkowych, na Wykonawcy spoczywa
obowigzek udokumentowania (w ofercie) ,ze nie beda one gorsze jako$ciowo od wskazanych przez projektanta,
zagwarantuja uzyskanie co najmniej tych samych parametrow technicznych oraz beda posiada¢ niezbedne atesty i sa
dopuszczone do stosowania.

Oferta nie moze obejmowac urzadzen o charakterze prototypowym, nie wystepujacych w obrocie, majacych wartos¢
jedynie badawcza.

Wymagania ogélne.

Materialy i urzadzenie przeznaczone do zabudowy winny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w projekcie
budowlanym, winny by¢ wykonane wg odpowiednich norm i posiada¢ wymagane aprobaty techniczne, atesty i
certyfikaty. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie warunki przechowywana i skladowania urzadzen i
materialow zapewniajacych zachowanie ich jako$ci i przydatnosci do ich zabudowy. Skladowanie powinno by¢
prowadzone w sposdb umozliwiajacy inspekcje materiatow i urzadzen. Miejsca czasowego sktadowania urzadzen i
materiatlow powinny by¢ po zakonczeniu robdt doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu. Humus i
nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce 1 rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane, z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda
wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrodel materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym
obszarze. Materialy 1 urzadzenia nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w
ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z
jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane urzadzenia i materiaty, do
czasu gdy beda one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1
wlasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania urzadzen i
materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.

Wymagania techniczne.
Rurociagi i armatura.

Kanat grawitacyjny sciekéw surowych zaprojektowano z rur PVC. Nalezy zastosowa¢ rury PVC

g 160 mm, faczone na uszczelke gumowa. Do budowy rurociggu tlocznego nalezy zastosowac¢ rury PE ¢ 40 i 50 mm.
Materialy uzyte do wykonania rurociaggéw nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen na powierzchni zewnetrzne;.
Wymiary i tolerancje winne by¢ zgodne z norma. Kazda rura powinna by¢ fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy
producenta, rodzaju materiatu, oznaczeniu szeregu, $rednicy zewngtrznej w mm, grubosci $cianki, daty produkcji,
obowigzujacej normy. Uszczelki powinny mie¢ powierzchnie gladkie, rowne, bez zadzioréow i wypuktosci.



Wentylacja wysoka oczyszczalni.

Wentylacja wysoka winna by¢ ¢ 110 z wywiewka wyprowadzong, co najmniej 60 cm ponad gorng krawedz najwyzej
potozonego okna, a najlepiej ponad kalenicg dachu. W przypadku znacznej odlegtos$ci od budynku nalezy wykonaé
kominek wentylacyjny. Wystarczajacym rozwigzaniem jest komin odpowietrzajacy domowe urzadzenia sanitarne, pod
warunkiem, ze jest wyprowadzony ponad dach budynku.

Przepompownie Sciekow.

Przepompownia §ciekow - sa to przydomowe przepompownie wyposazone w pompy zabudowane w studzience z
polietylenu o wysokiej gestosci (PEHD), przykryte wlazem typu lekkiego i zasilane energig elektryczng —
zalicznikowo. Pompownia przydomowa powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN 12050-1 ,,Przepompownie
$ciekow w budynkach i ich otoczeniu — Zasady budowy i badania”. Studzienka powinna zapewnia¢ catkowita
szczelno$é. Zaleca sig, aby byta wykonana z polietylenu wysokiej gestosci (PEHD) badZ z betonu. Studzienka musi
by¢ zabezpieczona przed parciem gruntu oraz wyporem wod gruntowych, bez potrzeby stosowania konstrukcji
dociazajacej.

Studnia pompowni powinna pozwala¢ na wykonywanie otworu lub otworéw wlotowych na réznych poziomach
(0,8+1,5 m). Srednica studni min. 800 mm $ciekéw surowych, min. 600 mm dla $ciekéw oczyszczonych. Przykrycie
przewodu ttocznego min. 1400 mm.

Pompownia powinna by¢ wyposazona w zatapialng pompa wirowg z wolnym przelotem min 40

mm zasilang zalicznikowo, o mocy 0.55 kW dla pradu tréjfazowego lub 0,55 kW dla pradu jednofazowego. Pompa
powinna posiada¢ dwa czolowe uszczelnienia mechaniczne i by¢ przeznaczona do trybu pracy ciaglej S1. Silnik
pompy powinien posiada¢ zabezpieczenia termiczne wbudowane w uzwojenia silnika.

Materialy elektryczne.

Wykonanie zasilania energetycznego oczyszczalni oraz pompy przy pompowni $ciekow wykonuje si¢ jako przytacze
kablowe YKY min 3 x 2,5 mm2 z istniejacej instalacji za licznikowej danej posesji, do miejsca lokalizacji pompowni.

Wymagania funkcjonalno — uzytkowe.

Zaproponowana oczyszczalnia §ciekow winna oczyszczaé $cieki zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z
dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunkow jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego (DZ.U. Nr137 poz. 984). W oferowane;j
oczyszczalni $ciekdw musi istnie¢ mozliwos¢ poboru Sciekéw oczyszczonych do analizy (koryto przelewowe lub
pierwsza studnia za zbiornikiem oczyszczalni na osad czynny) w celu stwierdzenia czy speilnione sg parametry
sciekdw oczyszczonych zawarte w/w rozporzadzeniu.

Skladowanie materialu i urzadzen.

Rury PVC i PE dostarczane sg na plac budowy zapakowane na paletach, a ksztattki w skrzyniach lub paczkach
powlekanych folig. Rury o wigkszych $rednicach niezapakowane w paczki powinny by¢ roztadowywane pojedynczo z
zachowaniem $rodkoéw ostroznosci. Rury PVC i PE powinny by¢ zmagazynowane na rownej powierzchni poziome;j
warstwowo, a jej dolna warstwa musi by¢ zabezpieczona przed ich rozsunigciem si¢. Rury kielichowe powinny by¢
uktadane na przemian koncoéwkami i kielichami. I[lo$¢ warstw rur o $rednicy 100 + 150 mm w sztaplach nie powinien
przekraczac 5 warstw.

PierScienie uszczelniajace, manszety, ztaczki rurowe oraz smar powinne by¢ przechowywane w kontenerach
(promienie ultrafioletowe pogarszaja ich wartosci wytrzymatosciowe). W czasie silnego mrozu korzystnie jest
przykry¢ wyzej wymienione materialy brezentem, by uchroni¢ je przed zniszczeniem pod wpltywem zbyt niskiej
temperatury. Rury powinny by¢ roztadowywane przy pomocy dzwigu, koparki lub widtaka. W tym celu nalezy
uzywac¢ pas6w nosnych — w zadnym przypadku nie nalezy uzywac rur stalowych. Palety na placu budowy uktada si¢
na utwardzonej ziemi tak, aby belki no$ne palet nie zapadaty si¢ w gruncie. Palety uktadane sa w pewnej odlegltosci od
siebie tak, aby nie utrudnia¢ pdzniejszych manewrow tymi paletami. Przy sktadowaniu pojedynczych sztuk rur, trzeba
zwracaé uwageg, by bosy koniec rury nie dotykat bezposrednio ziemi (szczegdlnie rury z uszczelnieniem



poliuretanowym). Ksztaltki powinny by¢ ustawiane bezposrednio na podtozu kielichami w dot. Oczyszczalnie
sciekow i studzienki nalezy sktadowac zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy. Kruszywo ptukane i zwir nalezy
sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu. Nalezy je zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem.

3. Sprzet

Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym zaméwieniu to:

koparka kotowa lub koparko — spycharka — szt. 1

sprzet do zageszczania gruntu (zageszczarka spalinowa) — szt. 1,

samochdd skrzyniowy — szt.1

samochdd samowytadowczy — szt. 1

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST w terminie przewidzianym umowa. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt montazowych jak i przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materialow, sprzgtu itp.
Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany

w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Transport

Wymagania ogélne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
wlasciwosci wykonywanych robot i przewozonych urzadzen i materiatow. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy powinny spetnia¢é wymagania dotyczace ruchu drogowego.

Transport rur, ksztaltek, studzienek oraz kabli.

W zaleznosci od dlugosci dostarczanych odcinkow nalezy stosowaé samochody skrzyniowe. Przy odcinkach
dtuzszych o wigcej niz 1 m od dtugosci skrzyni tadunkowej nalezy stosowaé przyczepy kotowe. Nalezy chroni¢ rury
przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktéorym sa przewozone, od zawiesi transportowych, stosowania
niewlasciwych narzedzi i metod przetadunku.

Na s$rodkach transportowych rury powinny by¢ ulozone na podktadach drewnianych stanowiacy réwne podtoze, o
szeroko$ci nie mniejszej od 0,1 m i w odstgpach 1 do 2 metrow z zabezpieczeniem przed przesuwaniem i
przetaczaniem. Wysoko$¢ sktadowania rur nie moze by¢ wigksza niz 2 m. Konce rur winny by¢ zabezpieczone
kapturkami ochronnymi wktadkami Studzienki kanalizacyjne nalezy transportowaé¢ zgodnie z wytycznymi producenta
i dostawcy.

Transport kruszyw oraz materialow izolacyjnych.

Przewozenie kruszyw i piasku moze odbywac si¢ przy wykorzystaniu dowolnych dostepnych $rodkow transportu
zapewniajacych ich racjonalne wykorzystanie oraz zabezpieczenie przewozonych materiatow przed nadmiernym
zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem. Powyzsze zasady obowigzujg réwniez przy przewozeniu materiatow
izolacyjnych.



Transport mieszanki betonowej.

Do transportu mieszanki betonowej nalezy uzywac srodkéw transportu do tego przeznaczonych lub w przypadku ich
braku — nalezy uzy¢ takich $rodkéw, ktore nie spowoduja segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki,
zanieczyszczenia mieszanki, narazenia na temperatury przekraczajace granice okreslone wymaganiami
technologicznymi.

Transport urzadzen technologicznych.

Zbiornik oczyszczalni transportowany jest w calo$ci samochodem cigezarowym. Zatadunek i wyladunek nalezy
przeprowadza¢ regcznie lub przy pomocy dzwigu o odpowiedniej no$nosci z wykorzystaniem uchwytow
transportowych. Prace zatadowcze i transportowe nalezy przeprowadzaé¢ zgodnie z odnosnymi przepisami BHP.
Niedopuszczalne jest zrzucanie zbiornika z platformy transportowej, przetaczanie po nieréwnoS$ciach, jak rowniez
przemieszczanie np. przy pomocy spycharki. Transportu dokonuje zazwyczaj producent, jako ze posiada odpowiednie
do tego $rodki transportowe. Pozostate urzadzenia technologiczne mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu
dostosowanymi do gabarytu i cigzaru przewozonych wyrobdéw. Tu rowniez obowigzuje zabezpieczenie przewozonych
urzadzen 1 wyrobow przed uszkodzeniem i przemieszczeniem si¢. Przy zaladunku, przewozeniu i roztadunku
wszystkich materiatow nalezy zachowa¢ obowigzujgce przepisy o transporcie drogowym oraz BHP.

5. Wykonanie robot.
Wymagania ogolne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych urzadzen,
materialow i wykonanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng, Programem
Zapewnienia Jakosci, Projektem Organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Inspektor nadzoru bgdzie
podejmowat w sposob sprawiedliwy decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jako$cig robdt, ocena jakosci
materiatow 1 postepem robot, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacja projektu i Specyfikacji
Technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypelnienia przez Wykonawce warunkéw umowy. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementow robot okreslonych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych na pis$mie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowane przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonaniu robdt zostang jesli wymagaé tego bedzie Inspektor
Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia urzadzen, materiatow lub elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie, Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i
obowiazujacych przepisach prawnych. Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robot i wszystkich
materiatlow i urzadzen dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wtaczajac przygotowanie i produkcje
materiatow.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia niezb¢dnych uzgodnien
uzytkownikom — wiascicielom posesji. Nalezy rowniez uzgodni¢ okresowe zajecie lub zamkniecie drog oraz
dojazdow do posesji i ewentualnie je zabezpieczyé. W przypadku zblizenia si¢ do istniejgcego uzbrojenia
podziemnego na trzy dni przed rozpoczeciem robdot w tym rejonie nalezy zglosi¢ ten fakt odpowiedniemu
wlascicielowi lub zarzadcy tych urzadzen. Prace w strefie wystepujacego uzbrojenia podziemnego powinny by¢
prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej przez zarzadzajgcego tym uzbrojeniem. Przed przystgpieniem do robot
Wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu i wyniesione punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.
Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ minimalnych odleglosci od obiektow na terenie dziatki, a szczeg6lnie od studni.



Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-B 10736 : 1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla
przewodoéw wodociaggowych i kanalizacyjnych — warunki techniczne wykonania. Dla wykonania kanatu przewidziano
w dokumentacji projektowej wykopy liniowe o $cianach pionowych umocnionych. Wykop powinien by¢ rozpoczety
od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu po jego dnie. Wymiary wykopu powinny
zabezpieczy¢ swobodng przestrzen na prace ludzi, przy uwzglednieniu szerokosci elementow rozpierajacych.
Odeskowanie powinno wystawa¢ ponad teren co najmniej na 15 cm i zabezpiecza¢ przed wpadaniem do wykopu
gruntu lub innych przedmiotow. Mocowanie rozp6r szalunku powinno by¢ tak wykonane, aby uniemozliwione byto
ich opadanie w dot. W odleglosciach nie wickszych niz 20 m powinny by¢ wykonane awaryjne wyjscia z dna wykopu.
Poglebianie wykopoéw wiecej niz o 0,5 m moze odbywac si¢ dopiero po odeskowaniu $cian. Rozbieranie umocnien
mozna wykonywa¢ za kazdym razem na wysoko$¢ nie wieksza niz 0,5

Przy wykonywaniu zabezpieczenia $cian wykopu pracownicy powinni wykonywaé ich obudowe wylgcznie z
zabezpieczone] czgsci wykopu. Na posesjach gdzie jest duzo miejsca mozna wykonywaé wykopy z nachyleniem
skarp. Do poruszania si¢ (komunikacji ludzi) szeroko$¢ dna wykopu winna by¢ wigksza okoto 0,6 m od obrysu
montowanego urzadzenia.

Dla rurociggéw o $rednicy DN 110-250 mm szeroko$¢ dna wykopu niedeskowanego powinna wynosi¢ min. 0,8 m.
Wykonywanie wykopu powinno odbywac si¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Dno wykopu
powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. W rejonie wystepowania uzbrojenia
podziemnego wykop wykonywaé recznie. Roboty winne byé prowadzone pod nadzorem upowaznionego cztowicka
przez zarzadce tych urzadzen. Odkryte urzadzenia winne by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Montaz urzadzen i instalacji.
Przystepujac do montazu urzadzen nalezy zapoznac si¢ z instrukcja montazu urzadzen dostarczong przez producenta —
dostawce urzadzenia. Przed przystapieniem do montazu oczyszczalni nalezy wytyczy¢ miejsce jej posadowienia.

Montaz oczyszczalni przebiega nastepujaco:

- Przygotowa¢ wykop o wymiarach o 1,0 m szerszy od wymiaru zbiornika oczyszczalni i gigbokosci wynikajacej z
trzech wymiarow (glebokos¢ potozenia rury kanalizacyjnej

+ wysoko$¢ zbiornika oczyszczalni + 10 cm — plyta denna pod zbiornikiem oczyszczalni)

- Na dnie wykopu wykona¢ podsypke z piasku lub stabilizowanego cementem grubosci okoto 20 cm, wypoziomowaé
i zagescic.

- Wstawic zbiornik oczyszczalni do wykopu. Zwrdci¢ uwage, aby otwor wlotowy Sciekdéw w oczyszczalni byt
umieszczony naprzeciw rury doprowadzajacej Scieki z budynku.

- Potaczy¢ zbiornik oczyszczalni z kanalizacja doprowadzajaca $cieki oraz odptyw oczyszczonych Sciekow.

- Zbiornik oczyszczalni wypelni¢ woda do wysokosci odptywu.

- Zbiornik oczyszczalni zasypa¢ mieszanka piasku na szerokosci ok. 20 cm do wysokos$ci rury odprowadzajacej
oczyszczone Scieki z oczyszczalni. Zbiornik zasypywaé warstwami grubo$ci okolo 25 cm i zaggszczaé regcznie
ubijakami. Pozostalg cz¢§¢ wykopu uzupeti¢ gruntem rodzimym z wykopu.

- Zamontowac¢ nadstawke wyréwnujacg zbiornik oczyszczalni z poziomem gruntu. Sprawdzi¢ glgbokos¢ zaglebienia
z instrukcjg montazu producenta. Zaleca si¢ maksymalne przykrycie zbiornika warstwg gruntu rodzimego nie wigksza

jak 80 cm.

- Zamontowac pozostate elementy i1 urzadzenia wchodzace w sktad oczyszczalni. Przystepujac do montazu pompowni
nalezy wyznaczy¢ miejsce jej posadowienia oraz ustali¢ glebokos¢ potozenia rury kanalizacyjnej przykanalika.

Montaz zbiornika pompowni przebiega nastepujaco:



- Przygotowa¢ wykop o wymiarach o okoto 50 cm wigkszy od wymiaru zbiornika i glebokoSci wynikajacej z
potozenia rury kanalizacyjnej + 1,30 m. Na dnie wykopu wykona¢ podsypke z piasku stabilizowanego cementem
grubosci okoto 20 cm, wypoziomowac i zagescic.

- Wstawi¢ zbiornik do wykopu, zwracajac uwage, aby otwor w zbiorniku byt na linii wlotu rury kanalizacyjnej.

- Zbiornik pompowni zasypac piaskiem lub stabilizowanym cementem warstwami grubosci okoto 25 cm i zageszczaé
do wysokosci pofaczen technologicznych. Pozostala cze$§¢ wykopu uzupetni¢ gruntem rodzimym.

- Potozy¢ kable energetyczne, zamontowac i podtaczy¢ pompe.
- Uporzadkowa¢ teren wokot zbiornika pompowni i oczyszczalni.
Montaz rurociagow i kabli podziemnych.

Przy montazu rur w wykopie nalezy sprawdzi¢ od strony ich powierzchni¢ celem wykluczenia rur z ewentualnymi
uszkodzeniami. Przed montazem posmarowac¢ kielich i bosy koniec rury np. pasta BHP w celu zmniejszenia tarcia
podczas taczenia rur. Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu oraz przy zmianie kierunku rur lezacych nalezy
zwroci¢ uwage, by nie dopusci¢ do przekroczenia minimalnego promienia wygiecia rur. W trakcie montazu
rurociaggébw powinien by¢ zapewnione utrzymanie kierunku i spadku zgodnie z projektem. Uktadanie odcinka
rurociggu powinno odbywac si¢ na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje si¢ w miar¢ uktadanego przewodu.
Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w projekcie kierunku nie powinno przekracza¢ 0,01 m. Montaz
studzienek kanalizacyjnych powinien by¢ zgodny z instrukcja montazu producenta. Kabel energetyczny nalezy utozy¢
na glebokosci okoto 70 cm, oznaczy¢ folig niebieska o grubosci minimum0,5 mm i szerokosci 20 cm. Na
skrzyzowania kabla z innym uzbrojeniem podziemnym i jezdnia kabel potozy¢ w rurze ostonowej PVC g 63 mm o
dtugo$ci min 2,0 m i na catej szerokosci jezdni. Kabel wprowadzany do gruntu (ziemi) nalezy ostoni¢ rurg stalowa o
dhugosci 2,5 m ponad ziemig i 0,5 m pod ziemig. Wszelkie powierzchnie betonowe stykajgce si¢ z gruntem nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja przez posmarowanie dwukrotne abizolem R i P. Dopuszcza si¢ stosowanie innych
srodkow po uzgodnieniu z projektantem i inspektorem nadzoru.

6. Kontrola, badania oraz odbior wyrobow i robot budowlanych.
Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jako$ci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbgdne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania
materialow oraz robot z czgstotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w Specyfikacji Technicznej. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Inspektor
Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te beda tak powazne, ze mogg wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatdéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdéw. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow i robot ponosi Wykonawca".

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystapieniem do
pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora Nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru wyniki badan. Wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej oraz protokét badania oporno$ci izolacji przewodow energetycznych do zasilania w energi¢
pompowni nalezy na biezaco przedktada¢ do akceptacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego.



Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenia dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy musza by¢
dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy musi by¢ opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby ktoéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zataczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty musza by¢ oznaczone kolejnym numerem i opatrzone data i podpisem kierownika
budowy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

1. datg przekazania Wykonawcy placu budowy;

2. date przekazania przez Zamawiajacego projektu budowlanego;

3. uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robot;

4. terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych robot;

5. przeszkody w prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;

6. uwagi i polecenia Inspektora nadzoru;

7. daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu;

8. zgloszenie i daty odbioru robot zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, odbioréw cze$ciowych i koncowych robét;

9. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

10. dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot;

11. inne istotne informacje o przebiegu robot;

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy muszg by¢ przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora
Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu robot kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonywanych robot przeprowadza si¢ w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje si¢ do
ksiegi obmiaru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy, oprocz wymienionych wyzej zalicza si¢ :

pozwolenie - zgtoszenie na budowg realizowanego zadania;

protokoty przekazania placu budowy;

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi;

protokoty odbioru robot;



- protokoty z narad i ustalen;

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
- korespondencja na budowie

Dokumenty budowy musza by¢ przechowywane na placu budowy w miegjscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie
dokumenty budowy musza by¢ zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. Przedmiar obmiar robdt powinien
zawieraC zestawienie przewidzianych lub wykonanych rob6t podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania ze szczegdélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych opis z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci
jednostek przedmiarowych robdt podstawowych. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora
Nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robot. Powiadomienie powinno nastgpic, co najmniej 3
dni przed tym terminem. Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiaru lub protokotu. Urzadzenia i
sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy beda przez
Wykonawce utrzymywane w nalezytym stanie przez caly okres trwania robot. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy,
stosowane w czasie obmiaru robot wymagajg akceptacji i Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jesli urzadzenia lub
sprzgt pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru wazne
$wiadectwo. Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinka robot lub obiektu.
Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot ulegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Odbiory robét.
Rodzaje odbioru robét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy :

- odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, - odbidr czesciowy,
- odbior koncowy.
- odbior pogwarancyjny

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci, ktore w dalszym ciggu
realizacji ulegng zakryciu. Odbidr tych robdt musi by¢ wykonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogodlnego postepu robdt. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ do
odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbidér winien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia. Jakos$¢ i
ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw, w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Techniczng i uprzednimi ustaleniami. W przypadku
odchylen od przyjetych wymagan, Inspektor Nadzoru ustala zakres robdt poprawkowych lub podejmuje decyzje
dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.

Odbior techniczny czeSciowy
Odbioér techniczny czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Odbioru technicznego czgsciowego

robot dokonuje sie¢ wg zasad podanych w projekcie technicznym, instrukcji montazu urzadzen oczyszczalni i drenazu
wg normy PN-92/B-10735:1992. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.



Odbior koncowy robét

Odbioru koncowego robot dokonuje sie wg zasad podanych w projekcie technicznym, instrukcji montazu urzadzen
oczyszczalni i drenazu wg normy PN-92/B-10735:1992. Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilo§ci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidér koncowy robot
nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robot 1 przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie 8,4.1, Odbioru koncowego robot dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i Specyfikacji Technicznej. W toku odbioru
koncowego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robo6t uzupekniajacych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru koncowego Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. instrukcje techniczne eksploatacji, DTR zamontowanych urzadzen,

3. ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksiazki obmiarow (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,
6. protokoly badania opornosci izolacji przewoddw energetycznych,

7. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

8. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu, zarejestrowang w Sktadnicy Geodezyjnej
9. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy, ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajagce beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

10. dokumentacja fotograficzna z kazdej lokalizacji: zdjgcia terenu przed rozpoczgciem robdt, zdjecia robdt zanikajacych

gdzie szczegodlng uwage trzeba poswieci¢ pracom przy wykonaniu poletek filtracyjnych dokumentujac kazdy etap ich
wykonania, zdjecia po zakonczeniu prac



Odbiodr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny dokonywany jest po okresie gwarancyjnym i polega na ocenia wykonywanych robot
zwigzanych z usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego.

Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne.

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.).

2) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z p6zn. zm.).

3) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogoélnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z p6zn. zm.).

4) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z pdzn.
zm.).

5) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢
przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z p6zn. zm.).

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z p6zn. zm.).

7) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z pdzn. zm.).
8)Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych wydawca — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji 1994 r.

9) Instrukcja montazowa — Ukladanie w gruncie rurociggdw PVC produkowanych przez

Wavin Metalplast — Buk.

10)Instrukcja montazowa — Kanalizacja zewnetrzna. Montaz studzienek inspekcyjnych z PVC
produkowanych przez Wavin Metalplast — Buk.

NORMY

PN-EN 752-1 — Zewngetrzne systemy kanalizacyjne —pojecia ogdlne i definicje. PN-EN 752-2 — Zewngtrzne
systemy kanalizacyjne —~wymagania.

PN-EN 1610:2002 — Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych.

PN —B 10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych —
warunki techniczne wykonania.

PN-EN-1452-1-5:2000 — Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Systemy przewodowe z
niezmi¢kczonego poli (chlorki winylu) ( PVC-U)do przesylania wody. Cze$¢ 1. Wymagania ogolne. Czes¢
2.Rury. Czg$¢ 3. Ksztattki. Cze$¢ 4. Zawory 1 wyposazenie pomocnicze.

Przydatno$¢ do stosowania w systemie. PN-92/B-10735 — Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. PN-92/B- 10729 Studzienki kanalizacyjne.



